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3.1.1.1  (24.1.11.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3974 - kř. II/397 - Břežany

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,00 ---------- ----------

Posouzení vhodnosti materiálu získaného z podkladních vrstev vozovky (pol.č.113322 a 113327, celkem
1363,08m3) pro dosypávky zemní krajnice, dle ČSN 736133
3 x protokol o vhodnosti zeminy

1 = 1,00 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

2 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,00 ---------- ----------

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

1 = 1,00 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ KPL 1,00 ---------- ----------

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách

1 = 1,00 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,00 ---------- ----------

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

1 = 1,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
 - přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
 - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
 - výpočetní a grafické kancelářské práce
 - úřední ověření výsledného geometrického plánu

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,00 ---------- ----------

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

1 = 1,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu



AspeEsticon
Strana 1 z 2

3.1.1.1  (24.1.11.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3974 - kř. II/397 - Břežany

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Vedlejší náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00001.R Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště KPL 1,00 ---------- ----------

1 = 1,00 [A]

2 00002.R Vytyčení obvodu prostoru staveniště KPL 1,00 ---------- ----------

1 = 1,00 [A]

3 00003.R Zřízení a odstranění zařízení staveniště (včetně informační tabule na začátku a konci stavby) KPL 1,00 ---------- ----------

1 = 1,00 [A]

4 00004.R Zajištění povolení k uzavírkám KPL 1,00 ---------- ----------

1 = 1,00 [A]

5 00005.R Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení KPL 1,00 ---------- ----------

1 = 1,00 [A]

6 00008.R Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem KPL 1,00 ---------- ----------

1 = 1,00 [A]

7 00014.R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí KPL 1,00 ---------- ----------

1 = 1,00 [A]

8 00015.R Bezpečnostní opatření KPL 1,00 ---------- ----------

1 = 1,00 [A]

9 00018.R Návrh technologického postupu prací KPL 1,00 ---------- ----------

1 = 1,00 [A]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3974 - kř. II/397 - Břežany

Objekt: SO 101 - Silnice III/3974

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/3974

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101 Silnice III/3974 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 8 688,21 ---------- ----------

Poplatek za odvoz materiálu na skládku (zemina a kamení)
čištění nezp. krajnice, odkop konstrukce (materiál nevyužitý na stavbě) a sanaci AZ a horské vpusti

"čištění krajnice: "139,5*2,0 = 279,00 [A]

"čistění příkop: "(1023,6*0,2)*2,0 = 409,44 [B]

"konstrukce: "908,72*1,9 = 1 726,57 [C]

"krajnice + HV: "1053,4*2,0 = 2 106,80 [D]

"sanace AZ: "2083,2*2,0 = 4 166,40 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 8 688,21 [F]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 6,67 ---------- ----------

Poplatek za odvoz materiálu na skládku (beton, suť)
vybourání propustku: 2,9m3

"vybourání propustku: "2.9*2,3 = 6,67 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 100,00 ---------- ----------

mýcení náletových křovin u příkop vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele

100 = 100,00 [A]

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 23,00 ---------- ----------

vč. odvozu  a likvidace v režii zhotovitele

23 = 23,00 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a
zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

5 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 13,00 ---------- ----------

vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele

13 = 13,00 [A]

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a
zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

6 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 4,00 ---------- ----------

vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele

4 = 4,00 [A]

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a
zahrnuje zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

7 11221 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M KUS 1,00 ---------- ----------

vč. odvozu a likvidace v režii zhotovitele

1 = 1,00 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle
stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako změřený průměr vynásobený
koeficientem 1/1,38.
Položka zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech.

8 113322 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 2KM M3 454,36 ---------- ----------

Odstranění podkladní vrstvy v místě sanací okrajů vozovky v tl. 260mm a sjezdů tl. 150mm včetně
odvozu a uložení na mezideponii stavby.
Materiál bude použit na dosypávky a zemní krajnici viz. pol. 17310
pozn.: o vhodnosti zpětného použití materiálu na dosypávky krajnic bude doloženo posouzení
(pol.č.02520)
Předpoklad vhodnosti 1/3 z celkového množství 1363,08m3

"konstrukce okrajů: "1860*2*1,4*0,26 = 1 354,08 [A]

"plocha sjezdů: "60*0,15 = 9,00 [B]

"celkem: "A+B = 1 363,08 [C]

"vhodný materiál 50%: "1363,08*1/3 = 454,36 [D]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

Poznámka k položce o vhodnosti zpětného použití materiálu do krajnic bude doloženo posouzením

9 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 908,72 ---------- ----------

Odstranění podkladní vrstvy v místě sanací okrajů vozovky v tl. 260mm a sjezdů tl. 150mm včetně
odvozu a uložení na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
Nevhodný materiál na základě posouzení (pol.č 02520).
Předpoklad 50% z celkového množství 1363,08m3

"nevhodný materiál 50%: "1363,08*2/3 = 908,72 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce).

10 113332 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 2KM M3 626,92 ---------- ----------

Odstranění asfaltových vrstev vozovky v místě sanací a propustku do tl 140mm včetně odvozu a uložení
materiálu na mezideponii stavby pro zpětně využítí do vrstvy recyklace za studena v místě sanací okrajů

"okraje vozovky:" 1860*2*1,2*0,14 = 624,96 [A]

"propustek: "7*2*0,14 = 1,96 [B]

A+B = 626,92 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

11 11360 ROZRYTÍ VOZOVKY M2 8 735,00 ---------- ----------

rozrytí stmelených asfaltových vrstev střední části vozovky před provedením recyklace za studena
tl. 100mm

12455-(1860*2*1,0) = 8 735,00 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- potřebné mechanizmy a odklizení přebytečného materiálu

12 113722.1 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM M3 352,18 ---------- ----------

Frézování asfaltových vrstev zařazených do třídy ZAS T1 a ZAS T2
Celoplošné frézování tl.20mm (staničení 5,130-6,550 KÚ)
frézování v místech sanace okrajů vozovky tl. 80mm (staničení 5,130-5,730, 6,030-6,330) a překop pro
propustek a sjezdy tl. 2-110mm
včetně odvozu a uložení frézovaného materiálu na mezideponii stavby pro zpětně využítí pro zpevnění
krajnic z recyklátu a zbývající materiál poté do vrstvy recyklace za studena v místě sanací okrajů
(materiál bude na mezideponii oddělen)

"celoplošné frézování staničení 5,130-6,550:" (12455-(450*6,5))*0,02 = 190,60 [A]

"okraje vozovky staničení 5,130-5,730, 6,030-6,330:" (1860-450-300-220)*2*1,1*0,08 = 156,64 [B]

"propustek" 6,5*2*0,08 = 1,04 [C]

"sjezdy: "60*0,065 = 3,90 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 352,18 [E]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,

13 113722.2 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 2KM M3 233,84 ---------- ----------

Frézování asfaltových vrstev zařazených do třídy ZAS T3 a ZAS T4 - vysoký obsah PAU
Celoplošné frézování tl.20mm (staničení" ZÚ 4,680-5,130),
frézování v místech sanace okrajů vozovky tl. 80mm (staničení:  ZÚ 4,680-5,130; 5,730-6,030 a 6,330-
6,550 KÚ), a frézování napojení ZÚ, KÚ tl 20-110mm,
včetně odvozu a uložení frézovaného materiálu na mezideponii stavby pro zpětně využítí do vrstvy
recyklace za studena v místě sanací okrajů (materiál  bude na mezideponii oddělen od materiálu ZAS T1
a ZAS T2)

"celoplošné frézování staničení 4,680-5,130: "(450*6,5)*0,02 = 58,50 [A]

"okraje vozovky ve staničení 4,680-5,130; 5,730-6,030 a 6,330-6,550: "(450+300+220)*2*1,1*0,08 =
170,72 [B]

"napojení ZÚ, KÚ " 71*0,065 = 4,62 [C]

"Celkem: "A+B+C = 233,84 [E]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

14 12273 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I M3 1 053,40 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Odkop zeminy pod krajnicí a v místě HV, včetně odvozu na skládku (odvozná vzdálenost v režii
zhotovitele)

"odkop v místě krajnice: "1860*2*0,7*0,4 = 1 041,60 [A]

"horská vpust: "1*1,4*2 = 2,80 [B]

"svah v místě HV: "3*3 = 9,00 [C]

"Celkem: "A+B+C = 1 053,40 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

16 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 2 083,20 ---------- ----------

odkop pro vrstvu sanace aktivní zóny, včetně odvozu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
tl. 400mm

1860*2*1,4*0,4 = 2 083,20 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

17 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 139,50 ---------- ----------

Číštění krajnic od nánosů a drnů, nevhodná zemina, včetně odvozu a uložení na skládku (odvozná
vzdálenost v režii zhotovitele)
předpokládaná tloušťka 50mm

1860*2*0,75*0,05 = 139,50 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a
uložení na skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)

18 12930 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU M3 1 023,60 ---------- ----------

Pročištění příkopů - uvažováno 0,3m3/bm
včetně odvozu a uložení na meziskládku pro přetřídění
80% pro zpětné využití na rozprostření do svahů a upravených příkop (pol. č. 17120.2)
20% odpadu a drnu bude odvezeno na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)

3412*0,3 = 1 023,60 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

19 17120.1 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 137,50 ---------- ----------

uložení výkopku na skládku, pol. č. 12273 a 12373

1054,3+2083,2 = 3 137,50 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

20 17120.2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 818,88 ---------- ----------

Rozprostření zeminy získané z pol.č. 12930, (80%materiálu z položky) včetně jejího přetřídění,
rozprostření a dosvahování v místěch svahů a upravených příkop

1023,6*0,80 = 818,88 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

21 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 954,16 ---------- ----------

Zpětné doplnění zemní krajnice a dosypávky v místě nové horské vpusti. Využit materiál viz. pol. č.
113322 (o vhodnosti bude doložen protokol viz. pol. 02520)
Do celkové kubarutry 1050,6m3 bude doplněno nakupovaným materiálem viz. pol. 17380

954,16 = 954,16 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

22 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 96,44 ---------- ----------

Doplnění nenamrzavého materiálu pro provedení zemní krajnice se zhutněním

"Celkem zemní krajnice""a HV: "(1860*2*0,7*0,4)+(3*3) = 1 050,60 [A]

"-odpočet materiálu ze stavby" -954,16 = -    954,16 [B]

A+B = 96,44 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

23 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,34 ---------- ----------

obsyp a podsyp trouby propustku a horské vpusti z ŠD 0-32

10,5*1,2*1,0 = 12,60 [A]

"odpočet trouby:" -5,3 = -    5,30 [B]

"odpočet obetonování:" -2,9 = -    2,90 [C]

"obsyp HV: "3,6*1,3*0,2 = 0,94 [D]

A+B+C+D = 5,34 [E]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

24 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 232,00 ---------- ----------

úprava a zhutnění zemní pláně
min. požadovaný Edef=45Mpa

1860*2*1,5*0,4 = 2 232,00 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

48 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 32,00 ---------- ----------

Příčné prořezání  krytu vozovky na začátku a konci úpravy a napojení sjezdů
Pro zalití asfaltovou zálivkou, pol. 58920

"napojení na začátku a konci úseku "6,5*2 = 13,00 [A]

"napojení sjezdů "4+5+6+4 = 19,00 [B]

"Celkem: "A+B = 32,00 [C]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

2 Základy ----------

25 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 2 083,20 ---------- ----------

Výměna podloží v aktivní zóně při neúnosnosti zemní pláně sanačním kamenive fr. 0-125, v tl. 400mm
min. požadovaný Edef=45Mpa

"výměna podloží v aktivní zóně, včetně materiálu dle ČSN 736133 - položení a zhutnění"

1860*2*1,4*0,4 = 2 083,20 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

26 21461D SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 M2 8 184,00 ---------- ----------

Provedení separační geotextilie v místě sanace AZ

1860*2*2,2 = 8 184,00 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

27 272314 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 0,45 ---------- ----------

Základ pro vyústění propustku.

0,4*0,8*1,4 = 0,45 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 Vodorovné konstrukce ----------

28 466922 DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA MC M2 370,00 ---------- ----------

Opevnění svahu v km 6,100 - 6,470 z vegetačních tvárnic, šíře zpevnění 1000mm

370*1,0 = 370,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- povrchovou úpravu podkladu
- zřízení spojovací vrstvy
- dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- výplň otvorů drnem nebo ornicí s osetím, případně kamenivem
- výplň spar předepsaným materiálem
- zahrnuje zřízení lože dlažbyz cementové malty předepsané kvality a v předepsané tloušťce
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

29 56330.a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 1 354,08 ---------- ----------

spodní kontrukční vrstvy ze ŠDB frakce 0-63 v místech sanací okrajů pod úroveň vrstvy recyklace
tl. 260mm

1860*2*1,4*0,26 = 1 354,08 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

30 56330.b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 48,14 ---------- ----------

nutné doplnění chybějícího materiálu v místech sanací okrajů vozovky pro provedení recyklace za
studena
ŠD frakce 0-32 tl. 220mm

"celkový objem: "1860*2*1,2*0,22 = 982,08 [A]

"-použitý materiál ze stavby""(pol. 113332 a 113722): "-626,92-(352,18-279)-233,84 = -    933,94 [B]

"nutné doplnění ŠD 0-32: "A+B = 48,14 [C]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

31 56330.c VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 14,20 ---------- ----------

zásyp ŠDB frakce 0-32 v místě napojení sjezdů a v místě nového propustku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

60*0,15 = 9,00 [A]

13*0,2*2*1 = 5,20 [B]

"Celkem: "A+B = 14,20 [C]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

32 567504 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ M3 2 821,94 ---------- ----------

Provedení celoplošné recyklace za studena na místě RS 0/45 CA tl.220 mm, včetně zpětného doplnění
materiálu z mezideponie stavby viz pol. 113722 a 11333, a doplnění ŠD pol 56330.b, včetně předrcení
materiálu na požadovanou frakci a reprofilace.
Předpokládané dávkování asfaltové emulze min. 3,5 % v množství zbytkového asfaltu, dávkování
cementu min. 5 %. Dávkování bude upřesněno na místě podle výsledků průkazní zkoušky

(12455+1860*0,2)*0,22 = 2 821,94 [A]

Specifikace

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané
tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 56960 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 279,00 ---------- ----------

provedení krajnice z asfaltového recyklátu  fr. 0-32, šíře 750mm a tl. 100mm
bude použit vyfrézovaný materiál z asfaltových vrstev vozovky třídy ZAS-T1 a ZAS-T2 pol.č. 113722.1

1860*0,75*2*0,1 = 279,00 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

34 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 13 199,00 ---------- ----------

provedení infiltračního postřiku pod vrstvu ACL v množství 0,70 kg/m2 zbytkového asfaltu + podrcení
kamenivem 2,0 kg/m2 (podrcení v pol.č. 57621)

12455+1860*0,2*2 = 13 199,00 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

35 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 13 029,00 ---------- ----------

SPOJOVACÍ POSTŘIK PS C, 0,40kg/m2

"1 vrstva obnova obrusné vrstvy "12455+1860*0,1*2 = 12 827,00 [A]

"1x vrstva obnova obrusné vrstvy napojení sjezdů "60 = 60,00 [B]

"2x vrstva obnova obrusné a podkladní vrstvy úpravy napojení zú a kú "71*2 = 142,00 [C]

"Celkem: "A+B+C = 13 029,00 [D]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

36 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 12 586,00 ---------- ----------

ACO 11+, obrusná vrstva vozovky, napojení na stávající stav a sjezdů, tl. 40mm

"obrusná vrstva vozovky" 12455 = 12 455,00 [A]

"napojení sjezdů a ZÚ+KÚ  "71+60 = 131,00 [B]

"Celkem: "A+B = 12 586,00 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a
pod.

37 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+ TL. 70MM M2 12 958,00 ---------- ----------

ACL 16+, ložní vrstva vozovky, napojení na stávající stav a sjezdů, tl. 70mm

"ložní vrstva vozovky: "12455+1860*0,1*2 = 12 827,00 [A]

"napojení sjezdů a ZÚ+KÚ: "71+60 = 131,00 [B]

"Celkem: "A+B = 12 958,00 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a
pod.

38 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM DO 5KG/M2 M2 13 199,00 ---------- ----------

podrcení infiltračního postřiku v množství 2,00 kg/m2, frakce 4/8 mm, k pol.č. 572123

12455+1860*0,2*2 = 13 199,00 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím
Položka nezahrnuje:
- x

39 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 32,00 ---------- ----------

Zalití prořezaných spar na začátku a konci úpravy a napojení sjezdů asfaltovou zálivkou

"napojení na začátku a konci úseku "6,5*2 = 13,00 [A]

"napojení sjezdů "4+5+6+4 = 19,00 [B]

"Celkem: "A+B = 32,00 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

8 Potrubí ----------

40 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,00 ---------- ----------

Monolitická horská vpust na vtoku do propustku, vč. mříže 1200x600
včetně podkladního betonu tl. 100mm a štěrkopískového podsypu tl. 150mm

1 = 1,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

41 899524 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 M3 2,90 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

obetonování trouby propustku tl 100mm

2,9 = 2,90 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

42 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 126,00 ---------- ----------

118ks Doplnění chybějících směrových sloupků bílé barvy - plastový směrový sloupek kotvený do bet.
patky.
8 ks červené kulaté (Z11g) - u napojení ÚK, LC

"bílé "118 = 118,00 [A]

"červené "4*2 = 8,00 [B]

"Celkem: "A+B = 126,00 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

43 912283 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ KUS 118,00 ---------- ----------

vč. odvozu a poplatku za skládku v režii zhotovitele

118 = 118,00 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku

44 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 601,25 ---------- ----------

Vodící čáry tl. 250 mm.
Dělící čára tl. 125 mm.

"vodicí čára: "3740*0,125 = 467,50 [A]

"dělící čára plná: "670*0,125 = 83,75 [B]

"dělící čára přerušovaná: "1200*0,125*1/3 = 50,00 [C]

"Celkem: "A+B+C = 601,25 [D]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

45 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 601,25 ---------- ----------

strukturální studený plast bez zvučícího efektu

"vodicí čára: "3740*0,125 = 467,50 [A]

"dělící čára plná: "670*0,125 = 83,75 [B]

"dělící čára přerušovaná: "1200*0,125*1/3 = 50,00 [C]

"Celkem: "A+B+C = 601,25 [D]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

46 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M 10,50 ---------- ----------

osazení plastové korugované trouby propustu DN 600mm

10,5 = 10,50 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru
- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)

47 918512 ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC M3 4,20 ---------- ----------

odláždění čela propustku na výtoku

12*0.35 = 4,20 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací
vyspárování zdiva MC

49 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 368,00 ---------- ----------

betonové příkopové žlaby v km 6,100 - 6,470 (bez plochy HV), šíře 500mm do lože z betonu C20/25n-
XF3,

368 = 368,00 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3974

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

50 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 12 657,00 ---------- ----------

Očištění vozovky před provedením spojovajích postřiků

"před obrusnou vrstvou vozovky a napojení sjezdů: "12455+60 = 12 515,00 [A]

"před podkladní a obrusnou vrstvou úpravy napojení na původní stav: "71*2 = 142,00 [B]

A+B = 12 657,00 [C]

Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

51 966346 BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM M 10,00 ---------- ----------

vybourání betonových trub propustku včetně odvozu a uložení betonové suti na skládku (odvozná
vzdálenost v režii zhotovitele)
2,9m3 betonu

10 = 10,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- odstranění trub včetně případného obetonování a lože
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: III/3974 - kř. II/397 - Břežany

Objekt: SO 161.1 - DIO - Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: [SO 161.1] - DIO - Dopravně inženýrská opatření

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon
Strana 2 z 4

3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 161.1] - DIO - Dopravně inženýrská opatření

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 161.1 DIO - Dopravně inženýrská opatření ----------

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

1 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 28,00 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu stavby a případného přesunutí

"B1:" 2 = 2,00 [A]

"E13:" 2 = 2,00 [B]

"IS11c:" 23 = 23,00 [C]

"IP10a:" 1 = 1,00 [D]

"celkem: "A+B+C+D = 28,00 [E]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 28,00 ---------- ----------

k pol. č. 914122

28 = 28,00 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

3 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 240,00 ---------- ----------

k pol. č. 914122, nájemné 80 dní

28*80 = 2 240,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin
počtu značek a počtu dní použití

4 914412 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 6,00 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu stavby a případného přesunutí

"IS11a:" 6 = 6,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

5 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 6,00 ---------- ----------

k pol. č. 914412

6 = 6,00 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
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6 914419 DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ KSDEN 480,00 ---------- ----------

k pol. č. 914412, nájemné 80 dní

6*80 = 480,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin
počtu značek a počtu dní použití

7 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 30,00 ---------- ----------

k přechodnému dopravnímu značení, včetně kontroly v průběhu stavby a případného přesunutí

30 = 30,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

8 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 30,00 ---------- ----------

k pol. č. 914922

30 = 30,00 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

9 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ KSDEN 2 400,00 ---------- ----------

k pol.č. 914922, nájemné 80 dní

30*80 = 2 400,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako
součin počtu sloupků a počtu dní použití

10 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,00 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu stavby a případného přesunutí

2 = 2,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

11 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,00 ---------- ----------

k pol. č. 916112

2 = 2,00 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

12 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 160,00 ---------- ----------

k pol.č. 916112, nájemné 80 dní
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2*80 = 160,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

13 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,00 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu stavby a případného přesunutí

2 = 2,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

14 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,00 ---------- ----------

k pol. č. 916312

2 = 2,00 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

15 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ KSDEN 160,00 ---------- ----------

k pol.č. 916312, nájemné 80 dní

2*80 = 160,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

16 916722 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 30,00 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, včetně kontroly v průběhu stavby a případného přesunutí

30 = 30,00 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

17 916723 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 30,00 ---------- ----------

k pol. č. 916722

30 = 30,00 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

18 916729 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ KSDEN 2 400,00 ---------- ----------

k pol.č. 916722, nájemné 80 dní

30*80 = 2 400,00 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.
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Stavba: III/3974 - kř. II/397 - Břežany

Objekt: SO 161.2 - Oprava objízdné trasy

Rozpočet: [SO 161.2] - Oprava objízdné trasy

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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SO 161.2 Oprava objízdné trasy ----------

5 Komunikace ----------

1 57791A VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSÍ ACO (HMOTNOST) T 300,00 ---------- ----------

Vyspravení výtluků vozovky na objízdné trase asfaltovým betonem ACO 11 tl. vrstvy do 50 mm, na
místech určených investorem.
spojovací nátěr z asf. emulze v množství 0,50 kg/m2, proříznutí v místech napojení, asfaltová zálivka
modifikovaná, včetně odvozu a likvidace vybouraného materiálu v režii zhotovitele

300 = 300,00 [A]

Specifikace

- odfrézování nebo jiné odstranění poškozených vozovkových vrstev
- zaříznutí hran
- vyčištění
- nátěr
- dodání a výplň předepsanou zhutněnou balenou asfaltovou směsí
- asfaltová zálivka

2 577A2 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU MODIFIK M 1 000,00 ---------- ----------

výsprava trhlin na objízdné trase, prořezání a zalití

1000 = 1 000,00 [A]

Specifikace

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm
- vyčištění
- nátěr
- výplň předepsanou zálivkovou hmotou


