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VYSVĚTLENÍ, ZMĚNA NEBO DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
č. 3 

 
veřejné zakázky s názvem: 

 

SANACE VLHKOSTI OBJEKTU GYMNÁZIA PŘÍČNÍ 16, BRNO 

Identifikace zadavatele:  
 

Název zadavatele Gymnázium Brno, třída Kapitána Jaroše, příspěvková 
organizace 

sídlem tř. Kpt. Jaroše 1829/14, 658 70 Brno 
IČO 00559032 
kterou zastupuje RNDr. Jiří Herman, Ph.D., ředitel školy 
Profil zadavatele https://zakazky.krajbezkorupce.cz/profile_display_72.html 

 
 
V položkovém rozpočtu, který je součástí Přílohy č. 1 zadávací dokumentace, zůstala 
nedopatřením na listu „24-04-18 E Zóna E“ položka č. 18 označená jako „Podhoz na 
stěnách…“ s uvedeným množstvím 0,0. Tato položka je nadbytečná a zadavatel ji tímto 
odstraňuje.  
 
Dále dochází k odstranění duplicitní položky č. 6 „Dílenská dokumentace…..“ na listu „24-
04-18 00 VRN“ (již uvedena jako položka č. 4). 
 
Opravená verze položkového rozpočtu je přílohou tohoto Vysvětlení č. 3. 
 
 
S ohledem na skutečnost, že provedené opravy jsou pouze formálního charakteru a nemění 
zadávací podmínky, nepřistupuje zadavatel k prodloužení lhůty pro podání nabídek. 
 
 
Příloha: 
 
Rozpočet poptávkový – Sanace vlhkosti objektu gymnázia Příční 16, 
Brno_27_05_2024.xlsx 
 
 
 
 
V Brně, dne 27. 5. 2024 
 
 

Michal Dedek 
EFA compliance s.r.o. 
v zastoupení zadavatele 
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