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3.1.1.1  (24.1.11.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2022727 - III/37929 TUČAPY, MOST 37929-2

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách
vč. výrobně technické dokumentace pro ocelové konstrukce

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ---------- ----------

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného geometrického plánu

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách
včetně fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2022727 - III/37929 TUČAPY, MOST 37929-2

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Vedlejší náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00001.R
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách  a v
projektové dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

2 00002.R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

3 00003.R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

4 00004.R
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce
č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

5 00005.R
Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno
v projektové dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

6 00008.R
Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně
č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

7 00010.R Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

vč. vložení do BMS

8 00011.R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

9 00012.R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

včetně zápisu do BMS

10 00014.R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách,
technických podmínkách a normách ČSN

KPL 1,000 ---------- ----------

11 00015.R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

12 00016.R Výpočet hluku ze stavební činnosti - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhlášce č. 272/2011 KPL 1,000 ---------- ----------

13 00017.R Povodňový plán KPL 1,000 ---------- ----------

14 00018.R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

15 00019.R Havarijní plán KPL 1,000 ---------- ----------
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2022727 - III/37929 TUČAPY, MOST 37929-2

Objekt: SO 001 - DEMOLICE MOSTU EV.Č.37929-2

Rozpočet: [SO 001] - DEMOLICE MOSTU EV.Č.37929-2

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEMOLICE MOSTU EV.Č.37929-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 001 DEMOLICE MOSTU EV.Č.37929-2 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 271,170 ---------- ----------

Poplatky - Zemina, poplatek za likvidaci
=150,95t+2,70t+1,79t+0,42t+368,04t+652,41t+14,73t+80,13t
(Viz položky č. 113328, 264115, 264215, 264315,124738, 131738,132738, 123738)

150,95+2,7+1,79+0,42+368,04+652,41+14,73+80,13 = 1 271,170 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4,740 ---------- ----------

Poplatky - Vybourané kamenné konstrukce, poplatek za likvidaci
=4,74t
(Viz položka č. 967138)

4,74 = 4,740 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 42,020 ---------- ----------

Poplatky - Vybouraný asfaltový beton, poplatek za likvidaci
=42,02t
(Viz položky č. 113338.01)

42,02 = 42,020 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014102.d POPLATKY ZA SKLÁDKU T 85,980 ---------- ----------

Poplatky - Vybouraný železobeton, poplatek za likvidaci
=85,98t
(Viz položka č. 966168)

85,98 = 85,980 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

5 014102.e POPLATKY ZA SKLÁDKU T 182,890 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEMOLICE MOSTU EV.Č.37929-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Poplatky - Vybouraný beton, poplatek za likvidaci
=181,75t+0,26t+0,88t
(Viz položky č. 966158, 11352, 11328)

181,75+0,26+0,88 = 182,890 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

6 014132.a POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 18,010 ---------- ----------

Poplatky - Vybouraný asfaltový beton (asfalt s obsahem dehtu), poplatek za likvidaci
=18,01t
(Viz položka č. 113338.02)

18,01 = 18,010 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

7 014132.b POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 0,700 ---------- ----------

Poplatky - Odstraněná izolace, poplatek z likvidaci
=0,70t
(Viz položka č. 97817)

0,7 = 0,700 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

8 11328 ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC M2 1,440 ---------- ----------

Bourací práce - Vybourání odvodňovacího žlabu z betonových tvárnic, včetně lože z betonu, odvozu a
uložení na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
=2,40m*0,60m
=2,40m*0,60m*0,08m*2,30t/m3=0,26t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

2,4*0,6 = 1,440 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje odstranění tvárnic včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s
vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v
položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do
jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

9 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 79,449 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEMOLICE MOSTU EV.Č.37929-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Bourací práce - Odstranění nezpevněných podkladních vrstev vozovky, včetně odvozu a uložení na
skládku. Odvozná vzdálenost v režii zhototvitele
=(257,16m2+7,67m2)*0,30m
=79,45m3*1,90t/m3=150,95t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

(257,16+7,67)*0,3 = 79,449 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce).

10 113338.01 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 17,508 ---------- ----------

Bourací práce - Vybourání stávající podkladních vrstev vozovky s asfaltovým pojivem, včetně odvozu a
uložení na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
=(243,35m2+6,77m2)*0,07m
=17,51m3*2,40t/m3=42,02t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

(243,35+6,77)*0,07 = 17,508 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce).

11 113338.02 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 7,504 ---------- ----------

Bourací práce - Vybourání stávající podkladních vrstev vozovky s asfaltovým pojivem (asfalt s obsahem
dehtu), včetně odvozu a uložení na skládku
=7,50m3*2,40t/m3=18,01t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

(243,35+6,77)*0,03 = 7,504 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce).

12 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA tkm 180,096 ---------- ----------

7,504*2,4*10 = 180,096 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEMOLICE MOSTU EV.Č.37929-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

13 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 10,230 ---------- ----------

Bourací práce - Odstranění silničních betonových obrubníků, včetně lože z betonu, odvozu a uložení na
skládku. Odvozná vzdálenost v režii zhototvitele
=3,72m+5,51m+1,00m
=10,23m*0,15m*0,25m*2,30t/m3=0,88t
(Délka vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

3,72+5,51+1 = 10,230 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

14 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 12,990 ---------- ----------

Bourací práce -  Frézování obrusné vrstvy vozovky tl. 40mm, včetně odvozu a likvidace v režii
zhotovitele
=324,74m2*0,04m
=12,99m3*2,40t/m3=31,18t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

324,74*0,04 = 12,990 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

15 11524 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M M 0,400 ---------- ----------

Příprava území - Osazení plastové trouby DN=400mm, dl. 24,00m, včetně odstranění, odvozu a
likvidace v režii zhotovitele
=0,40m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

0,4 = 0,400 [A]

Specifikace
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení.
Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

16 11526 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,8M M 1,600 ---------- ----------

Příprava území - Osazení plastových trub DN=800mm, dl. 35,00m, včetně odstranění, odvozu a
likvidace v režii zhotovitele
=2*0,80m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

2*0,8 = 1,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEMOLICE MOSTU EV.Č.37929-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení.
Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

17 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 40,063 ---------- ----------

Bourací práce - Výkopové práce v zemině, tř.I, včetně zazubení svahů silničního tělesa a případného
pažení a odvozu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
Vozovka =96,22m2*0,01m+83,54m2*0,01m
Sanace =41,00m2*0,50m+35,53m2*0,50m
=40,06m3*2,00t/m3=80,13t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

96,22*0,01+83,54*0,01+41*0,5+35,53*0,5 = 40,063 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

18 124738 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 184,020 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEMOLICE MOSTU EV.Č.37929-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Bourací práce - Výkopy v korytě toku, včetně zazubení svahů a případného pažení, čerpání a odvozu na
skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
Konstrukce mostu =2*12,64m*(0,60m*0,70m+0,70m*0,70m/2)
Dlažby =12,64m*5,80m*0,73m+2,32m*7,00m*0,63m+1,48m*7,00m*0,53m
Rovnanina =17,97m2*0,63m+10,91m2*1,2*0,40m+18,67m2*1,2*0,40m+24,61m2*1,2*0,53m+
26,22m2*0,40m
Těsnící hrázky =44,01m3+2,30m3
=184,02m3*2,00t/m3=368,04t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

2*12,64*(0,6*0,7+0,7*0,7/2)+12,64*5,8*0,73+2,32*7*0,63+1,48*7*0,53+17,97*0,63+10,91*1,2*0,4+
18,67*1,2*0,4+24,61*1,2*0,53+26,22*0,4+44,01+2,3 = 184,020 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

19 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 326,205 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEMOLICE MOSTU EV.Č.37929-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Bourací práce - Výkop zeminy tř. I, včetně zazubení svahů a případného pažení, čerpání a odvozu na
skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
=12,64m*(1,80m*3,26m+0,55m*1,65m/2+0,55m*1,61m+1,61m*1,61m/2)+(2,59m+2,42m)*(2,00m*3,26m
+2*0,55m*1,65m/2+2*0,55m*1,61m+2*1,61m*1,61m/2)+12,64m*(1,80m*3,35m+0,55m*1,65m/2+
0,55m*1,70m+1,70m*1,70m/2)+(2,14m+1,71m)*(2,00m*3,35m+2*0,55m*1,65m/2+2*0,55m*1,70m+
2*1,70m*1,70m/2)
=326,21m3*2,00t/m3=652,41t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

12,64*(1,8*3,26+0,55*1,65/2+0,55*1,61+1,61*1,61/2)+(2,59+2,42)*(2*3,26+2*0,55*1,65/2+2*0,55*1,61+
2*1,61*1,61/2)+12,64*(1,8*3,35+0,55*1,65/2+0,55*1,7+1,7*1,7/2)+(2,14+1,71)*(2*3,35+2*0,55*1,65/2+
2*0,55*1,7+2*1,7*1,7/2) = 326,205 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

20 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 7,367 ---------- ----------

Bourací práce - Hloubení rýh pro uliční vpust a přípojku, včetně případného pažení, čerpání a odvozu na
skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
=1,20m*1,20m*1,41m+7,31m*1,00m*0,73m
=7,37m3*2,00t/m3=14,73t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

1,2*1,2*1,41+7,31*1*0,73 = 7,367 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEMOLICE MOSTU EV.Č.37929-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

21 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 560,110 ---------- ----------

Bourací práce - Uložení zeminy na skládku
=1,35m3+0,89m3+0,21m3+184,02m3+326,21m3+7,37m3+40,06m3
(Viz položky č. 264115, 264215, 264315, 124738, 131738, 132738, 123738)

1,35+0,89+0,21+184,02+326,21+7,37+40,06 = 560,110 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

22 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 44,012 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEMOLICE MOSTU EV.Č.37929-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Příprava území - Zřízení jílových hrazek, včetně výběru vhodného materiálu
=3,10m*(1,00m*1,00m+2*1,00m*1,00m/2)+2,00m*(1,00m*1,00m/2+2*1,00m*1,00m/4)+3,15m*
(1,50m*1,80m+2*1,80m*1,80m/2)+3,15m*(1,50m*2,00m/2+2*2,00m*2,00m/4)+2,45m*(1,50m*1,60m/2+
2*1,60m*1,60m/4)
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

3,1*(1*1+2*1*1/2)+2*(1*1/2+2*1*1/4)+3,15*(1,5*1,8+2*1,8*1,8/2)+3,15*(1,5*2/2+2*2*2/4)+2,45*(1,5*1,6/2
+2*1,6*1,6/4) = 44,012 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

2 Základy ----------

23 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T 1,750 ---------- ----------

Pažící záporová stěna - Ocelové válcované nosníky HEB 160 vložené do předvrtaných otvorů O300mm,
včetně zabetonování konců z prostého betonu C25/30, odstranění, odvozu a likvidace v režii zhotovitele
=5*7,00m*0,050t/m
(Hmotnost vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

5*7*0,05 = 1,750 [A]

Specifikace
položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování
konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do
výsledné hmotnosti.

24 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2 14,000 ---------- ----------

Pažící záporová stěna - Dřevěné pažiny z fošen tl. min. 5cm + vyklínování, včetně odvozu a likvidace v
režii zhotovitele
=4*1,00m*3,50m
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

4*1*3,5 = 14,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEMOLICE MOSTU EV.Č.37929-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

25 264115 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM M 19,250 ---------- ----------

Pažící záporová stěna - Vrty pro ocelové zápory O300mm v zemině vrtatelnosti tř. I, včetně odvozu na
skládku (odvozná vzdálenost v režii zhototvitele)
=5*3,85m
=19,25m*0,07m2=1,35m3
=19,25m*0,07m2*2,00t/m3=2,70t
(Délka vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

5*3,85 = 19,250 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž.
vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

26 264215 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 300MM M 12,775 ---------- ----------

Pažící záporová stěna - Vrty pro ocelové zápory O300mm v zemině vrtatelnosti tř. II, včetně odvozu na
skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
=5*2,55m
=12,78m*0,07m2=0,89m3
=12,78m*0,07m2*2,00t/m3=1,79t
(Délka vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

5*2,555 = 12,775 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž.
vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání
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27 264315 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 300MM M 3,000 ---------- ----------

Pažící záporová stěna - Vrty pro ocelové zápory O300mm v zemině vrtatelnosti tř. III, včetně odvozu na
skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
=5*0,60m
=3,00m*0,07m2=0,21m3
=3,00m*0,07m2*2,00t/m3=0,42t
(Délka vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

5*0,6 = 3,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž.
vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

28 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 5,740 ---------- ----------

Příprava území - Opláštění svahu vtokové těsnící hrázky ze separační geotextílie 600g/m2
=(3,10m*1,00m+2,00m*1,00m/2)*1,4
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

(3,1*1+2*1/2)*1,4 = 5,740 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce ----------

29 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 2,296 ---------- ----------

Příprava území - Opevnění svahu vtokové těsnící hrázky rovnaninou z lomového kamene o hmotnosti
50-250kg/ks s vyklínováním menšími kameny
=(3,10m*1,00m+2,00m*1,00m/2)*1,4*0,40m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

(3,1*1+2*1/2)*1,4*0,4 = 2,296 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEMOLICE MOSTU EV.Č.37929-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

7 Přidružená stavební výroba ----------

30 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 41,750 ---------- ----------

Bourací práce - Odstranění sdělovacího kabelu, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
=41,75m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

41,75 = 41,750 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro
jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

31 9112B3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 27,000 ---------- ----------

Bourací práce - Odstranění ocelového zábradlí se svislou výplní, včetně odvozu a likvidace v režii
zhotovitele
=12,47m+14,53m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

12,47+14,53 = 27,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo

32 914113.01 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Bourací práce - Demontáž dopravního značení, včetně odvozu a uložení na deponii stavby
„Evidenční číslo mostu“ - 2ks
=2ks
(Počet vypočten z výkresu D.1.2.2.5 - Nový stav - Situace dopravního značení)

2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

33 914113.02 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 8,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEMOLICE MOSTU EV.Č.37929-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Bourací práce - Demontáž dopravního značení, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
B 13 - „Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje 16t“ - 2ks
E 13 - „Text“ - 2ks
Z 4d - „Směrovací deska se šipkou doleva“ - 2ks
Z 4e - „Směrovací deska se šipkou doprava“ - 2ks
=2ks+2ks+2ks+2ks
(Počet vypočten z výkresu D.1.2.2.5 - Nový stav - Situace dopravního značení)

2+2+2+2 = 8,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

34 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Bourací práce - Demontáž sloupku dopravního značení, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
=2ks
(Počet vypočten z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

35 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 13,450 ---------- ----------

Bourací práce -  Řezání vozovky kotoučovou pilou do hloubky 50mm
=6,70m+6,75m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

6,7+6,75 = 13,450 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

36 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 79,022 ---------- ----------

Bourací práce - Vybourání betonových konstrukcí, včetně odvozu a uložení na skládku (odvozná
vzdálenost v režii zhotovitele)
Opěry =9,04m*0,80m*1,50m+9,38m*0,80m*1,50m
Křídla =4*2,18m*1,00m*2,57m
Základové pásy =9,04m*1,40m*1,00m+9,38m*1,40m*1,00m+4*2,18m*1,00m*1,00m
=79,02m3*2,30t/m3=181,75t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

9,04*0,8*1,5+9,38*0,8*1,5+4*2,18*1*2,57+9,04*1,4*1+9,38*1,4*1+4*2,18*1*1 = 79,022 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)

37 966168 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 34,394 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - DEMOLICE MOSTU EV.Č.37929-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Bourací práce - Vybourání železobetonových konstrukcí, včetně odvozu a uložení na skládku (odvozná
vzdálenost v režii zhotovitele)
Římsy =14,78m*(0,55m*0,33m+0,62m*0,20m)+13,26m*(0,55m*0,28m+0,62m*0,20m)
Nosná konstrukce =8,08m*7,48m*0,15m+6*8,08m*0,28m*0,50m+5*1,08m*(2*0,20m*0,62m+
0,20m*0,30m)
Závěrná zídka =9,04m*0,30m*0,77m+9,38m*0,30m*0,77m
Úložný práh =9,04m*0,80m*0,30m+9,38m*0,80m*0,30m
=34,39m3*2,50t/m3=85,98t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

14,78*(0,55*0,33+0,62*0,2)+13,26*(0,55*0,28+0,62*0,2)+8,08*7,48*0,15+6*8,08*0,28*0,5+5*1,08*
(2*0,2*0,62+0,2*0,3)+9,04*0,3*0,77+9,38*0,3*0,77+9,04*0,8*0,3+9,38*0,8*0,3 = 34,394 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)

38 967138 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 1,824 ---------- ----------

Bourací práce - Vybourání kamenných konstrukcí, včetně odvozu a uložení na skládku (odvozná
vzdálenost v režii zhototvitele)
=3,80m2*1,2*0,40m
=1,82m3*2,60t/m3=4,74t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

3,8*1,2*0,4 = 1,824 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)

39 96718 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,030 ---------- ----------

Bourací práce - Vybourání ocelové chráničky, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
=14,94m*2,00kg/m/1000
(Hmotnost vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

14,94*2/1000 = 0,030 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
nezahrnuje poplatek za skládku
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Objekt: [SO 001] - DEMOLICE MOSTU EV.Č.37929-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

40 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 8,450 ---------- ----------

Bourací práce - Odstranění kanalizačního potrubí z plastových trub DN=400mm, včetně odvozu a
likvidace v režii zhotovitele
=8,45m
=8,45m*0,009t/m=0,08t
(Délka vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

8,45 = 8,450 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku,
- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

41 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 70,070 ---------- ----------

Bourací práce - Odstranění mostní izolace, včetně odvozu a uložení na skládku (odvozná vzdálenost v
režii zhotovitele)
=10,78m*6,50m
=70,07m2*0,01t/m2=0,70t
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.0.2.1 - Stávající stav - Přehledné výkresy)

10,78*6,5 = 70,070 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.

Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2022727 - III/37929 TUČAPY, MOST 37929-2

Objekt: SO 101 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY (SÚSJMK)

Rozpočet: [SO 101] - MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY (SÚSJMK)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY (SÚSJMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101 MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY (SÚSJMK) ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 111,350 ---------- ----------

Poplatky - Zemina, poplatek za likvidaci
=45,52t+65,83t
(Viz položka č. 113328, 123738)

45,52+65,83 = 111,350 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 10,050 ---------- ----------

Poplatky - Vybouraný asfaltový beton, poplatek za likvidaci
=10,05t
(Viz položky č. 113338.01)

10,05 = 10,050 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 4,620 ---------- ----------

Poplatky - Vybouraný betonu, poplatek za likvidaci
=3,13t+0,22t+1,27t
(Viz položky č. 11352, 11351,113488)

3,13+0,22+1,27 = 4,620 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

4 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 4,310 ---------- ----------

Poplatky - Vybouraný asfaltový beton (asfalt s obsahem dehtu), poplatek za likvidaci
=4,31t
(Viz položka č. 113338.02)

4,31 = 4,310 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

5 113328 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 23,957 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY (SÚSJMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Bourací práce - Odstranění nezpevněných podkladních vrstev vozovky a chodníků, včetně odvozu a
uložení na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
=(33,34m2+36,35m2)*0,30m+7,35m2*0,09m+(3,85m2+1,27m2+8,15m2)*0,18m
=23,96m3*1,90t/m3=45,52t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

(33,34+36,35)*0,3+7,35*0,09+(3,85+1,27+8,15)*0,18 = 23,957 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce).

6 113338.01 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 4,188 ---------- ----------

Bourací práce - Vybourání stávající podkladních vrstev vozovky s asfaltovým pojivem, včetně odvozu a
uložení na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
=(29,15m2+30,68m2)*0,07m
=4,19m3*2,40t/m3=10,05t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

(29,15+30,68)*0,07 = 4,188 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce).

7 113338.02 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM M3 1,795 ---------- ----------

Bourací práce - Vybourání stávající podkladních vrstev vozovky s asfaltovým pojivem (asfalt s obsahem
dehtu), včetně odvozu a uložení na skládku
=(29,15m2+30,68m2)*0,03m
=1,80m3*2,40m3/t=4,31t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

(29,15+30,68)*0,03 = 1,795 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce).

8 11333B ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA tkm 43,080 ---------- ----------

1,795*2,4*10 = 43,080 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY (SÚSJMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

9 113488 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 20KM M3 0,552 ---------- ----------

Bourací práce - Odstranění betonové dlažby, včetně odvozu a uložení na skládku (odvozná vzdálenost v
režii zhotovitele)
=(7,35m2+0,20m2+0,02m2+1,63m2)*0,06m
=0,55m3*2,30t/m3=1,27t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

(7,35+0,2+0,02+1,63)*0,06 = 0,552 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v
doplňujícím textu k položce).

10 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 9,770 ---------- ----------

Bourací práce - Odstranění záhonových betonových obrubníků, včetně lože z betonu, odvozu a uložení
na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
=8,77m+1,00m
=9,77m*0,05m*0,20m*2,30t/m3=0,22t
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

8,77+1 = 9,770 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

11 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 37,940 ---------- ----------

Bourací práce - Odstranění silničních betonových obrubníků, včetně lože z betonu, odvozu a uložení na
skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
Silniční =9,74m+4,32m+1,00m+5,99m+12,00m
Chodníkové =4,89m
=33,05m*0,15m*0,25m*2,30t/m3+4,89m*0,10m*0,25m*2,30t/m3=3,13t
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

9,74+4,32+1+5,99+12+4,89 = 37,940 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY (SÚSJMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

12 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 4,565 ---------- ----------

Bourací práce - Frézování obrusné vrstvy vozovky tl. 40mm, včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
=(46,35m2+67,78m2)*0,04m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

(46,35+67,78)*0,04 = 4,565 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,

13 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 13,800 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Úprava spár na obrusné vrstvě, profrézování obrusné vrstvy 40x20mm, spára
bude vyfoukána od zbytků živice
=7,45m+6,35m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

7,45+6,35 = 13,800 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.

14 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 71,032 ---------- ----------

Příprava území - Odhumusování plochy v tl. 150mm, včetně odvozu a uložení na deponii stavby (využití
ohumusování)
=(113,08m2+37,36m2*1,2+37,88m2*1,2+122,66m2+8,68m2+19,48m2+1,68m2+10,04m2*1,1+12,32m2
+3,77m2+5,06m2+36,56m2*1,1+45,27m2)*0,15m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

(113,08+37,36*1,2+37,88*1,2+122,66+8,68+19,48+1,68+10,04*1,1+12,32+3,77+5,06+36,56*1,1+45,27)
*0,15 = 71,032 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

15 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 32,913 ---------- ----------

Bourací práce - Výkopové práce v zemině, tř.I, včetně zazubení svahů silničního tělesa a případného
pažení a odvozu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhototvitele)
Chodníky =7,83m2*0,24m+10,02m2*0,12m+13,85m2*0,54m+7,79m2*0,24m
Vozovka =25,48m2*0,01m+30,78m2*0,01m+3,76m2*0,27m
Sanace =14,74m2*0,50m+23,07m2*0,50m
=32,91m3*2,00t/m3=65,83t
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

7,83*0,24+10,02*0,12+13,85*0,54+7,79*0,24+25,48*0,01+30,78*0,01+3,76*0,27+14,74*0,5+23,07*0,5 =
32,913 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY (SÚSJMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

16 17120.01 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 71,030 ---------- ----------

Bourací práce - Uložení zeminy na na deponii stavby
=71,03m3
(Viz položka č. 12110)

71,03 = 71,030 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY (SÚSJMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17 17120.02 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 32,910 ---------- ----------

Bourací práce - Uložení zeminy na skládku
=32,91m3
(Viz položka č. 123738)

32,91 = 32,910 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

18 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1,265 ---------- ----------

Zásypy - Zásypy a dosypávky ze zeminy vhodné do násypového tělesa, včetně hutnění a terénních
úprav do požadovaného tvaru
=0,05m2*(7,25m+6,95m+11,10m)
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

0,05*(7,25+6,95+11,1) = 1,265 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY (SÚSJMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19 18110.01 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 51,810 ---------- ----------

Konstrukce chodníku - Úprava zemní pláně, včetně hutnění v zeminách tř.I
=14,33m2+4,27m2+1,55m2+10,02m2+13,85m2+7,79m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

14,33+4,27+1,55+10,02+13,85+7,79 = 51,810 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

20 18110.02 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 60,020 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Úprava zemní pláně, včetně hutnění v zeminách tř.I
=25,48m2+34,54m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

25,48+34,54 = 60,020 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

21 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 67,238 ---------- ----------

Úprava území - Rozprostření humózní zeminy ve svahu tl. 200mm (využití veškeré zeminy), včetně
dovozu z deponie a urovnání
=12,16m2*1,2+14,32m2*1,2+5,20m2*1,4+25,62m2*1,1
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

12,16*1,2+14,32*1,2+5,2*1,4+25,62*1,1 = 67,238 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

22 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 292,930 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY (SÚSJMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Úprava území – Rozprostření humózní zeminy v rovině tl. 200mm (využití veškeré zeminy), včetně
dovozu z deponie a urovnání
=89,46m2+107,22m2+8,67m2+19,67m2+4,55m2+10,63m2+3,76m2+5,06m2+43,91m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

89,46+107,22+8,67+19,67+4,55+10,63+3,76+5,06+43,91 = 292,930 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

23 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 360,168 ---------- ----------

Úprava území – Založení trávníku ručním výsevem protierozní směsi, včetně uválcování a 1 pokosení
=89,46m2+107,22m2+8,67m2+19,67m2+4,55m2+10,63m2+3,76m2+5,06m2+43,91m2+12,16m2*1,2+
14,32m2*1,2+5,20m2*1,4+25,62m2*1,1
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

89,46+107,22+8,67+19,67+4,55+10,63+3,76+5,06+43,91+12,16*1,2+14,32*1,2+5,2*1,4+25,62*1,1 =
360,168 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez
ohledu na sklon terénu

24 184B17
VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN
2,4M

KUS 4,000 ---------- ----------

Úprava území – Náhradní výsadba stromu s balem výšky 3,00-4,00m s obvodem kmínku min. 14-16cm,
včetně vyhloubení jámy, zásypu zahradnickým substrátem, hnojiva, mulčovací kůry, jutové bandáže a
dvojitého rákosu, kotvení dřevěnými kůly
=4ks (Javor babyka)
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

4 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro
stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a
přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana
stromů nátěrem a pod.
Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením

2 Základy ----------

25 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 18,905 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Sanace podloží vozovky silnice  -  Kamenitá sypanina z drceného kameniva
fr.akce 0/250mm v tl. 500mm
=(14,74m2+23,07m2)*0,50m
(Kubatura vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

(14,74+23,07)*0,5 = 18,905 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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26 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 7,280 ---------- ----------

Úprava území – Zpevnění svahu kokosovou rohoží, min. 400g/m2 včetně kotvení dřevěnými kolíky v
rastru 1,00x1,00m
=5,20m2*1,4
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

5,2*1,4 = 7,280 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geosítě nebi georohože
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace ----------

27 56333.01 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 42,240 ---------- ----------

Konstrukce chodníku - Štěrkodrť ŠDb frakce 0/32mm tl. min. 150mm
=9,94m2+3,65m2+1,25m2+8,15m2+13,85m2+5,40m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

9,94+3,65+1,25+8,15+13,85+5,4 = 42,240 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

28 56333.02 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 60,020 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Štěrkodrť ŠDa frakce 0/63mm tl. min. 150mm
=25,48m2+34,54m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

25,48+34,54 = 60,020 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

29 56333.03 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 60,020 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Štěrkodrť ŠDa frakce 0/32mm tl. 150mm
=25,48m2+34,54m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

25,48+34,54 = 60,020 [A]
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Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

30 56333.04 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 9,450 ---------- ----------

Konstrukce chodníku - Štěrkodrť ŠDa frakce 0/32mm tl. min. 150mm
=9,45m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

9,45 = 9,450 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

31 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 60,020 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Infiltrační postřik kationaktivní emulzí PI-E (1,00kg/m2)
=25,48m2+34,54m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

25,48+34,54 = 60,020 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

32 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 174,310 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Spojovací postřik kationaktivní emulzí PS-E (0,40kg/m2)
=25,48m2+42,67m2+34,54m2+71,62m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

25,48+42,67+34,54+71,62 = 174,310 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

33 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 58,640 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Geokompozit, min. pevnost 80kN/m, umístěna na rozhraní úprav
=(16,45m+12,87m)*2,00m
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

(16,45+12,87)*2 = 58,640 [A]

Specifikace

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové
ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu



AspeEsticon
Strana 12 z 17

3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY (SÚSJMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

34 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 57,220 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Separační / výztužná geotextílie - pevnost v tahu v příčném i podélném směru
80kN/m a odolnost proti protržení CBR-10kN
=14,74m2+21,76m*0,50m+23,07m2+17,06m*0,50m
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

14,74+21,76*0,5+23,07+17,06*0,5 = 57,220 [A]

Specifikace

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové
ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

35 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 114,290 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40mm
=42,67m2+71,62m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

42,67+71,62 = 114,290 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

36 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 60,020 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 60mm
=25,48m2+34,54m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

25,48+34,54 = 60,020 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

37 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 60,020 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 50mm
=25,48m2+34,54m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)
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25,48+34,54 = 60,020 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

38 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 13,940 ---------- ----------

Konstrukce chodníku - Betonová zámková dlažba tl. 60mm, včetně vyplnění jemným  křemičitým
pískem, včetně lože dlažby z drti frakce 6/8mm tl. 30mm
=8,54m2+5,40m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

8,54+5,4 = 13,940 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

39 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 6,850 ---------- ----------

Konstrukce chodníku - Betonová zámková dlažba tl. 80mm, včetně vyplnění jemným  křemičitým
pískem, včetně lože dlažby z drti frakce 6/8mm tl. 40mm
=6,85m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

6,85 = 6,850 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.
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40 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3,200 ---------- ----------

Konstrukce chodníku - Betonová zámková reliéfní dlažba černá tl. 60mm, včetně vyplnění jemným
křemičitým pískem, včetně lože dlažby z drti frakce 6/8mm tl. 30mm
=1,40m2+1,80m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

1,4+1,8 = 3,200 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

41 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 2,600 ---------- ----------

Konstrukce chodníku - Betonová zámková reliéfní dlažba černá tl. 80mm, včetně vyplnění jemným
křemičitým pískem, včetně lože dlažby z drti frakce 6/8mm tl. 40mm
=2,60m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

2,6 = 2,600 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a
předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

42 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 11,250 ---------- ----------

Konstrukce chodníku - Rozebrání betonové dlažby, včetně očištění a uložení na palety v obvodu stavby,
pokládka do lože z hrubého drceného kameniva frakce 6/8mm tl. 30mm, vyplnění spár jemným
křemičitým pískem
=3,65m2+1,25m2+6,35m2
(Plocha vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

3,65+1,25+6,35 = 11,250 [A]
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Specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího
dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou
výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

8 Potrubí ----------

43 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Výšková úprava poklopů šachet
=1ks
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

1 = 1,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

44 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 1,000 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Výškové úprava mříží uličních vpustí
=1ks
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

1 = 1,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

45 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1,000 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Výškové úprava hrnců, inženýrských sítí
=1ks
(Počet vypočten z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

1 = 1,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

46 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 1,000 ---------- ----------

Obrubníky - Betonové záhonové obrubníky 50x200x1000mm, osazení do betonového lože s bočními
opěrami z  betonu C25/30-XF3, včetně řezání obrub a případných úprav styčných spár MC pro stupeň
vlivu prostředí XF4
=1,00m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

1 = 1,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY (SÚSJMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

47 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 25,750 ---------- ----------

Obrubníky - Betonové chodníkové obrubníky 100x250x1000mm, osazení do betonového lože s bočními
opěrami z  betonu C25/30-XF3, včetně řezání obrub a případných úprav styčných spár MC pro stupeň
vlivu prostředí XF4
=6,95m+1,45m+4,90m+1,45m+11,00m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

6,95+1,45+4,9+1,45+11 = 25,750 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

48 917224.01 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 25,500 ---------- ----------

Obrubníky - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm, včetně náběhových 150x150/250x1000mm,
osazení do betonového lože s bočními opěrami z  betonu C25/30-XF3, včetně řezání obrub a
případných úprav styčných spár MC pro stupeň vlivu prostředí XF4
=7,25m+5,00m+4,25m+1,00m+2,00m+1,00m+5,00m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

7,25+5+4,25+1+2+1+5 = 25,500 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

49 917224.02 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 13,100 ---------- ----------

Obrubníky - Betonové silniční obrubníky nájezdové 150x150x1000mm, osazení do betonového lože s
bočními opěrami z  betonu C25/30-XF3, včetně řezání obrub a případných úprav styčných spár MC pro
stupeň vlivu prostředí XF4
=3,10m+4,00m+6,00m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

3,1+4+6 = 13,100 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

50 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 13,800 ---------- ----------

Bourací práce -  Řezání vozovky kotoučovou pilou do hloubky 50mm
=7,45m+6,35m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

7,45+6,35 = 13,800 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

51 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 13,800 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - MÍSTNÍ KOMUNIKACE A CHODNÍKY (SÚSJMK)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Konstrukce vozovky - Úprava spár na obrusné vrstvě, předehřátí okolních ploch u spár, zalití
modifikovanou asfaltovou zálivkou 40x20mm s přelivem 60mm, povápnění
=7,45m+6,35m
(Délka vypočtena z výkresu D.1.1.2.1 - Situace + vytyčení)

7,45+6,35 = 13,800 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2022727 - III/37929 TUČAPY, MOST 37929-2

Objekt: SO 201 - MOST EV.Č.37929-2 PŘES POTOK RAKOVEC

Rozpočet: [SO 201] - MOST EV.Č.37929-2 PŘES POTOK RAKOVEC

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.37929-2 PŘES POTOK RAKOVEC

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201 MOST EV.Č.37929-2 PŘES POTOK RAKOVEC ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 17,640 ---------- ----------

Poplatky - Zemina, poplatek za likvidaci
=15,12t+1,01t+1,51t
(Viz položky č. 26114, 26124, 26134)

15,12+1,01+1,51 = 17,640 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 2,900 ---------- ----------

Poplatky - Vybouraný beton, poplatek za likvidaci
=2,90t
(Viz položka č. 26194)

2,90 = 2,900 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

3 113766 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 800MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 66,250 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Úprava spár na obrusné vrstvě, profrézování obrusné vrstvy 40x20mm, spára
bude vyfoukána od zbytků živice
=9,03m+9,09m+18,08m+16,60m+6,70m+6,75m
(Délka vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

9,03+9,09+18,08+16,6+6,7+6,75 = 66,250 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku.

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 10,080 ---------- ----------

Založení - Uložení betonu a zeminy na skládku
=1,26m3+7,56m3+0,50m3+0,76m3
(Viz položky č. 26194, 26114, 26124, 26134)

1,26+7,56+0,5+0,76 = 10,080 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.37929-2 PŘES POTOK RAKOVEC

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 0,300 ---------- ----------

Zásypy - Zásypy a dosypávky ze zeminy vhodné do násypového tělesa, včetně hutnění a terénních
úprav do požadovaného tvaru
=0,05m2*(5,00m+1,00m)
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

0,05*(5+1) = 0,300 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17481.01 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 147,472 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.37929-2 PŘES POTOK RAKOVEC

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Zásyp - Zásyp zeminou vhodnou do násypu, hutněn po vrstvách max. 300mm, ID=0,80; 95%PS
=(9,03m+9,54m)*(0,30m*0,70m+0,60m*1,50m+0,50m*1,50m/2)+(2*1,81m+1,30m+1,81m)*
(0,60m*1,50m+0,50m*1,50m/2)+(2,59m+2,42m)*(2,00m*1,50m+2*0,50m*1,50m/2+1,51m*1,51m/2)+
(2,14m+1,71m)*(2,00m*1,50m+2*0,50m*1,50m/2+1,61m*1,61m/2)+12,64m*(0,60m*0,47m+
0,60m*1,27m+1,27m*1,27m/2)+12,64m*(0,60m*0,29m+0,60m*0,67m+0,67m*0,67m/2)+3,78m*
(0,60m*1,55m+1,55m*1,55m/2+0,60m*1,58m+1,58m*1,58m/2+0,60m*1,61m+1,61m*1,61m/2+
0,60m*1,66m+1,66m*1,66m/2)
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

(9,03+9,54)*(0,3*0,7+0,6*1,5+0,5*1,5/2)+(2*1,81+1,3+1,81)*(0,6*1,5+0,5*1,5/2)+(2,59+2,42)*(2*1,5+
2*0,5*1,5/2+1,51*1,51/2)+(2,14+1,71)*(2*1,5+2*0,5*1,5/2+1,61*1,61/2)+12,64*(0,6*0,47+0,6*1,27+
1,27*1,27/2)+12,64*(0,6*0,29+0,6*0,67+0,67*0,67/2)+3,78*(0,6*1,55+1,55*1,55/2+0,6*1,58+1,58*1,58/2+
0,6*1,61+1,61*1,61/2+0,6*1,66+1,66*1,66/2) = 147,472 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

7 17481.02 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 146,718 ---------- ----------

Zásyp - Zásyp ze štěrkodrti frakce 0/63mm, hutněn po vrstvách max. 300mm, ID=0,90; 100%PS
=9,03m*(1,40m*1,51m+1,51m*1,51m/2)+2*1,81m*(1,10m*1,51m+1,51m*1,51m/2)+(3,09m+2,92m)*
(3,00m*1,51m+1,51m*1,51m/2)+9,54m*(1,40m*1,61m+1,61m*1,61m/2)+(1,30m+1,81m)*(1,10m*1,61m+
1,61m*1,61m/2)+(2,64m+2,21m)*(3,00m*1,61m+1,61m*1,61m/2)
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

9,03*(1,4*1,51+1,51*1,51/2)+2*1,81*(1,1*1,51+1,51*1,51/2)+(3,09+2,92)*(3*1,51+1,51*1,51/2)+9,54*
(1,4*1,61+1,61*1,61/2)+(1,3+1,81)*(1,1*1,61+1,61*1,61/2)+(2,64+2,21)*(3*1,61+1,61*1,61/2) = 146,718
[A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.37929-2 PŘES POTOK RAKOVEC

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 17581.01 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 12,633 ---------- ----------

Odvodnění - Zásyp přípojek uličních vpustí a vyústění dešťové kanalizace ze štěrkopísku frakce
0/16mm, včetně hutnění
=(6,57m+1,43m+7,41m)*1,00m*0,45m+8,14m*1,00m*0,70m
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

(6,57+1,43+7,41)*1*0,45+8,14*1*0,7 = 12,633 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

9 17581.02 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 12,904 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.37929-2 PŘES POTOK RAKOVEC

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Odvodnění - Zásyp uličních vpustí, přípojek uličních vpustí a vyústění dešťové kanalizace zeminou
vhodnou do násypu, hutněn po vrstvách max. 150mm, 100%PS
=3*1,20m*1,20m*1,25m+(6,57m+1,43m+7,41m)*1,00m*0,17m+8,14m*1,00m*0,60m
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

3*1,2*1,2*1,25+(6,57+1,43+7,41)*1*0,17+8,14*1*0,6 = 12,904 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

10 18110.01 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 75,840 ---------- ----------

Založení - Úprava zhutnění základové spáry v zeminách tř.I
=2*12,64m*3,00m
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

2*12,64*3 = 75,840 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

11 18110.02 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 186,510 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Úprava zemní pláně, včetně hutnění v zeminách tř.I
=96,22m2+83,54m2+6,75m2
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

96,22+83,54+6,75 = 186,510 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

2 Základy ----------

12 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,132 ---------- ----------
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Izolace – Drenážní plastbeton š. 150mm a tl. 40mm
=(1,65m2+1,65m2)*0,04m
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

(1,65+1,65)*0,04 = 0,132 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

13 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 38,245 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Sanace podloží vozovky silnice  -  Kamenitá sypanina z drceného kameniva frakce
0/250mm v tl. 500mm
=(40,96m2+35,53m2)*0,50m
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

(40,96+35,53)*0,5 = 38,245 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

14 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M 336,000 ---------- ----------

Založení - Mikropiloty dl. 8,00m s délkou kořene 5,00m, vystrojené silnostěnnou trubkou 102/10mm z
oceli S355 a osazenými tlakově-tahovými zhlavími, zkrácení mikropilot odřezáním, zálivka, 2x injektáž
obturátorem
=42ks*8,00m
(Délka vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

42*8 = 336,000 [A]

Specifikace
Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j.
dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení,
montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

15 26114 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM M 252,000 ---------- ----------

Založení - Vrty v zemině vrtatelnosti tř. I pro mikropiloty ve svislém úklonu 10° min. O180mm, celková
délka vrtu 8,00m, včetně odvozu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
=42ks*6,00m
=252,00m*0,03m2=7,56m3
=7,56m3*2,00t/m3=15,12t
(Délka vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

42*6 = 252,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

16 26124 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM M 16,800 ---------- ----------
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Založení - Vrty v zemině vrtatelnosti tř. II pro mikropiloty ve svislém úklonu 10° min. O180mm, celková
délka vrtu 8,00m, včetně odvozu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
=42ks*0,40m
=16,80m*0,03m2=0,50m3
=0,50m3*2,00t/m3=1,01t
(Délka vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

42*0,4 = 16,800 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

17 26134 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 200MM M 25,200 ---------- ----------

Založení - Vrty v zemině vrtatelnosti tř. III pro mikropiloty ve svislém úklonu 10° min. O180mm, celková
délka vrtu 8,00m, včetně odvozu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
=42ks*0,60m
=25,20m*0,03m2=0,76m3
=0,76m3*2,00t/m3=1,51t
(Délka vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

42*0,6 = 25,200 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

18 26194 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ V A VI D DO 200MM M 42,000 ---------- ----------

Založení - Vrty skrz betonový základ pro mikropiloty ve svislém úklonu 10° min. O180mm, celková délka
vrtu 8,00m, včetně odvozu na skládku (odvozná vzdálenost v režii zhotovitele)
=42ks*1,00m
=42,00m*0,03m2=1,26m3
=1,26m3*2,30t/m3=2,90t
(Délka vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

42*1 = 42,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav
svislou dopravu zeminy z vrtu
vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku
případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

19 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 31,939 ---------- ----------

Základy - Železobeton C30/37, včetně hutnění a zarovnání horního povrchu
=2*11,09m*1,80m*0,80m
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)
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2*11,09*1,8*0,8 = 31,939 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

20 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 5,013 ---------- ----------

Základy - Výztuž z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + vázání drátem
=0,02*31,93m3*7,85t/m3
(Viz položka č. 272325)

0,02*31,93*7,85 = 5,013 [A]
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Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

21 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 63,420 ---------- ----------

Přechodová oblast mostu - Ochranná geotextílie 1200g/m2
=2*(9,03m+9,09m)*1,75m
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

2*(9,03+9,09)*1,75 = 63,420 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

22 28997C OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 28,090 ---------- ----------

Přechodová oblast mostu - Filtrační geotextilie 300g/m2
=9,03m*(0,30m+1,18m)+9,09m*(0,30m+1,32m)
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

9,03*(0,3+1,18)+9,09*(0,3+1,32) = 28,090 [A]
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

23 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 31,710 ---------- ----------

Přechodová oblast mostu - Těsnící fólie z PEHD
=(9,03m+9,09m)*1,75m
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

(9,03+9,09)*1,75 = 31,710 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

3 Svislé konstrukce ----------

24 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 330,000 ---------- ----------

Římsy - Kotvy pro uchycení říms k nosné konstrukci M24, včetně vrtu, kotvení a PKO
= 55ks*6kg/ks
(Hmotnost vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

55*6 = 330,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané
polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

25 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 12,211 ---------- ----------

Římsy - Železobeton C30/37, včetně hutnění a zarovnání horního povrchu, striáže horního povrchu.
Dilatační spáry budou vyplněny polystyrenem tl. 20mm a  utěsnění PU provazcem a trvale pružným
tmelem, bednění, samolepícího drenážního potahu bednění, vlisu letopočtu výstavby
=17,44m*(1,55m*0,22m+0,25m*0,50m)+16,60m*(0,55m*0,22m+0,25m*0,50m)
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

17,44*(1,55*0,22+0,25*0,5)+16,6*(0,55*0,22+0,25*0,5) = 12,211 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

26 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,917 ---------- ----------

Římsy - Výztuž z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + vázání drátem
=0,02*12,21m3*7,85t/m3
(Viz položka č. 317325)

0,02*12,21*7,85 = 1,917 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

27 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 86,333 ---------- ----------

Rámová mostní konstrukce - Železobeton C30/37, včetně hutnění a zarovnání horního povrchu, nátěru
pracovních spár spojovacím můstkem a těsněním pracovních spár, bednění a samolepícího drenážního
potahu bednění
=10,45m*0,60m*2,58m+10,45m*0,60m*2,67m+2,00m*10,45m*0,55m+3,00m*10,45m*0,45m+
2,00m*10,45m*0,55m+6,06m2*0,55m+4,37m2*0,55m+4,12m2*0,55m+5,47m2*0,55m+
17,69m*1,00m*0,30m

10,45*0,6*2,58+10,45*0,6*2,67+2*10,45*0,55+3*10,45*0,45+2*10,45*0,55+6,06*0,55+4,37*0,55+
4,12*0,55+5,47*0,55+17,69*1*0,3 = 86,333 [A]
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3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.37929-2 PŘES POTOK RAKOVEC

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

28 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 13,554 ---------- ----------

Rámová mostní konstrukce - Výztuž z betonářské oceli B500B + provaření po obvodu + vázání drátem
=0,02*86,33m3*7,85t/m3
(Viz položka č. 389325)

0,02*86,33*7,85 = 13,554 [A]
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3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.37929-2 PŘES POTOK RAKOVEC

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní
dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech
požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových
konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení
do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD
74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce ----------

29 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 11,376 ---------- ----------

Založení - Podkladní beton z betonu C12/15 tl. 150mm
=2*12,64m*3,00m*0,15m
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

2*12,64*3*0,15 = 11,376 [A]



AspeEsticon
Strana 16 z 32

3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.37929-2 PŘES POTOK RAKOVEC

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

30 451312.02 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 5,490 ---------- ----------

Přechodová oblast mostu - Podkladní beton pod drenáž z betonu C12/15
=9,03m*0,30m*1,03m+9,09m*0,99m*0,30m
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

9,03*0,3*1,03+9,09*0,99*0,3 = 5,490 [A]
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3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.37929-2 PŘES POTOK RAKOVEC

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

31 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 22,147 ---------- ----------

Úprava území - Lože kamenné dlažby z prostého betonu C25/30 tl. 150mm, včetně obetonování dlažby
šířky 100mm
= (0,54m2+7,04m2*1,2+24,03m2+1,25m2+2,25m2*1,2+7,00m2*1,4+69,00m2+5,82m2*1,4+7,10m2+
5,42m2*1,2+0,11m2+2,51m2*1,2+0,20m2)*0,15m+(1,47m+3,06m*1,2+1,94m+0,52m*1,4+5,42m+
0,52m*1,4+0,65m+3,24m*1,2+0,54m+1,82m+3,04m*1,2+4,82m+0,76m*1,4+4,70m+0,40m*1,4+0,50m+
3,31m*1,2+0,70m)*0,10m*0,25m
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

(0,54+7,04*1,2+24,03+1,25+2,25*1,2+7*1,4+69+5,82*1,4+7,1+5,42*1,2+0,11+2,51*1,2+0,2)*0,15+(1,47+
3,06*1,2+1,94+0,52*1,4+5,42+0,52*1,4+0,65+3,24*1,2+0,54+1,82+3,04*1,2+4,82+0,76*1,4+4,7+0,4*1,4
+0,5+3,31*1,2+0,7)*0,1*0,25 = 22,147 [A]



AspeEsticon
Strana 18 z 32

3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.37929-2 PŘES POTOK RAKOVEC

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

32 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3 6,796 ---------- ----------

Přechodová oblast mostu - Obsyp drenáže z mezerovitého betonu MCB8
=9,03m*0,30m*1,18m+9,09m*0,30m*1,32m
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

9,03*0,3*1,18+9,09*0,3*1,32 = 6,796 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy

33 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 43,750 ---------- ----------

Úprava území - Zpevnění svahů a koryta toku kamennou rovaninou, min. hmotnost kamene 50-250kg/ks
+ vyklínování menšími kameny
=(15,28m2*1,2+2,06m2+1,32m2*1,4+24,61m2+26,22m2*1,2+17,99m2+10,89m2*1,2)*0,40m
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

(15,28*1,2+2,06+1,32*1,4+24,61+26,22*1,2+17,99+10,89*1,2)*0,4 = 43,750 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně
mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.37929-2 PŘES POTOK RAKOVEC

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

34 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 34,188 ---------- ----------

Úprava území - Dlažba z lomového kamene tl. 250mm (třída jakosti kamene "I"), včetně spárování MC
pro stupeň vlivu prostředí XF4
=(0,40m2+6,73m2*1,2+1,05m2+1,95m2*1,2+23,35m2+6,87m2*1,4+67,98m2+5,73m2*1,4+6,98m2+
5,10m2*1,2+0,06m2+2,18m2*1,2+0,14m2)*0,25m
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

(0,4+6,73*1,2+1,05+1,95*1,2+23,35+6,87*1,4+67,98+5,73*1,4+6,98+5,1*1,2+0,06+2,18*1,2+0,14)*0,25
= 34,188 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

35 467314 STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 7,211 ---------- ----------

Úprava území - Příčné prahy z prostého betonu C25/30, včetně hutnění a zemních prací (výkop, odvoz,
uložení na skládku, poplatku za skládku)
=(1,94m+0,52m*1,3+2,71m+2,71m+0,52m*1,3+0,65m+2,00m+2,00m+0,40m*1,4+0,50m)*0,50m*1,00m
(Kubatura vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

(1,94+0,52*1,3+2,71+2,71+0,52*1,3+0,65+2+2+0,4*1,4+0,5)*0,5*1 = 7,211 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.37929-2 PŘES POTOK RAKOVEC

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů

5 Komunikace ----------

36 56333.01 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 186,510 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Štěrkodrť ŠDa frakce 0/63mm tl. min. 150mm
=96,22m2+83,54m2+6,75m2
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

96,22+83,54+6,75 = 186,510 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

37 56333.02 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 186,510 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Štěrkodrť ŠDa frakce 0/32mm tl. 150mm
=96,22m2+83,54m2+6,75m2
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

96,22+83,54+6,75 = 186,510 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Objekt: [SO 201] - MOST EV.Č.37929-2 PŘES POTOK RAKOVEC

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

38 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 186,510 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Infiltrační postřik kationaktivní emulzí PI-E (1,00kg/m2)
=96,22m2+83,54m2+6,75m2
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

96,22+83,54+6,75 = 186,510 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

39 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 529,180 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Spojovací postřik kationaktivní emulzí PS-E (0,40kg/m2)
=96,22m2+83,54m2+6,75m2+342,67m2
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

96,22+83,54+6,75+342,67 = 529,180 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

40 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 83,920 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Geokompozit, min. pevnost 80kN/m, umístěna nad rubem opěr a na rozhraní
úprav
=(9,03m+9,09m+7,00m+6,70m)*2,00m+6,76m*3,00m
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

(9,03+9,09+7+6,7)*2+6,76*3 = 83,920 [A]

Specifikace

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové
ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

41 57476 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU M2 89,610 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Separační / výztužná geotextílie - pevnost v tahu v příčném i podélném směru
80kN/m a odolnost proti protržení CBR-10kN
=40,96m2+8,71m*0,50m+35,53m2+17,53m*0,50m
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

40,96+8,71*0,5+35,53+17,53*0,5 = 89,610 [A]

Specifikace

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové
ceně)
- očištění podkladu
- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

42 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 342,670 ---------- ----------
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Konstrukce vozovky - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 40mm
=342,67m2
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

342,67 = 342,670 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

43 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 186,510 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Asfaltový beton pro ložné vrstvy ACL 16+ tl. 60mm
=96,22m2+83,54m2+6,75m2
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

96,22+83,54+6,75 = 186,510 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

44 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 186,510 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+ tl. 50mm
=96,22m2+83,54m2+6,75m2
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

96,22+83,54+6,75 = 186,510 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

45 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2 65,330 ---------- ----------
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Izolace – Ochrana izolace mostovky litým asfaltem MA 11 IV (LAS IV) tl. 40mm
=62,07m2+0,84m2+0,79m2+0,79m2+0,84m2
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

62,07+0,84+0,79+0,79+0,84 = 65,330 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

46 576412 POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 3KG/M2 M2 65,330 ---------- ----------

Izolace – Posyp předobaleným kamenivem frakce 4/8mm 3,00kg/m2
=62,07m2+0,84m2+0,79m2+0,79m2+0,84m2
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

62,07+0,84+0,79+0,79+0,84 = 65,330 [A]

Specifikace
- dodání obalovaného kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím

7 Přidružená stavební výroba ----------

47 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 135,925 ---------- ----------

Izolace - Nátěry Np+2xNa na styku se zeminou
=4*(11,09m*(0,80m+0,60m)+2,32m*(0,80m+0,25m))+9,03m*0,65m+10,45m*0,52m+10,45m*0,50m+
9,09m*0,61m+4,12m2+5,18m2+4,94m*0,71m+2,41m*1,00m+0,93m*0,25m+2,57m2+1,96m2+
3,91m*0,71m+0,82m*1,00m+0,81m*0,25m+2,92m2+1,37m2+3,61m*0,71m+3,91m2+4,53m2+
4,13m*0,71m
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

4*(11,09*(0,8+0,6)+2,32*(0,8+0,25))+9,03*0,65+10,45*0,52+10,45*0,5+9,09*0,61+4,12+5,18+4,94*0,71+
2,41*1+0,93*0,25+2,57+1,96+3,91*0,71+0,82*1+0,81*0,25+2,92+1,37+3,61*0,71+3,91+4,53+4,13*0,71 =
135,925 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání
stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

48 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY M2 66,879 ---------- ----------

Izolace - Natavené asfaltové izolační pásy na penetračně adhezní nátěr
=7,84m2+4,14m2+1,44m2+2,30m2+(4,68m+2,87m+2,23m+3,80m)*0,50m+10,03m*2,14m+
10,09m*2,27m
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

7,84+4,14+1,44+2,3+(4,68+2,87+2,23+3,8)*0,5+10,03*2,14+10,09*2,27 = 66,879 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání
stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

49 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 89,180 ---------- ----------

Izolace - Natavované asfaltové izolační pásy na pečetící vrstvu
=89,18m2
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

89,18 = 89,180 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení,
odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání
stavby nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

50 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 47,990 ---------- ----------

Izolace - Natavené asfaltové izolačními pásy s kovovou vložkou
=29,62m2+11,58m2+(4,68m+2,87m+2,23m+3,80m)*0,50m
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

29,62+11,58+(4,68+2,87+2,23+3,8)*0,5 = 47,990 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

51 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 44,369 ---------- ----------

Izolace - Ochranná geotextílie 900g/m2
10,03m*2,14m+10,09m*2,27m
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

10,03*2,14+10,09*2,27 = 44,369 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

52 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 66,798 ---------- ----------

Římsy - Nátěr říms čirým hydrofobním nátěrem, 2 vrstvy
=17,44m*(0,15m+1,80m+0,50m)+16,60m*(0,15m+0,80m+0,50m)
(Plocha vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

17,44*(0,15+1,8+0,5)+16,6*(0,15+0,8+0,5) = 66,798 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění
starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech
požadavků daných technologickým předpisem.

8 Potrubí ----------

53 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 15,410 ---------- ----------
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Odvodnění - Přípojky uličních vpustí z plastových trub PP DN=150mm (SN16) vhodných do dynamicky
zatížených konstrukcí, které budou uloženy na pískový podsyp frakce 0/8mm tl. 100mm
=6,57m+1,43m+7,41m
(Délka vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

6,57+1,43+7,41 = 15,410 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

54 87446 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM M 8,140 ---------- ----------

Odvodnění - Vyústění dešťové kanalizace z plastových trub PP DN=400mm (SN16) vhodných do
dynamicky zatížených konstrukcí, které budou uloženy na pískový podsyp frakce 0/8mm tl.100mm
=8,14m
(Délka vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

8,14 = 8,140 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
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55 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 18,120 ---------- ----------

Přechodová oblast mostu - Drenážní PE trouba DN=150mm (SN8) vhodných do dynamicky zatížených
konstrukcí, perforovaná v horní polovině, včetně tvarovek pro napojení do vyústek
=9,03m+9,09m
(Délka vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

9,03+9,09 = 18,120 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

56 87626 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM M 35,160 ---------- ----------

Římsy - Kabelové plastové chráníčky 75/63, včetně zavíčkování konců
=17,67m+17,49m
(Délka vypočtena z výkresů XX - Nový stav - XX)

17,67+17,49 = 35,160 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící
materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení
konců a pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení,
vyvedení a upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné
položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

57 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 3,000 ---------- ----------
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Odvodnění - Uliční vpusti z betonových dílců (kompozitní poklop, vyrovnávací prstence, kalový koš,
skruže a dno s kalovým protorem), včetně úpravy základové spáry a podkladního betonu C12/15 tl.
150mm
=3ks
(Počet vypočten z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

3 = 3,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce

58 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 1,000 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Výškové úprava mříží uličních vpustí
=1ks
(Počet vypočten z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

1 = 1,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

59 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 33,020 ---------- ----------

Ocelové zábradlí se svislou výplní - výšky 1,10m, opatřeno PKO, barva RAL, kotveno do předvrtaných
otvorů na chem. kotvu, kotevní desky podlity plastmaltou
Systém protikorozní ochrany ocelového zábradlí
- Příprava povrchů – moření v kyselině Be
- Podklad – ocel žárově zinkovaná ponorem tl. 85 µm
- Příprava povrchu – jemné otryskání povrchu pro zdrsnění a odmaštění
- 1x Základní nátěr epoxidový se zinkovým prachem a se zaručenou přilnavostí na kovové povlaky s
nominální tloušťkou jedné vrstvy 80 µm
- 2x Vrchní nátěr polyuretanový s nominální tloušťkou jedné vrstvy 80 µm. Odstín barvy RAL 5017.
- Nátěrový systém má celkovou nominální tloušťku 240 µm
=16,95m+16,07m
(Délka vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

16,95+16,07 = 33,020 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace
nestanoví jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

60 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 8,000 ---------- ----------
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Geodetické značky na římsách a opěrách - Hřebové a čepové značky z nerezové oceli, včetně vrtů a
kotvení
= 8ks
(Počet vypočten z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

8 = 8,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

61 914121 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Dopravní značení a zařízení - Dodávka a montáž nového dopravního značení, včetně nerezového
spojovacího materiálu
IS 15a - „Jiný název“ - 2ks
=2ks
(Počet vypočten z výkresů výkresu D.1.2.2.5 - Nový stav - Situace dopravního značení)

2 = 2,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

62 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 2,000 ---------- ----------

Dopravní značení a zařízení - Přesun a montáž stávajících dopravního značení, včetně nerezového
spojovacího materiálu
Evidenční číslo mostu - 2ks
=2ks
(Počet vypočten z výkresů výkresu D.1.2.2.5 - Nový stav - Situace dopravního značení)

2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

63 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Dopravní značení - Nové sloupky dopravního značení a zařízení, včetně PKO, nerezového spojovacího
materiálu a upevění k zábradlí mostu
=2ks
(Počet vypočten z výkresů výkresu D.1.2.2.5 - Nový stav - Situace dopravního značení)

2 = 2,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

64 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 4,125 ---------- ----------

Dopravní značení a zařízení - Vodorovné dopravní značení - značení bílou barvou
V2b 3,0/1,5/0,125 =11*3,00m*0,125m
(Plocha vypočtena z výkresu výkresu D.1.2.2.5 - Nový stav - Situace dopravního značení)
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11*3*0,125 = 4,125 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

65 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 4,125 ---------- ----------

Dopravní značení - Vodorovné dopravní značení - značení strukturovaným plastem
V2b 3,0/1,5/0,125 =11*3,00m*0,125m
(Plocha vypočtena z výkresu výkresu D.1.2.2.5 - Nový stav - Situace dopravního značení)

11*3*0,125 = 4,125 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

66 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 6,000 ---------- ----------

Obrubníky - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm, osazení do betonového lože s bočními
opěrami z  betonu C25/30-XF3, včetně řezání obrub a případných úprav styčných spár MC pro stupeň
vlivu prostředí XF4
=5,00m+1,00m
(Délka vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

5+1 = 6,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

67 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 66,260 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Úprava spár na obrusné vrstvě, předehřátí okolních ploch u spár, zalití
modifikovanou asfaltovou zálivkou 40x20mm s přelivem 60mm, povápnění
=9,03m+9,09m+18,08m+16,60m+6,70m+6,76m
(Délka vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

9,03+9,09+18,08+16,6+6,7+6,76 = 66,260 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou,
očištění okolí spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

68 936501 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ KG 40,680 ---------- ----------

Rámová mostní konstrukce - Nerezové vyústky D=170mm s přivařenou přírubou osazené přímo do
bednění
=3*0,70m*16,68kg/m+2*0,30m*0,30m*31,40kg/m2
(Hmotnost vypočtena z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

3*0,7*16,68+2*0,3*0,3*31,4 = 40,680 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a
prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž
- dodání spojovacího materiálu
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a
ošetření
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení
- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na
stavbu
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů
- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)
- všechny druhy ocelového kotvení
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou,
vyplnění jam zeminou
- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- ochranná opatření před účinky bludných proudů

69 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 2,000 ---------- ----------

Izolace - Odvodňovače izolace, nerezové, DN=50mm s kruhovou přírubou, s překrytím vtoku
perforovaným krycím plechem, prodloužení pod spodní líc NK o min. 0,150m
= 2ks
(Počet vypočten z výkresů D.1.2.2.X - Nový stav - XX)

2 = 2,000 [A]
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Specifikace

položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a
přepravních úprav a zařízení
- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu
- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření
- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech
výškových a směrových úprav
- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího
odvodňovacího zařízení
- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek,
napojení izolací a pod.)
- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a
opatření
- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných
konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy
- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem
- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2022727 - III/37929 TUČAPY, MOST 37929-2

Objekt: SO 401 - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Rozpočet: [SO 401] - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 401 PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 15,800 ---------- ----------

zemina

2,0*0,3*"13273"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,150 ---------- ----------

beton

2,3*"966158"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014102.c POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1,900 ---------- ----------

kamenivo

1,9*"113328"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 1,000 ---------- ----------

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 26,300 ---------- ----------

"0,3*`13273` (30% ODVOZ NA SKLÁDKU)"

"0,7*`13273` (70% ULOŽENÍ NA DEPONII STAVBY, VYUŽITÍ NA ZPĚTNÝ ZÁSYP)"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 18,400 ---------- ----------

0,7*"13273"

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy
za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy,
lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

132 rýh ----------

5 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 26,300 ---------- ----------

"Viz. projektov"á" dokumentace""0,3*`13273` (30% ODVOZ NA SKLÁDKU)""0,7*`13273` (70% ULOŽENÍ
NA DEPONII STAVBY, VYUŽITÍ NA ZPĚTNÝ ZÁSYP)"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol.
1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené
klimatickými vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení,
podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Poznámka k položce 30 procent odvoz, 70 procent zához

6 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 157,800 ---------- ----------

20*0,3*26,3 = 157,800 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu zeminy
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované vzdálenosti [km].

4 Vodorovné konstrukce ----------

9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 8,200 ---------- ----------

"Viz. projektov"á" dokumentace"

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho
uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------

10 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 5,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 Přidružená stavební výroba ----------

11 702211 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN DO 100 MM M 68,000 ---------- ----------

"Viz. projektov"á" dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

12 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 22,000 ---------- ----------

"Viz. projektov"á" dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

13 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 80,000 ---------- ----------

"Viz. projektov"á" dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – přípravu podkladu pro osazení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

14 709210
KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM
APOD.)

KUS 5,000 ---------- ----------

"Viz. projektov"á" dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – úprava dna výkopu
 – položení betonového žlabu / chráničky včetně zakrytí
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

15 742H22 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 M 100,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

17 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M 100,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

18 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS 2,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

19 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M 100,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro
jeho likvidaci
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek
2. Položka neobsahuje:
 – odvoz vybouraného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

21 747212
CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO
OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. KČ

KUS 1,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto
PS/SO autorizovaným revizním technikem na silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně
hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

24 747705 MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM HOD 24,000 ---------- ----------

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem nutných pro další práce zhotovitele na
technologickém souboru
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.

74 Elektroinstalace - silnoproud ----------

16 742L22 UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2 KUS 3,000 ---------- ----------

"Viz. projektov"á" dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

20 743Z92 DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO) tkm 3,000 ---------- ----------

Položka obsahuje veškeré náklady na odvoz demontovaného materiálu na skládku nebo určené místo

"Viz. projektov"á" dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení
 – případné překládky na trase
2. Položka neobsahuje:
 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce)
 – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 0
3. Způsob měření:
Výměra je součtem součinů metrů krychlových tun vybouraného materiálu v původním stavu a
jednotlivých vzdáleností v kilometrech.

Poznámka k položce Položka obsahuje veškeré náklady na odvoz demontovaného materiálu na skládku nebo určené místo

22 747511 ZKOUŠKY VODIČŮ A KABELŮ NN PRŮŘEZU ŽÍLY DO 5X25 MM2 KUS 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401] - PŘELOŽKA VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Viz. projektov"á" dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za provedení měření kabelu/ vodiče vč. vyhotovení protokolu
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

23 747701 DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ HOD 16,000 ---------- ----------

"Viz. projektov"á" dokumentace"

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – cenu za práce spojené s uváděním zařízení do provozu, drobné montážní práce v rozvaděčích,
koordinaci se zhotoviteli souvisejících zařízení apod.
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se čas v hodinách.

96 Bourání konstrukcí ----------

25 966158 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 20KM M3 0,500 ---------- ----------

odvozná vzdálenost v režii zhotovitele

"Viz. projektová dokumentace"

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za
skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je
možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2022727 - III/37929 TUČAPY, MOST 37929-2

Objekt: SO 901 - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Rozpočet: [SO 901] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 901 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ ----------

1 Zemní práce ----------

1 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 0,125 ---------- ----------

Přídlažba - Odstranění betonové silniční přídlažby, včetně lože z betonu, odvozu, uložení na skládku a
poplatku za likvidaci.
=5,00m*0,25m*0,10m
(Kubatura vypočtena z přílohy D.1.9 - Dopravně inženýrské opatření)

5*0,25*0,1 = 0,125 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

2 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 5,000 ---------- ----------

Obrubníky - Odstranění betonového silničního obrubníku, včetně lože z betonu, odvozu, uložení na
skládku a poplatku za likvidaci.
=5,00m
(Délka vypočtena z přílohy D.1.9 - Dopravně inženýrské opatření)

5 = 5,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na
skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého
množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt
musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

3 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 107,600 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Úprava zemní pláně, včetně hutnění v zeminách tř.I.
=107,60m
(Plocha vypočtena z přílohy D.1.9 - Dopravně inženýrské opatření)

107,6 = 107,600 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

2 Základy ----------

4 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 90,000 ---------- ----------

Dočasný chodník - Separační geotextílie 300g/m2, včetně následného odvozu a likvidace v režii
zhotovitele.
=(16,60m+14,30m+14,10m)*2,00m
(Plocha vypočtena z přílohy D.1.9 - Dopravně inženýrské opatření)

(16,6+14,3+14,1)*2 = 90,000 [A]
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

4 Vodorovné konstrukce ----------

5 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,350 ---------- ----------

Přídlažba - Betonové lože z betonu C25/30-XF3.
=5,00m*0,35m*0,20m
(Kubatura vypočtena z přílohy D.1.9 - Dopravně inženýrské opatření)

5*0,35*0,2 = 0,350 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného
tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu
betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a
doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto
konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce
a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

5 Komunikace ----------

6 56331 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM M2 76,500 ---------- ----------
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Dočasný chodník - Podkladní vrstva pod ŽB silniční panely z drti fr. 4/8mm tl. 50mm, včetně následného
odvozu a likvidace v režii zhotovitele.
=(16,60m+14,30m+14,10m)*1,70m
(Plocha vypočtena z přílohy D.1.9 - Dopravně inženýrské opatření)

(16,6+14,3+14,1)*1,7 = 76,500 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 107,600 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Infiltrační postřik kationaktivní emulzí PI-E (1,00kg/m2).
=107,60m
(Plocha vypočtena z přílohy D.1.9 - Dopravně inženýrské opatření)

107,6 = 107,600 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

8 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 107,600 ---------- ----------

Konstrukce vozovky - Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11+ tl. 50mm.
=107,60m
(Plocha vypočtena z přílohy D.1.9 - Dopravně inženýrské opatření)

107,6 = 107,600 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

9 58250 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE M2 1,250 ---------- ----------

Přídlažba - Betonová silniční přídlažba 500x250x100mm, včetně řezání.
=5,00m*0,25m
(Plocha vypočtena z přílohy D.1.9 - Dopravně inženýrské opatření)

5*0,25 = 1,250 [A]
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Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků,
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů,
vpustí, šachet a pod.

10 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 1,200 ---------- ----------

Dočasný chodník - Dodávka červené betonové reliéfní dlažby ze skládky zhotovitele a vybudování
dočasných varovných pásů, včetně následného odvozu a likvidace v režii zhotovitele.
=2*1,50m*0,40m
(Plocha vypočtena z přílohy D.1.9 - Dopravně inženýrské opatření)

2*1,5*0,4 = 1,200 [A]

Specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího
dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou
výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

11 58730 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) M2 67,500 ---------- ----------

Dočasný chodník - Dodávka ŽB silničních panelů ze skládky zhotovitele a vybudování dočasného
chodníku šířky minimálně 1,50m, včetně následného odvozu a likvidace v režii zhotovitele.
=(16,60m+14,30m+14,10m)*1,50m
(Plocha vypočtena z přílohy D.1.9 - Dopravně inženýrské opatření)

(16,6+14,3+14,1)*1,5 = 67,500 [A]

Specifikace

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího
dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou
výplň spar
- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

8 Potrubí ----------

12 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 1,000 ---------- ----------

Výšková úprava poklopu uliční vpusti.
=1ks
(Počet vypočten z přílohy D.1.9 - Dopravně inženýrské opatření)

1 = 1,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení
(včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).



AspeEsticon
Strana 6 z 10

3.1.1.1  (24.1.11.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

13 914112 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST KUS 45,000 ---------- ----------

Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové
konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová
deska):
A15, B1, B28, B30, IP10a, IS11a, IS11b, IS11c, IP22, E3a, E13, Z2 - půjčené značení (montáž s
přestavěním).
= (4+4+1+2+4+3+8+3+2+4+4+6)ks

4+4+1+2+4+3+8+3+2+4+4+6 = 45,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

14 914112.02 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST KUS 2,000 ---------- ----------

Dopravní značení - Montáž stávajícího dopravního značení včetně nerezového spojovacího materiálu
třídy A4
P 8 - „Přednost před protijedoucími vozidly“ - 1ks
„Evidenční číslo mostu“ - 1ks
=1ks+1ks
(Počet vypočten z přílohy D.1.9 - Dopravně inženýrské opatření)

1+1 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

15 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 45,000 ---------- ----------

Přechodné dopr. značení -Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové
konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová
deska):
A15, B1, B28, B30, IP10a, IS11a, IS11b, IS11c, IP22, E3a, E13, Z2 - půjčené značení (demontáž).
= (4+4+1+2+4+3+8+3+2+4+4+6)ks

4+4+1+2+4+3+8+3+2+4+4+6 = 45,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

16 914113.02 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------
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Dopravní značení - Demontáž stávajícího dopravního značení, včetně odvozu a uložení na deponii
stavby.
P 8 - „Přednost před protijedoucími vozidly“ - 1ks
„Evidenční číslo mostu“ - 1ks
=1ks+1ks
(Počet vypočten z přílohy D.1.9 - Dopravně inženýrské opatření)

1+1 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

17 914119 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ KSDEN 6 750,000 ---------- ----------

Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka ocelová normální velikosti včetně základové
konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová
deska):
A15, B1, B28, B30, IP10a, IS11a, IS11b, IS11c, IP22, E3a, E13, Z2 - půjčené značení (nájem).
= (4+4+1+2+4+3+8+3+2+4+4+6)ks*150dnů

(4+4+1+2+4+3+8+3+2+4+4+6)*150 = 6 750,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin
počtu značek a počtu dní použití

18 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 ---------- ----------

Dopravní značení - Montáž stávajícího sloupku dopravního značení, včetně patky z betonu C25/30-XF4
o rozměrech 0,40x0,40x0,80m.
=1ks
(Počet vypočten z přílohy D.1.9 - Dopravně inženýrské opatření)

1 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

19 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

Dopravní značení - Demontáž sloupku stávajícího dopravního značení, včetně očištění, odvozu a
uložení na deponii stavby.
=1ks
(Počet vypočten z přílohy D.1.9 - Dopravně inženýrské opatření)

1 = 1,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

20 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně základové
konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová
deska) - půjčené značení (montáž s přemístěním)
= 4ks
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4 = 4,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

21 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS 4,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně základové
konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová
deska) - půjčené značení (demontáž)
= 4ks

4 = 4,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

22 916119 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KSDEN 600,000 ---------- ----------

Přechodné dopravní značení - Výstražné světlo typu 1 samostatné + akumulátor včetně základové
konstrukce (stojan k dopravním silničním značkám jednoduchý - červenobílé pruhování + základová
deska) - půjčené značení (nájem)
= 4ks*150dnů

4*150 = 600,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

23 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ---------- ----------

Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava tří kusů + akumulátor - půjčené značení
(montáž s přestavěním).
= 2ks

2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

24 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava tří kusů + akumulátor - půjčené značení
(demontáž).
= 2ks

2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

25 916129 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 ---------- ----------
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Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava tří kusů + akumulátor - půjčené značení
(nájem).
= 2ks*150dnů

2*150 = 300,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

26 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ---------- ----------

Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava pěti kusů + akumulátor - půjčené značení
(montáž s přestavěním).
= 2ks

2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

27 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava pěti kusů + akumulátor - půjčené značení
(demontáž).
= 2ks

2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

28 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ KSDEN 300,000 ---------- ----------

Přechodné dopr. značení - Výstražná světla typu-1 souprava pěti kusů + akumulátor - půjčené značení
(nájem).
= 2ks*150dnů

2*150 = 300,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

29 916352 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 16,000 ---------- ----------

Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka plastová normální velikosti včetně základové
konstrukce (základová deska): Z4a - půjčené značení (montáž s přestavěním)
= 16ks

16 = 16,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu
poškozených částí

30 916353 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 16,000 ---------- ----------
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Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka plastová normální velikosti včetně základové
konstrukce (základová deska): Z4a - půjčené značení (demontáž).
= 16ks

16 = 16,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

31 916359 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ KSDEN 2 400,000 ---------- ----------

Přechodné dopr. značení - Svislá dopravní značka plastová normální velikosti včetně základové
konstrukce (základová deska): Z4a - půjčené značení (nájem).
= 16ks*150dnů

16*150 = 2 400,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení
a počtu dní použití.

32 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 5,000 ---------- ----------

Obrubníky - Betonové silniční obrubníky 150x250x1000mm, osazení do betonového lože s bočními
opěrami z betonu C25/30-XF3, včetně řezání obrub a úprav styčných spár MC pro stupeň vlivu prostředí
XF4.
=5,00m
(Délka vypočtena z přílohy D.1.9 - Dopravně inženýrské opatření)

5 = 5,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

33 94818 DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ VČET ODSTRAN M3 0,920 ---------- ----------

Dočasný chodník - Dvoumadlové zábradlí ze dřeva, včetně dodávky materiálu, montáže a následného
odvozu a likvidace v režii zhotovitele.
=4*11,00m*0,10m*0,10m+2*12*2,00m*0,10m*0,10m
(Kubatura vypočtena z přílohy D.1.9 - Dopravně inženýrské opatření)

4*11*0,1*0,1+2*12*2*0,1*0,1 = 0,920 [A]

Specifikace Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.


