PŘÍSTAVBA MR | REKONSTRUKCE D3

I II III IV 1 2 3 4 5 6

A A.1 B C C.1 D E

D3-1.01 ±0,000
D3-1.02
D3-1.03
D3-1.04
D3-1.05
D3-1.06
D3-1.07
D3-1.08
D3-1.09
D3-1.10
D3-1.11
D3-1.12
D3-1.13
D3-1.14
D3-1.15
D3-1.16
D3-1.17
D3-1.18
D3-1.19
D3-1.20
D3-1.21
D3-1.22
D3-1.23
D3-1.24
D3-1.25
D3-1.26
D3-1.27
D3-1.28
D3-1.29
D3-1.31
D3-1.32
D3-1.33
D3-1.34
D3-1.35
D3-1.36
D3-1.37
D3-1.38
D3-1.39
D3-1.40
D3-1.41
D3-1.42
D3-1.45
D3-1.46
D3-1.47
D3-1.48
D3-1.49
D3-1.50
D3-1.51
D3-1.52
D3-1.53
D3-1.54
D3-1.55
D3-1.56
D3-1.57 ±0,000
D3-1.58 -4,200
D3-1.59 -2,050
D3-1.60
D3-1.61
D3-1.62
D3-1.63
D3-1.64
D3-1.65
D3-1.66
D3-1.67 -0,020

PŘÍVOD VODY PRO NÁPOJOVÉ AUTOMATY DSAZENA PODOMÍTKOVÁ VODNÍ ZÁP. UZÁVĚRA S TLAKOVOU PRO PŘÍVOD VODY A VÝTOKOVÝM VENTILEM NA HADICI – OSA VÝVODU 400 mm NAD PODLAHOU

PŘÍVOD VODY PRO DŘEZY NAPOJEN NA SAMOSTATNÉ STOUPAČKY – ODDĚLENÁ FAKTURACE PRO D1 A D3

PROVEDENÍ NOVÉ ROZVODY, VČ. STOUPAČEK

OSAZENO NOVÉ UMYVADLO A WC, WC, ROZVODŮ A STOUPAČEK

PROVEDENA VÝMĚNA STÁVAJÍCÍCH STOUPAČEK ZA NOVÉ – ZMĚNA MATERIÁLU

POLIKLINIKA

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m²
D3-1.01	SCHODIŠTĚ	29,32
D3-1.02	VÝTAH	6,48
D3-1.03	PRACOVNA VRCHNÍHO LABORANTA	7,59
D3-1.04	PRACOVNA / POKOJ LÉKAŘŮ	16,68
D3-1.05	WC ZAMĚSTNANCI	1,24
D3-1.06	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI / SPRCHA	1,37
D3-1.07	PŘEDSÍŇ WC	1,36
D3-1.08	WC	1,30
D3-1.09	VYŠETŘOVNA SONO	32,79
D3-1.10	BOX	2,54
D3-1.11	BOX	2,02
D3-1.12	WC ZAMĚSTNANCI	1,80
D3-1.13	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	1,92
D3-1.14	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1,57
D3-1.15	ŠATNA A DMZ LÉKAŘI	30,36
D3-1.16	SKLAD	7,01
D3-1.17	SKLAD CHLAZENÝ	9,29
D3-1.18	VYŠETŘOVNA CT	44,19
D3-1.19	BOX	1,56
D3-1.20	BOX	1,74
D3-1.21	POHOTOVOSTNÍ WC	2,23
D3-1.22	PŘÍPRAVNA CT	10,85
D3-1.23	OVLADOVNA CT	20,09
D3-1.24	PRACOVNA PRIMÁŘE	24,42
D3-1.25	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	4,64
D3-1.26	VYŠETŘOVNA RTG	36,39
D3-1.27	BOX	1,82
D3-1.28	BOX	2,43
D3-1.29	POHOTOVOSTNÍ WC	2,52
D3-1.30	NEOBSAZENO	
D3-1.31	OVLADOVNA	16,85
D3-1.32	SKLAD PŘÍSTROJŮ	19,80
D3-1.33	OVLADOVNA	16,53
D3-1.34	VYŠETŘOVNA RTG	25,70 5,56
D3-1.35	BOX	2,29
D3-1.36	BOX	2,86
D3-1.37	SKLAD	3,86
D3-1.38	DMZ LABORANTI	28,78
D3-1.39	PŘEDSÍŇ WC ZAMĚSTNANCI	3,10
D3-1.40	SPRCHA ZAMĚSTNANCI	1,85
D3-1.41	WC ZAMĚSTNANCI	1,77
D3-1.42	POPISOVNA	33,87
D3-1.43	NEOBSAZENO	
D3-1.44	CHODBA	4,05
D3-1.45	HYGIENICKÉ ZÁZEMÍ	3,78
D3-1.46	POPISOVNA	20,54
D3-1.47	ČEKÁRNA / CHODBA	190,4 81,0
D3-1.48	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,14
D3-1.49	WC PACIENTI	1,18
D3-1.50	PŘEDSÍŇ WC PACIENTI	1,14
D3-1.51	WC PACIENTI	1,18
D3-1.52	ÚKLID	3,01
D3-1.53	WC IMOBILNÍ	4,89
D3-1.54	ARCHIV	12,69
D3-1.55	ZÁZEMÍ EVIDENCE	14,97
D3-1.56	EVIDENCE	21,38
D3-1.57	CHODBA	36,31
D3-1.58	SCHODIŠTĚ	18,24
D3-1.59	VÝTAH	8,00
D3-1.60	ČEKÁRNA	18,24
D3-1.61	BOX	2,42
D3-1.62	BOX	2,42
D3-1.63	PŘÍPRAVNA MR	17,11
D3-1.64	OVLADOVNA MR	6,95
D3-1.65	POPISOVNA	19,50
D3-1.66	TECHNICKÁ MÍSTNOST	10,54
D3-1.67	VYŠETŘOVNA MR	31,97
A1-1.X	ZDVIHACÍ PLOŠINA	12,74

LEGENDA POTRUBÍ

- POTRUBÍ STUDENÉ VODY PITNÉ
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- POTRUBÍ CIRKULAČNÍ VODY
- POTRUBÍ STUDENÉ VODY PITNÉ
- POTRUBÍ TEPLÉ VODY
- POTRUBÍ CIRKULAČNÍ VODY
- POTRUBÍ POŽÁRNÍ VODY
- STOUPAČ (KLESÁ) DO NÁSLEDUJÍCÍHO PODLAŽÍ
- STOUPAČ (KLESÁ) V TOMTO PODLAŽÍ
- HRANICE POŽÁRNÍCH ODDÍLŮ

LEGENDA ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

D	DŘEZ
SP	SPRCHA
U	UMYVADLO
WC	ZÁVĚSNÉ WC
KK	KOULOVÝ KOHOUT
TRV	TERMOREGULAČNÍ VENTIL

LEGENDY STOUPAČEK

1V, ...	STOUPAČKA VODY – VEDENÁ V TRASE PŮVODNÍ STOUPAČKY
1, ...	STOUPAČKA VODY – NOVÁ
1V, ...	STOUPAČKA VODY – STÁVAJÍCÍ

POZNÁMKA

–NA VĚTVÍCH CIRKULAČNÍHO POTRUBÍ JSOU UMÍSTĚNÉ TERMOREGULAČNÍ VENTILY.

–VEŠKERÉ PROSTUPY POTRUBÍ POŽÁRNĚ DĚLÍCÍMI KONSTRUKCEMI JSOU OPATŘENY PROTIPOŽÁRNÍM TMELEM S POŽADOVANOU ODOLNOSTÍ DLE PROJEKTU POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ D.1.01.3 A ŠTÍTKEM O PROVEDENÍ CERTIFIKOVANOU OSOBOU.

MATERIÁL POUŽITÝ NA POTRUBÍ:
Z UŠLECHTILÉ NEREZOVÉ OCELI Č. 1.4401 (AISI316L), SPOJOVANÉ LISOVÁNÍM
18 – 18 x1,0 mm
22 – 22 x 1,2 mm
28 – 28 x 1,2 mm
35 – 35 x 1,5 mm
42 – 42 x 1,5 mm
54 – 54 x 1,5 mm
64 – 64 x 2,0 mm
76 – 76,1 x 2,0 mm
88 – 88,9 x 2,0 mm

±0,000 = 265,35 m n.m.

Revize	Popis revize	Datum

BLOCK Clean Room Solutions
BLOCK a.s., U Kaskáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí

Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ
Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ

Investor: Nemocnice Vyškov

Profese:	Zpracovatel dílu:	Autorizace:
ZTI	BLOCK a.s., U Kaskáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí Tel.: +420 571 670 111 E-mail: info@blockcrs.cz www: www.blockcrs.cz	
Odpovědný projektant:	Změny zapracoval:	Manažer stavby:
ING. PETR KROUŽECKÝ	ING. PETR KROUŽECKÝ	TOMÁŠ POTŮČIL

Akce: NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.
MAGNETICKÁ REZONANCE
A STAVEBNÍ ÚPRAVY KŘÍDLA D3

Základ.číslo: DSPS 08 - 2023 | Paré:
Datum: 08 - 2023
Stupeň: Dokum. stuč.ného provedení stavby
Objekt: PŘÍSTAVBA KŘÍDLA D3 | SO 01 | Formát: 18 A4
Obsah: PŮDORYS 1.NP VODA | Měřítko: 1:50 | Číslo výkresu: D.1.01.4a-104