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1. ÚVOD 
Cíl projektu 
Projektová dokumentace řeší rozvod dezinfikované studené vody do vybraných předá-

vacích stanic v areálu nemocnice, kde bude napojena na stávající přívod vody pro ohřev TUV. 
Stávající přívodní potrubí bude uzavřeno a nově se bude pro ohřev TUV využívat nového roz-
vodu dezinfikované vody. Cílem je zamezení vzniku a šíření bakterie legionella v rozvodech 
TUV. Pro dezinfekci na bázi chlordioxidu bude použita centrální stanice umístěná v OPS 5.  

Samotné dezinfekční zařízení včetně způsobu a množství dávkování chlordioxidu pro-
jekt neřeší (řeší dodavatel zařízení). Projekt rovněž neřeší vliv chemicky upravené vody na 
rozvody vody za OPS v jednotlivých objektech. 

 
Podklady pro vypracování projektu: 
- Zadání a požadavky objednatele 
- Měření spotřeby vody pro ohřev TUV v jednotlivých OPS za 24 hodin 
- Dokumentace stavební části 
- Platné normy oboru zdravotechniky 

o ČSN EN 806 – 1-3 – Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské po-
třebě (část 1-3) 

o ČSN EN 1717 – Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech 
o 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvi-

sejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
o 274/2001 Sb. Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o 

změně některých zákonů 
o 591/2006 Sb. Nařízení vlády o bližších minimálních požadavcích na bezpeč-

nost a ochranu zdraví při práci na staveništích 
 
2. POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 

V OPS 5 (pavilon „A6“) bude osazena centrální dezinfekční stanice jako prevence proti 
výskytu legionelly. Odtud bude veden rozvod dezinfikované vody do jednotlivých OPS v areálu.  

Do pavilonu „B“ do OPS 8 bude přestěhována menší stávající dezinfekční stanice z OPS 
11 tak, aby zde byla voda rovněž dezinfikována (řešeno v rámci samostatné akce / projektu). 

V OPS 5 bude provedeno napojení na stávající potrubí studené vody Cu88x2, ze kterého 
bude proveden nový přívod vody pro jednotlivé OPS. Od napojení bude potrubí vedeno smě-
rem k dezinfekční stanici, kde bude do vody dávkován chlordioxid. V místě dávkování bude na 
potrubí osazen filtr, zpětná klapka, manometr, návarek s kulovým kohoutem DN15 pro přívod 
ředicí vody, vodoměr, statický mísič, do kterého bude dávkována chemikálie, vypouštěcí ko-
hout DN15 pro odběr vzorků a uzávěr. Vodoměr bude vybaven impulsním modulem (výstu-
pem) s parametrem K1 (1 l/impuls). Dále bude nový rozvod veden skrz podlahu OPS do tech-
nologického kanálu, který spojuje jednotlivé pavilony nemocnice. V technologickém kanálu 
bude potrubí vedeno jako zavěšené pod stropem směrem k jednotlivým OPS. V místě OPS 
bude z hlavního rozvodu provedena odbočka, která bude napojena uvnitř OPS na stávající po-
trubí vody pro ohřev TUV. 
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Způsob napojení na stávající potrubí je součástí výkresové části dokumentace. V principu 
se vždy uvažuje v místě napojení osadit uzávěr na stávajícím potrubí a rovněž na novém po-
trubí tak, aby bylo možno otevřením / uzavřením těchto uzávěrů zvolit, ze kterého zdroje bude 
použita voda pro ohřev TUV (možnost přepnout na druhý zdroj vody v případě havárie). Na 
stávajícím přívodním potrubí studené vody pro ohřev bude osazen uzávěr za odbočením z pá-
teřního rozvodu tak, aby bylo možno nepoužívané přívodní potrubí uzavřít a nedocházelo k vy-
plavování bakterií z nepoužívaného slepého ramena a jejich šíření v rámci rozvodů vody v are-
álu nemocnice. V pavilonu „C“ – OPS 9 a pavilonu „A6“ –  OPS 5 bude dávkování prováděno 
přes statický mísič osazený na vodovodním potrubí. 

Trasy a dimenze nového potrubí jsou patrné z výkresové části dokumentace. Na potrubí 
budou provedeny U-kompenzátory pro vyrovnání délkové roztažnosti potrubí. Kompenzátor 
bude proveden na střed vzdálenosti mezi jednotlivými pevnými body. 

Pozn.: Způsob dávkování, množství použitých chemických látek (chlordioxid), způsob 
zapojení, bezpečnost provozu celého systému atd. není součástí tohoto projektu, ale je plně 
v kompetenci dodavatele popř. provozovatele zařízení. Tento projekt má primárně za úkol 
vyřešit potrubní propojení mezi jednotlivými odběrnými místy. 

 
Materiál, izolace potrubí 
Nové potrubí bude provedeno z nerezové oceli tř. 1.4521 (AISI 444), která je odolná vůči 

působení chemických látek používaných pro dezinfekci. Potrubí bude spojeno lisováním. Po-
trubí bude izolováno proti kondenzaci a prohřívání. Bude použita izolace z PE (pěnový polye-
tylen) tl. 13 mm. Nové armatury na nerezovém potrubí budou provedeny rovněž z nerezi. 

 
Měření spotřeby vody 
V místě dávkování chemikálií bude osazen vodoměr DN32. V rámci OPS jsou před ohře-

vem TUV osazeny vodoměry (zůstanou stávající). 
 
Popis řešení rozvodů ve vestavbě 
Rozvody vody jsou v rámci stavby vedeny v technologickém kanálu, popř. v podhledu 

nebo volně pod stropem. Svým provedením musí vnitřní rozvody vody odpovídat ustanovením 
ČSN 75 5409 a souvisejícím normám a právním předpisům o zásobování obyvatelstva pitnou 
vodou. Po ukončení montáží musí být provedeny tlakové zkoušky vodovodního potrubí, pro-
plach desinfekčním roztokem a provedení bakteriálních zkoušek. 

 
 

3. VLIV OBJEKTU A JEHO UŽÍVÁNÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 Při provádění stavebních úprav a následném užívání objektu nedojde k ohrožení život-
ního prostředí nad zákonné limity zejména následkem uvolňování nebezpečných látek, pří-
tomností nebezpečných částic v ovzduší, uvolňování emisí nebezpečných záření, znečištění 
vzduchu, povrchových nebo podzemních vod a půdy, nedostatečného zneškodňování odpad-
ních vod a kouře a nevhodného nakládání s odpady.  
 Stavební stroje budou zajištěny proti úkapu ropných látek a olejů a budou udržovány 
v řádném technickém stavu. 
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Nakládání s odpady se bude řídit zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech v platném znění 
a souvisejících právních předpisů. Seznam odpadů je uveden včetně katalogových čísel v pří-
loze č. 1 §1 - Katalog odpadů vyhlášky 8/2021 Sb. Odpad vzniklý při stavbě bude tříděn a likvi-
dován dle své povahy. Odpad bude předán k likvidaci oprávněné osobě. Při stavební činnosti 
musí být zajištěno přednostní využití odpadů před jejich odstraněním a musí být předány pro-
vozovateli zařízení k využití odpadů. Uložením na skládku mohou být odstraňovány pouze ty 
odpady, u nichž jiný způsob odstranění není dostupný. Upozorňujeme, že odpadní dřevo opat-
řené ochranným nátěrem nelze spalovat, ale musí být předáno pouze oprávněné osobě. 

S nebezpečnými odpady musí být nakládáno dle jejich skutečných vlastností a musí být 
odstraněny v zařízeních k tomu určených. O vzniku a způsobu nakládání s odpady musí být 
vedena evidence odpadů, jejíž náležitosti stanoví vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech 
nakládání s odpady. 
Tabulka zatřídění 
padů: 

 
Kód odpadu Název 

170101 Beton  
170102 Cihly 
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických vý-

robků neuvedené pod číslem 170106 
170201 Dřevo 
170202 Sklo 
170203 Plasty 
170302 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 170301 
170405 Železo a ocel 
170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503 
170604 Izolační materiály neuvedené pod čísly 170601 a 170603 
150101 Papírové a lepenkové obaly 
150102 Plastové obaly 
 
4. ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 

- po dobu realizace stavby budou na staveništi dodržovány bezpečnostní předpisy stano-
vené vyhláškou 48/1982 Sb. „Základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických 
zařízení“, na ni navazující právní předpisy, např. nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bezpečnosti 
práce při stavebních pracích, vyhlášky 192/2005 Sb., 268/2009 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., 
nařízení vlády 362/2005 Sb. Je nutné také respektovat Zákoník práce 262/2006 Sb. 

- během výstavby budou respektovány požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví podle 
zákona č. 309/2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Zejména se dle tohoto zákona bude dbát na: 

- splnění požadavků na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi, na výrobní a pra-
covní prostředky a zařízení, na organizaci práce a na pracovní postupy 
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 použití bezpečnostních značek, značení a signálů 
 odborná způsobilost jednotlivých účastníků výstavby 
 technická způsobilost zařízení 
 plnění povinností zadavatele, zhotovitele stavby, fyzických osob a koordinátora 

výstavby 
- pro práce ve výškách budou přijata a provedena opatření proti pádu do hloubky nebo 

pádu z výšky, propadnutí a sesutí dle nařízení vlády č. 362/2005 Sb. 
- pracovníci jsou povinni dodržovat pořádek a bezpečnostní předpisy, musí být vybaveni 

osobními ochrannými pomůckami a pracovními prostředky, které jsou adekvátní možnému 
ohrožení na zdraví při provádění jednotlivých dílčích činností 

- staveniště bude zřetelně označeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných osob 
 

5. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 
Stavba (je součástí tohoto projektu) 

- Příprava prostupů skrz konstrukce (stěny, stropy) 
- Provedení požárních ucpávek v místech, kde potrubí prochází požárními úseky 

 
Technologie (není součástí projektu, řešeno samostatnou dodávkou) 

- Demontáž a přesun stávající chlordioxidové stanice z pavilonu „C“ do OPS 5 v pavi-
lonu „A6“ 

- Montáž, dopojení na nový rozvod a zprovoznění přesunuté stanice v OPS 5 
- Demontáž a přesun stávající chlordioxidové stanice z OPS 11 do OPS 8 v pavilonu „B“ 
- Montáž, dopojení a zprovoznění přesunuté stanice v pavilonu „B“ 

 
 
 
Případné změny oproti projektu musí být odsouhlaseny projektantem! 

 

Ve Vyškově 07/2023 
Vypracoval: Ing. Lukáš Zvolský 
Kontroloval: Ing. Martin Řezníček 



čas 
odečtu den

m3 litry m3 litry m3 litry m3 m3 litry m3 litry m3 litry m3 litry

6 00 12013 5 652 9 567 2 127 10 111 14 780 4 006 11 001 19.6.
7 00 12013 81 5 652 21 9 568 110 2 127 10 111 234 14 780 155 4 006 21 11 001 46 19.6.
8 00 12013 49 5 652 56 9 568 111 2 127 10 112 304 14 780 70 4 006 8 11 001 79 19.6.
9 00 12013 186 5 652 8 9 568 41 2 127 10 112 90 14 780 95 4 006 8 11 001 20 19.6.

10 00 12013 29 5 652 11 9 568 29 2 127 10 112 34 14 780 98 4 006 55 11 001 29 19.6.
11 00 12013 63 5 652 42 9 568 75 2 127 10 112 30 14 780 99 4 006 5 11 001 9 19.6.
12 00 12013 79 5 652 31 9 568 71 2 127 10 112 70 14 780 64 4 006 10 11 001 31 19.6.
13 00 12013 49 5 652 28 9 568 75 2 127 10 112 49 14 780 125 4 006 9 11 001 30 19.6.

13-22 00 12014 281 5 652 105 9 568 424 2 127 10 113 578 14 781 656 4 006 23 11 001 184 19.6.
6 -14 00 12014 816 5 653 284 9 569 507 2 127 10 113 855 14 782 760 4 006 160 11 001 339 20.6.

14 00 12015 5 653 9 569 2 128 10 114 14 782 4 006 11 001 20.6.
15 00 12015 108 5 653 20 9 569 59 2 128 10 114 69 14 782 151 4 006 13 11 001 28 20.6.
16 00 12015 3 5 653 14 9 569 31 2 128 10 114 58 14 783 175 4 006 9 11 001 27 20.6.
17 00 12015 57 5 653 13 9 569 31 2 128 10 114 77 14 783 63 4 006 13 11 001 26 20.6.
18 00 12015 97 5 653 21 9 569 60 2 128 10 114 163 14 783 166 4 006 0 11 002 60 20.6.
19 00 12015 63 5 653 33 9 569 61 2 128 10 114 98 14 783 14 4 006 0 11 002 115 20.6.
20 00 12015 35 5 653 8 9 569 32 2 128 10 114 73 14 783 71 4 006 0 11 002 19 20.6.
21 00 12015 16 5 653 0 9 569 7 2 128 10 114 67 14 783 51 4 006 0 11 002 0 20.6.
22 00 12015 9 5 653 0 9 569 0 2 128 10 114 24 14 783 36 4 006 0 11 002 32 20.6.

Odběry vody pro TV za 33 týdnů ( 231 dní ).

Celkem 1 602 m3 / 231 dní = 6,9350 m3/den

OPS 2 plicní OPS 3 steril. OPS 4 chir. OPS 8.1 NJIP OPS 8.0 NI., NII., 
CLR OPS 5 Int. OPS 11 A8 OPS 6 A7


