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3.1.1.1  (24.2.14.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2024/0100 - III/43313 Chvalkovice na Hané - Dřevnovice

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

6 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav
během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování
pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč.
vyhlášky č. 294/2015 Sb.
Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby
zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory,
semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně
nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže,
demontáže.
Vše v režii zhotovitele.

<vv></vv>    1.000000 = 1,000 [A]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2024/0100 - III/43313 Chvalkovice na Hané - Dřevnovice

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Vedlejší náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00001.R
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách  a v projektové
dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

3 00003.R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

4 00004.R
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č.
104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

5 00005.R
Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v
projektové dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

8 00008.R
Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č.
13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

14 00014.R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických
podmínkách a normách ČSN

KPL 1,000 ---------- ----------

15 00015.R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

18 00018.R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2024/0100 - III/43313 Chvalkovice na Hané - Dřevnovice

Objekt: SO 101.1 - Silnice III/43313 - úsek 1

Rozpočet: [SO 101.1] - Silnice III/43313 - úsek 1

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Silnice III/43313 - úsek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101.1 Silnice III/43313 - úsek 1 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014122 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) T 4 001,793 ---------- ----------

obj.hmotnost 2300kg/m3

pol. 12920    82,68*2,3 = 190,164 [A]

pol. 12932    3308,4*0.5*2.3 = 3 804,660 [B]

pol. 129946    60,6*0,05 *2,3 = 6,969 [C]

Mezisoučet     = 4 001,793 [D]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 762,397 ---------- ----------

"obj. hmotnost 2400 kg/m3"

"dle pol:"

"113726:  "205,66*2.4 = 493,584 [A]

"113136:" 112,0*2.4 = 268,800 [C]

"113763:" 0,025*0,012*17,9*2,4 = 0,013 [D]

Mezisoučet     = 762,397 [G]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

3 113136 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 12KM M3 112,000 ---------- ----------

"Odstranění konstrukce vozovky na ZÚ a KÚ - penetrační makadam tl. 500mm, odvoz na skládku nebezpečného
odpadu"

(20+20)*5.6*0.5 = 112,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

4 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 205,660 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Silnice III/43313 - úsek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"frézování vozovky tl. 50mm, odvoz na skládku nebezp. odpadu"

"sanace krajnice:"

1,25*(1676.59-40)*2*0.05 = 204,574 [A]

"sjezd v km 0,380:"

21,8" m2" *" prům. tl. "0.05" m" = 1,090 [B]

A+B = 205,664 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

5 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 17,900 ---------- ----------

Včetně odvozu na skládku.

"odměřeno v AutoCadu ze situace"

"řezání spar do asfaltu - drážka 25mm x 12mm"

4,9+4,3+8,7 = 17,900 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

6 12920 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 82,680 ---------- ----------

Čištění krajnic š.0.5m, tl. 0,05m, včetně odvozu na skládku.

(563.1+1106.2+192.2+175.9+178.8+460.2+355.8+178.4+96.6)* 0.5*0.05 "m" = 82,680 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

7 12932 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M M 3 308,400 ---------- ----------

Včetně odvozu na skládku.

563.1+1106.3+192.2+176.5+179.3+460.2+355.8+178.4+96.6 = 3 308,400 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

8 129946 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM M 60,600 ---------- ----------

Včetně odvozu na skládku.

7.6+7.1+20.0+7.6+6.4+6.3+5.6 = 60,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Silnice III/43313 - úsek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

9 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 234,720 ---------- ----------

1676,59*2*0,07" m2" = 234,723 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 4 443,880 ---------- ----------

(118.5+113.9+23.5+14.7+27.1+17.6+19.3+17.8)+1,25*(1676.59-40)*2 = 4 443,875 [A]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

2 Základy ----------

11 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 387,640 ---------- ----------

"odměřeno v AutoCadu ze situace"

"Separačně-filtrační geotextilie dle TP97, typ S2, tab 5 (podrobnější parametry viz vzorový řez)"

(118.5+113.9+23.5+14.7+27.1+17.6+19.3+17.8)*1.1 = 387,640 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Silnice III/43313 - úsek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 Komunikace ----------

12 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 50,000 ---------- ----------

"Dosypávka konstrukce vozovky v krajnicích

"ŠD 0/32"

50,0 = 50,000 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 662,400 ---------- ----------

"ŠD 0/32:"

108.1+103.6+19.4+11.8+22.8+14.2+15.7+14.4 = 310,000 [A]

"ŠD 0/63"

118.5+113.9+23.5+14.7+27.1+17.6+19.3+17.8 = 352,400 [B]

A+B = 662,400 [C]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 1 654,200 ---------- ----------

fr. 0/22, tl.100 mm

"nezpevněná krajnice R-mat, tl. 100mm (z toho 800m2 bude použito z úseku 2)"

(563.1+1106.3+192.2+176.5+179.3+460.2+355.8+178.4+96.6)*0.5 = 1 654,200 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 4 401,480 ---------- ----------

"infiltrační postřik z kat. emulze 1,0 kg/m2, vč. podrceni fr. 4/8,  PS-C, 3kg/m2"

108.1+103.6+19.4+11.8+22.8+14.2+15.7+14.4+4091,48 = 4 401,480 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 24 528,900 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Silnice III/43313 - úsek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"spojovací postřík z. kat. emulze 0,35 kg/m2"

97.9+93.5+15.5+9.1+18.9+11.2+12.4+11.3+7812.60+8075.4+8371.1 = 24 528,900 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

17 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM M2 7 803,700 ---------- ----------

93.5+89.6+14.0+8.1+17.4+10.0+11.2+10.1+7549,8 = 7 803,700 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

18 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 8 082,400 ---------- ----------

ACL 16+, tl. 50 mm

97.9+93.5+15.5+9.1+18.9+11.2+12.4+11.3+7812,60 = 8 082,400 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

19 574E06 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S M3 251,400 ---------- ----------

ACP 16+

"vyrovnávka"

251,4 = 251,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Silnice III/43313 - úsek 1

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

20 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 4 091,480 ---------- ----------

ACP 16+ tl. 50 mm

"sanace krajnic"

1,25*(1676.59-40)*2 = 4 091,475 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

21 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 419,150 ---------- ----------

"V4 (0,125)"

2*1676.59*0,125 = 419,148 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

22 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 17,900 ---------- ----------

"odměřeno v AutoCadu ze situace"

"zálivka do drážky (25x12) N2 za horka ČSN EN 14188-1"

4.9+4.3+8.7 = 17,900 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 2024/0100 - III/43313 Chvalkovice na Hané - Dřevnovice

Objekt: SO 101.2 - Silnice III/43313 - úsek 2

Rozpočet: [SO 101.2] - Silnice III/43313 - úsek 2
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Zhotovitel:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - Silnice III/43313 - úsek 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101.2 Silnice III/43313 - úsek 2 ----------

1 Zemní práce ----------

1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 80,000 ---------- ----------

"odměřeno v AutoCadu ze situace"

"frézování vozovky 50mm - zpětné použití na stavbě (úsek1), nezpevněné krajnice, vč odvozu na meziskládku
zhotovitele"

1600*0.05 = 80,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na meziskládku.

2 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 262,000 ---------- ----------

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

"odměřeno v AutoCadu ze situace"

"řezání spar do asfaltu - drážka 25mm x 12mm"

6,5+6,5+249 = 262,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami.

5 Komunikace ----------

3 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 600,000 ---------- ----------

1600 = 1 600,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

4 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM M2 1 600,000 ---------- ----------

1600 = 1 600,000 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

8 Potrubí ----------

5 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 5,000 ---------- ----------

5 = 5,000 [A]
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Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně
nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

6 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 4,000 ---------- ----------

4 = 4,000 [A]

Specifikace
- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně
nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

7 931313 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 M 262,000 ---------- ----------

"odměřeno v AutoCadu ze situace"

"zálivka do drážky (25x12) N2 za horka ČSN EN 14188-1"

6,5+6,5+249 = 262,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil


