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Sprava a udrzba
Si!nic Jihomaoravského kraje

1. Identifikacni udaje

Stavba : 11/379 Lipavka- Blansko I. et - kfiZz. Olomucany - Blansko

Investor, stavebnik : Jihomoravsky kraj, zastoupeny Spravou a udrzbou silnic
Jihomoravského kraje, ptispévkovou organizaci kraje
Zerotinovo nam. 449/3, 602 00 Brno

Projektant: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje, prispévkova organizace kraje
Zerotinovo ndm. 449/3, 602 00 Brno

2. Udaje o umisténi stavby

Misto stavby: Silnice 11/379 od kfiZzovatky se silnici 11/37444 az za kfizovatku se silnici
11/374; cca km 38,949 — 39,955 provozniho staniceni silnice 11/379.

Mésto: Blansko
Kraj: Jihomoravsky kraj
3. Zakladni udaje o stavbé

Silnice 11/379, stav povrchu vozovky:

PUsobenim dopravniho zatiZzeni a klimatickych vlivi dochazi ke ztraté hmoty z obrusné
vrstvy/krytu. Pro opravu hloubkové koroze povrchu vozovky a zacinajicich vytluk( byl v
minulosti pouZity predevsSim postfik az natér (tryskovd metoda a vyspravkova natérova
souprava). Takto provedené vyspravky vsSak vykazuji ztrdtu makrotextury (zhorseni
protismykovych vlastnosti), coZ negativné ovliviiuje bezpecnost silnicniho provozu. Na Useku
se také vyskytuji Uzké pficné, podélné i nepravidelné trhliny. Siroké trhliny byly jiz neodborné
opravené tryskovou metodou (hrboly).

Oprauva silnice 11/379:

Pfedmétem stavebniho objektu je rekonstrukce povrchu silnice 11/379 v extravilanu obci
Olomucany a Klepacov a intravilanu mésta Blanska.

Stdvajici smérové a vyskové poméry i pricny sklon vozovky zlstanou v podstaté zachovany.
Celkova délka navrhované Upravy je cca 1060 m.

Stavajici Sitkové usporadani komunikace zUstane zachovano.

Navrhovana oprava odstrani stavajici obrusnou vrstvu. Vozovka je inosna, nedisponuje
konstrukénimi poruchami, a proto neni nutna zasadni oprava. Odstranénim 40 mm krytu
vozovky a poloZenim nové obrusné vrstvy se dosahne zlepseni provozni zpUsobilosti. Po
frézovani je nezbytné provedeni lokalnich oprav trhlin a jinych poruch. Sanace uzkych trhlin
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dle TP 115 — profrézovani komurky 20x30mm, vycisténi, vyfoukani, penetrace stén, utésnéni
modifikovanou zalivkou (zpUsob A) a sanace rozvétvenych trhlin a ploSnych rozpad( podkladni
vrstvy dodate¢nym frézovanim Sifrky min. 2m s naslednou pokladkou ACL 16+ tl. 50mm

(zpGsob B). Soucasné budou vrstvou ACL 16+ vyrovnany nerovnosti podkladu. Po aplikaci
spojovaciho postfiku bude celoplos$né poloZzena nova vrstva ACO 11+ tl. 50mm.

V misté smérovych sloupk je Sitka nezpevnéné krajnice 0,50 m, v misté svodidel 1,5 m.

Bude zpevnéna vyfrézovanym R-materidlem tl. 150 mm, se sklonem 8,00 %. Stejnym
materidlem budou opatfeny i nezpevnéni sjezdy.

Odvodnovaci prouzky budou v celé délce rekonstruovany. Poskozena betonova pridlazba
bude nahrazena novou, rigol s kamennymi kostkami bude opraven v mistech rozpadu.

Ulicni vpusti a Sachty, respektive jejich ramy a poklopy, budou ¢aste¢né vyskové upraveny a
Caste¢né vymeénény.

Bude obnoveno VDZ v plném rozsahu — plast struktura zvucici a plast hladky. Stavajici SDZ
nebude touto stavbou dotéeno

Na zdkladé provedené vizualni prohlidky a na zakladé DGN vozovky pro zpracovani PD je
navrzena nasledujici technologie opravy povrchu:

Odstranit frézovanim asfaltové vrstvy krytu vozovky v tloustce 40 mm.

Provést opravu lokalnich poruch zjisténych na odfrézovaném povrchu dalSim frézovanim
podle zavaznosti, avsak na hloubku min. 50 mm a znovu vypInénim asfaltovou smési typu
asfaltovy beton ACL 16+ dle CSN 73 6121, CSN EN 13 108-1.

Opravit trhliny dle TP 115.

Ocistit povrch a provést spojovaci postfik modifikovanou kationaktivni asfaltovou emulzi

PS-C v mnoistvi 0,30 — 0,60 kg/m2 po vystépeni dle CSN 73 6129.

Provést pokladku obrusné vrstvy krytu v tloustce 50 mm z asfaltové smési typu asfaltovy
beton ACO 11+ dle CSN 73 6121, CSN EN 13108-1.

Organizace dopravy — predpoklada se oprava silnice po polovinach za omezeného provozu,
doprava bude fizena za pomoci semaforovych souprav

Termin realizace stavby :

zahdjeni— Cervenec 2024
zahajeni stavby je podminéno fadnym ukonéenim vybérového fizeni a uzavienim SoD

ukonceni —srpen 2024

V Blansku 18.4.2024 Ing. Daniel Hynk
vedouci IU Blansko



