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3.1.1.1  (24.1.11.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/381 - Velké Hostěrádky - Dambořice

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

6 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 ---------- ----------

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav
během stavebních prací v souladu s TP66 - II.vydání "Zásady pro označování
pracovních míst na PK" a s platnými předpisy pro navrhování DZ na PK, vč.
vyhlášky č. 294/2015 Sb.
Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby
zakryjí, upraví nebo doplní. Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory,
semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a podkladních deskách včetně
nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže,
demontáže.
Vše v režii zhotovitele.

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/381 - Velké Hostěrádky - Dambořice

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Vedlejší náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

4 00004.R
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce
č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

5 00005.R
Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno
v projektové dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

6 00003.R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

7 00015.R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/381 - Velké Hostěrádky - Dambořice

Objekt: SO 101 - Silnice

Rozpočet: [SO 101] - Silnice

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101 Silnice ----------

1 Zemní práce ----------

1 113107164 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 M2 2 875,000 ---------- ----------

Odstranění podkladů nebo krytů
  strojně
    plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2
    s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek
    z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy
      přes 300 do 400 mm

2875 = 2 875,000 [A]

2 113154364
Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v
trase

M2 3 114,000 ---------- ----------

Frézování živičného podkladu nebo krytu
  s naložením na dopravní prostředek
    plochy přes 1 000 do 10 000 m2
    s překážkami v trase
    pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy
      100 mm

3114 = 3 114,000 [A]

3 181152302 Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním M2 3 306,250 ---------- ----------

Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně
  v zářezech mimo skalních
    se zhutněním

3306,25 = 3 306,250 [A]

5 Komunikace ----------

4 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm M2 3 306,250 ---------- ----------

Podklad ze štěrkodrti ŠD
  s rozprostřením a zhutněním
    plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění
      tl. 100 mm

3306,25 = 3 306,250 [A]

5 565166111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 80 mm š do 3 m M2 3 018,750 ---------- ----------

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrnné - OKH)
  s rozprostřením a zhutněním
    v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění
      tl. 80 mm

3018,75 = 3 018,750 [A]

6 567122114 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm M2 3 162,500 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Podklad ze směsi stmelené cementem SC
  bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním
    SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění
      tl. 150 mm

3162,5 = 3 162,500 [A]

7 569931132 Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm M2 2 861,000 ---------- ----------

Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší
  s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění
    asfaltovým recyklátem
      tl. 100 mm

2861 = 2 861,000 [A]

8 573231111 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 M2 40 211,750 ---------- ----------

Postřik spojovací PS
  bez posypu kamenivem
    ze silniční emulze, v množství
      0,70 kg/m2

40211,75 = 40 211,750 [A]

9 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 18 596,500 ---------- ----------

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS)
  s rozprostřením a se zhutněním
    z nemodifikovaného asfaltu
    v pruhu šířky přes 3 m
    tř. I (ACO 11+), po zhutnění
      tl. 50 mm

18596,5 = 18 596,500 [A]

10 577145122 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu M2 18 596,500 ---------- ----------

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)
  s rozprostřením a zhutněním
    z nemodifikovaného asfaltu
    v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění
      tl. 50 mm

18596,50 = 18 596,500 [A]

11 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou M 2 874,000 ---------- ----------

Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky
  živičnou zálivkou

2874 = 2 874,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

12 915211112 Vodorovné dopravní značení dělící čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast M 2 861,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem
  dělící čára šířky 125 mm
    souvislá
    bílá
      retroreflexní

2861 = 2 861,000 [A]

13 915611111 Předznačení vodorovného liniového značení M 2 861,000 ---------- ----------

Předznačení pro vodorovné značení
  stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot
    liniové dělicí čáry, vodicí proužky

2861 = 2 861,000 [A]

14 919112223 Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu M 2 874,000 ---------- ----------

Řezání dilatačních spár v živičném krytu
  vytvoření komůrky pro těsnící zálivku
    šířky 15 mm, hloubky
      30 mm

2874 = 2 874,000 [A]

15 919731112 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm M 1 269,000 ---------- ----------

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy
  z betonu prostého
    tl. do 150 mm

1269 = 1 269,000 [A]

16 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm M 1 269,000 ---------- ----------

Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu
  hloubky
    přes 50 do 100 mm

1269 = 1 269,000 [A]

17 938909331 Čištění vozovek metením ručně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného M2 18 596,500 ---------- ----------

Čištění vozovek
  metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu
    s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek
    ručně povrchu podkladu nebo krytu
      betonového nebo živičného

18596,5 = 18 596,500 [A]

18 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným T 13 951,290 ---------- ----------

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným
  dopravní vzdálenost do 200 m
    jakékoliv délky objektu

13951,29 = 13 951,290 [A]


