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1 IDENTIFIKACNI UDAJE

AKCE: Rekonstrukce kotelny objektu Tyrova 129, ISS Slavkov u Brna

INVESTOR: Integrovana stfedni Skola Slavkov u Brna, pfispévkova organizace, TyrSova
479, Slavkov u Brna, IC: 49408381

2 UvoD

Projekt fesi rekonstrukci kotelny objektu domova mladeze na ulici TyrSova 129, Slavkov u Brna.

Jako hlavni zdroj tepla pro vytapéni a pripravu TUV je navrZzena kaskada kondenzacnich
plynovych kotll, kazdy o jmenovitém tepelném vykonu 49 kW. Celkovy navrZzeny vykon zdroje
tepla tedy je 98 kW. Max teplotni spad otopné soustavy s novym zdrojem tepla bude 75/55 °C.
Soucasti navrhu nového zdroje tepla bude také nové instalovany zasobnikovy ohfiva¢ TV o
objemu 300 litrG pro pfipravu TUV v poétu 2 kusy.

Projekt je proveden bez obchodnich nazvl pro potfeby vybéru zhotovitele a pro potieby
dotacniho programu.

Pfed zapocetim samotné montaze je nutné provést demontaz stavajiciho technologického
zafizeni, které spociva v odstranéni stavajicich nevyhovujicich plynovych stacionarnich kotld,
odkoureni plynovych kotli, pfipojek plynovych kotll, trubkového rozdélovale sbérace
s pfisluSenstvim, expanznich nadob, Upravny vody.

Soudasti projektu je dale doplnéni stavajici otopné soustavy (ktera je vybavena termostatickymi
ventily) o systém individualni regulace teploty (IRC) jednotlivych otopnych ploch v mistnostech.

Projekt byl vypracovan dle CSN 06 08 30, CSN EN 1264, a podkladd stavebniho fe$eni objektu.

3 PODKLADY

Pro vypracovani projektu slouzily tyto podklady:
» Uré€eni klimatickych podminek lokality
» Orientace budovy, umisténi v zastavbé
» Architektonicky navrh objektu.
+ Dispozicni feSeni objektu.
* Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci budovy.
* Konzultace s investorem a dodavatelem stavby.

4 POUZITE NORMY A PREDPISY

PFi navrhu byly pouZity normy a pfedpisy platné v dobé& zpracovani navrhu:
. CSN 01 3452 - Technické vykresy — Instalace — Vytapéni a chlazeni
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. CSN EN 12828 - Tepelné soustavy v budovach - Navrhovani teplovodnich tepelnych
soustav

. CSN 06 0310 - Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz

. CSN EN 12831 - Tepelné soustavy v budovach — Vypod&et tepelného vykonu

. CSN 73 0540-3 - Tepelna ochrana budov

. CSN 06 0320 - Tepelné soustavy v budovach - Priprava teplé vody - Navrhovani a
projektovani

. CSN 06 0830 - Tepelné soustavy v budovach — Zabezped&ovaci zafizeni

. CSN 06 1101 - Otopna télesa pro Ustfedni vytapéni

. vyhlaska &. 193/2007 Sb.

. vyhlaska €. 192/2005 Sb.

5 USTREDNI VYTAPENI

Priprava TUV je feSena ve 2 ks 300 | nepfimotopnych zasobnik(i napojenych pfes R+S na
teplotné neregulované topné vétvi DN 40.

Topné vétve budou individualné ekvitermé regulovany pomoci smésovacich tficestnych ventill
dle venkovni teploty. Jedna se o topné vétve jih a sever. Topné vétve jsou vyvedeny z nového
R+S v dimenzi DN 40.

5.1 SYSTEM VYTAPENI

Teplotni spad bude 75/55°C. Toto je mozné i pfi zachovani stavajicich otopnych ploch, nebot
objekt byl v minulosti zateplen.

Zdrojem tepla budou nové kondenzaéni kotle zavésné umisténé na sténé u stavajicich
kominovych téles. Kotle budou do systému pfipojeny pfes HVDT TYP 1 (7 m3/hod) na ktery
bude napojeny novy kombinovany rozdélovaé sbérac. Z rozdélovace sbérace budou vedeny 3
topné vétve.

- Topna vétev 1 — DN 40, nesmé3ovana, pro ohfev TV, s ob&hovym ¢&erpadlem
elektronickym s frekven&nim méni¢em 32/100

- Topna vétev 2 — DN 40 napojena na stavajici rozvod osazena smésovacim ventilem DN
20 a obéhovym cerpadlem elektronickym s frekvenénim méni¢em 32/100, jedna se o vétev
SEVER.

- Topna vétev 3 — DN 40 napojena na stavajici rozvod osazena smésovacim ventilem DN
20 a obéhovym Cerpadlem elektronickym s frekvenénim méni¢em 32/100, jedna se o vétev JIH.

Kazdy plynovy kotel bude mit vykon 49 kW, celkovy vykon kotelny tak bude 98 kW. Voda do
soustavy bude dopousténa pres Upravnu vody vybavenou automatickym doplfiovanim vody do
systému pfi poklesu tlaku. Nejedna se tedy o plynovou kotelnu, ale o mistnost s plynovymi
spotiebici. Kotle budou osazeny v provedeni C, tedy s pfimym sanim spalovaciho vzduchu z
venkovniho prostfedi. Neni tedy nutné provadét Upravy ve vétrani pro pfivod vzduchu pro
spalovani pro nové osazené plynové kotle.

TV bude pfipravovana v novych zasobnikovych ohfivacich TV o objemu 300 litrd. Zasobnikové
nadrze budou doplnény pro letni provoz elektrickou topnou patronou TJ 6/4“ 6,0 kW s
termostatem.
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Pfed instalaci nového zasobniku TV je potfeba ovéfit prichod do prostoru kotelny dle
vybraného zafizeni.

Zasobniky pfipravy TUV budou napojeny na stavajici rozvody nabijeciho potrubi (ve stavajicim
stavu jsou zasobniky umistény v suterénu budovy), kdy pfedchozi nabijeci potrubi bude vyuZito
jako rozvod TV a cirkulace.

5.2 POTRUBNi ROZVOD

Rozvody v kotelné jsou navrzeny z uhlikaté oceli vné pozinkované spojované lisovanim.
Nové potrubni rozvody mimo kotelnu nebudou izolovany a budou vedeny volné po zdi
(ponejvice pod stropem).

Potrubi rozvod(l tepla do DN40 véetné vedeni mimo pozarni unikové cesty bude izolovano
izolaci z izolaénich trubic z mineralni vaty se soucinitelem tepelné vodivosti pfi 0 °C A < 0,035
W.m1.K1,

Tloustky izolace (stanoveny vypoc¢tem) budou provedeny dle nasledujici tabulky a budou
odpovidat vyhlasce 193/2007 Sb.:

Potrubi Mineralni vata Trubice
DN 10 20 mm 9 mm
DN 13 20 mm 9 mm
DN 15 20 mm 9 mm
DN 20 30 mm 13 mm
DN 25 30 mm 13 mm
DN 32 30 mm 19 mm
DN 40 40 mm 19 mm
DN 50 50 mm 30 mm

5.3 OTOPNA TELESA

Otopna télesa zlstavaji stavajici a nejsou predmétem tohoto PD. Otopna télesa jsou opatfena
termostatickymi ventily, které budou osazeny termoelektrickymi hlavicemi systému IRC.

5.4 POJISTENIi OTOPNE SOUSTAVY

Zafizeni je tlakové chranéno pojistnym ventilem (soucast pojistné skupiny KK) a expanzni
tlakovou nadobou (2 ks) o objemu 10 litrd, PN 6 zajiStujici bezpe¢ny a bezporuchovy provoz
kondenzacnich kotll a expanzni nadobou (1 ks) o objemu 200 litr( pro celou soustavu.
Soucasti zdroje tepla je teplomér a tlakomér, také pojistovaci ventil.
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6 ROZVOD PLYNU

Celkovy jmenovity vykon kotelny €ini 98 kW.

Spotieba zemniho plynu celé kotelny je 10 m3hod.

Kazdy plynovy kotel ma maximalni spotfebu zemniho plynu 5,0 m%hod.
Celkova roéni spotieba zemniho plynu se pfedpoklada 15 000 m3/rok
Minimalni spotfeba zemniho plyn 1,2 m%hod.

Dle CSN 070703 a dle vyhlasky &. 91/1993 Sb. se nejedna o kotelnu Ill. Kategorie, ale o
mistnost s plynovymi spotfebi€i.

HUP pro kotelnu zdstava stavajici.

Nové plynové kondenzacéni kotle budou napojeny novym plynovym potrubim DN 40 pfes
pruzné pfipojeni a opatfeny spotfebiCovym uzavérem DN 20 a plynovym filtrem DN 20.
Plynovod bude proveden z ocelovych trub a bude napojen na stavajici plynové potrubi.

Pfipojeni plynovych kotld bude vybaveno odplynénim, kde budou usazeny vzorkovaci kohouty
a monometry (0-5 kPa).

6.1 HUP, MERICi A REGULACNIi ZARIZENI
Bude vyuzito stavajiciho zafizeni.

6.2 NTL ROZVOD PLYNU V BUDOVE

Bude vyuzito stavajiciho plynového potrubi.

6.3 PORUCHOVE STAVY

Nejedna se o plynovou kotelnu, ale o mistnost s plynovymi spotfebiéi.
6.4 ZKOUSKY PLYNOVEHO ZARIZENI

Pfed uvedenim do provozu, budou na zafizeni provedeny zkousky v rozsahu:

Zkouska pevnosti a t&snosti. Zkouska pevnosti a tésnosti bude provedena dle CSN 38 6420.
ZkouSka pevnosti bude provedena stlatenym vzduchem maximalnim tlakem rovnym
dvojnasobku provozniho pretlaku. Pfed zapocetim zkousky musi byt nadzemni plynovody pod
zkuSebnim pretlakem nejméné 1 hodinu. Doba trvani viastni zkousky je u vSech plynovodu
1 hodina. Zkouseny usek plynovodu se povazuje za vyhovujici, pokud b&éhem této doby
nedojde k poklesu tlaku za dobu jedné hodiny.

6.5 MONTAZ, UVEDENi DO PROVOZU A BEZPECNOST PRACE

Montaz plynového zafizeni bude provedena odborné opravnénym dodavatelem. Po dobu praci
na plynovém zafizeni bude z ného vypustén plyn. Pfed zahajenim zkouSek bude zafizeni
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vyCisténo a profouknuto stlatenym vzduchem. Po dokonéeni montaze odbér. plynového
zafizeni bude toto pfezkouSeno a provedena vychozi revize.

Do zafizeni je mozno vpustit plyn jen se souhlasem plynarenského podniku po osazeni
plynoméru. Podkladem pro souhlas plynarny s napusténim plynu je stavebnikem pfedlozeny
protokol o zkou$kach a revizni zprava. Vpusténi plynu je mozné na z&kladé kladného vysledku
pfezkouseni, predlozenych dokladu, véetné spinéni podminek k PD. O vpusténi plynu bude
vystaven protokol.

V&ichni pracovnici na stavbé budou prokazateln& progkoleni z BP CUBP dle NV &. 591/2006
Sb. a NV ¢&. 362/2005 Sb. a jejich dodrzovani bude kontrolovano. Pfi praci v ochrannych
pasmech budou respektovany veskeré predpisy a technické normy tykajici se stavebnich praci
v ochrannych pasmech.

6.6 NATERY

U plynového potrubi po provedenych zkouskach zafizeni bude provedeno odrezeni a
zakladovy natér S 2000 - 1x a vrchni natér S 2119 - 2x. Natéry budou provedeny v odstinu
chromova ZIut.

7 ROZVOD ELEKTRO

Je pozadavek na silové pfipojeni nové instalovanych spotfebic¢l. Jedna se o plynové kotle,
upravnu vody, obé&hova C&erpadla a regulaéni prvky. Déle bude provedeno kabelové
pospojovani systému IRC.

8 MAR

Kotle budou dodany s modulem sméSovace a fadi€e kotlové kaskady, vE€. snimace teploty
hydraulického oddélovade a snimace vystupni teploty smé&Sovade a modulu sméSovace se
snimadem teploty okruhu topné vody soustavy UT.

8.1 MONTAZ, ZKOUSKY,UVEDENi DO PROVOZU,BEZPECNOST PRACE

Pfed vyzkouSenim a uvedenim do provozu musi byt zafizeni proplachnuto. Veskeré ventily
museji byt v otevfené poloze. Zafizeni musi byt v chodu nejméné 24 hodin. Dale se provadi
zkouSka té€snosti (nejméné 6 hodin provozu) a zkouSka provozni. Dilatacni zkouSka se
provede pfed zazdénim drazek a provedenim tepelnych izolaci. Topné zkouSky se provadeéji
za ucCelem dosazeni projektové ucCinnosti soustavy. Topna zkousSka musi trvat nejméné
24 hodin.

VeSkera zafizeni budou opatfena orientacnimi Stitky v graficky profesionalni Upravé, na
kterych bude vyznalen nazev zafizeni a pozice dle schématu. Na izolaci potrubi budou
provedeny orientaéni pruhy a namontovany orientacni Sipky ve sméru proudéni s vyznacenim
Cisla a nazvu vétve. Pruhy a Sipky budou provedeny pro kazdé médium rdznymi barvami, které
budou uréeny v realizadni dokumentaci. Stitky jsou souéasti dodavky vytapéni.
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Voda pro prvni naplnéni i voda doplfiovaci musi byt &ira a bezbarva, bez suspendovanych
latek, oleje a chemicky agresivnich pfimési. Voda musi byt upravovana pfi tvrdosti vy$3i nez
3 mol/m3. Tvrdost doplfiované vody je nutné udrzovat v rozmezi 5 — 15 °dH a pH 7,5 — 8,5.

V pfipadé, Ze pfi méfeni kvality napousténé vody se zjisti, Ze voda v soustavé nevyhovuje
podminkam danych vyrobcem, doporu€uje do systému doinstalovat odpovidajici upravnu
vody, ktera upravi teplonosné médium na pozadovanou hodnotu. Doporuéuje se 2x do roka
provadét kontrolu vody v systému.

Kvalita vody a typ uUpravny vody musi odpovidat pozadavkiim dodavatele kotlové
technologie!!

9 SYSTEM IRC

Na fizeni vytapéni v objektech je pozadavek na pfesné fizeni teploty, dle pfedem daného
rozvrhu v mistnostech. Z tohoto divodu je pro fizeni vytapéni navrzeny systém IRC spodivajici
v osazeni termoelektrickych hlavic na jednotlivé termostatické ventily, jimiz jsou otopné
radiatory vybaveny.

Termoelektrické pohony jsou propojeny dratové s fidicimi jednotkami. Ridici jednotky umozniuji
ovladani az 8 termoelektrickych pohon(. Kabelaz k pohonim je vedena po zdi v kryci listé.
Jednotlivé Fidici jednotky jsou pospojovany datovym kabelem a jsou pfes pfevodnik pfimo
propojeny s PC, pfes které bude provadéno celkové nastaveni a ovladani celého systému.

Termoelektrické ventily maji v sobé osazené teplotni &idlo, neni tedy nutné je doplfiovat o
externi Cidlo.

10 ZAVER

Projekt byl vypracovan dle platnych norem, montaZz musi byt provedena odborné
dodavatelskou firmou, pfi dodrzeni vdech montaznich a bezpecnostnich predpisu.
VSechny platné pfedpisy a normy jsou pro stavbu zavazné.

Pozadavky na ostatni profese:
Elektro: Zapojeni PC, zapojeni fidicich jednotek.
MaR: Zapojeni termostatl a regulatoru
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