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3.1.1.1  (24.2.14.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD - II/416 Žatčany, průtah (obec)

Objekt: SO 000.b - Ostatní a vedlejší náklady (obec)

Rozpočet: [SO 000.b]/[Ostatní] - náklady (obec)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000.b]/[Ostatní] - náklady (obec)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Ostatní náklady (obec) ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ---------- ----------

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného geometrického plánu

4 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD - II/416 Žatčany, průtah (obec)

Objekt: SO 000.b - Ostatní a vedlejší náklady (obec)

Rozpočet: [SO 000.b]/[Vedlejší] - náklady (obec)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000.b]/[Vedlejší] - náklady (obec)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Vedlejší náklady (obec) ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00001.R
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách  a v projektové
dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

2 00014.R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických
podmínkách a normách ČSN

KPL 1,000 ---------- ----------

3 00018.R Návrh technologického postupu prací - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

4 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------

Veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření
vyplývající z požadavku BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů...
Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užívání staveb.
Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, záchranné služby (IZS).

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD - II/416 Žatčany, průtah (obec)

Objekt: SO 121 - Evangelický hřbitov - Šanhaj - výstavba chodníku

Rozpočet: [SO 121] - Evangelický hřbitov - Šanhaj - výstavba chodníku

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121] - Evangelický hřbitov - Šanhaj - výstavba chodníku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 121 Evangelický hřbitov - Šanhaj - výstavba chodníku ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 22,049 ---------- ----------

dlažby betonové - čtvercová + tl. 60 mm, obj. hm. 2,0 kg/m3    (45.6)*0.06*2,0 = 5,472 [A]

dlažby betonové - čtvercová + tl. 80 mm, obj. hm. 2,0 kg/m3    (2.5+0.5)*0.08*2,0 = 0,480 [B]

dlažby betonové - odvoz 40 % z celk. množství, obj. hm. 2,0 kg/m3    ((15.8+15.4)*0.08*2,0)*0.4 = 1,997 [C]

odstranění přídlažby, hmotnost 0,15 kg/m    12*0,15 = 1,800 [D]

obruby krajníků, hmotnost 0,15 kg/m    82*0,15 = 12,300 [E]

A+B+C+D+E = 22,049 [F]

2 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 228,260 ---------- ----------

výkop zemina + odstranění podkaldní vrstvy ŠD - násyp, obj. hm. 2,0 kg/m3    (123,84+29,4-39,11)*2,0 = 228,260
[A]

Poznámka k položce Odkopávky a prokopávky, bourání podkladu ŠD

1 Zemní práce ----------

3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 16,000 ---------- ----------

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

16.000000 = 16,000 [A]

Specifikace

Položka  zahrnuje:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)

Poznámka k položce
4 stromy
12 keřů
- včetně spálení pařezů a listnatého klestu

4 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM M3 0,325 ---------- ----------

Vybourání asfaltového krytu tl. 100 mm, plocha pod sjezdem 3.25 m2. Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

0,325 = 0,325 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121] - Evangelický hřbitov - Šanhaj - výstavba chodníku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku,

Poznámka k položce vybourání asfaltového krytu tl. 100 mm, plocha pod sjezdem 3.25 m2

5 113325 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 8KM M3 29,400 ---------- ----------

Odvoz na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

"`polní cesta pod asf.` 26.5*0.3"

"`prah+ asf. komunikace (KÚ)` 7*0.3"

"`pod žulovými kostkami` 3.5*0.5*0.3"

"`pod dlažbou 40x60` 2.5*0.5*0.3"

"`pod bet. dlažbou 80 mm, var. pás` 0.5*0.3"

"`pod dlažbou soukr. vl.` (21.6-6.2)*0.3"

"`pod čtvercovou dlažbou` (41.8+3.8)*0.3"

"Součet 29,4"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

Poznámka k položce Štěrkodrť tl. 300 mm

6 11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL M3 0,120 ---------- ----------

Včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele.

"`žulová dlažba` "1*0.12 = 0,120 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku

7 113485 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 8KM M3 7,949 ---------- ----------

Odvoz na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

"`dlažby betonové - čtvercová + tl. 60 mm + tl. 80 mm`" (45.6*0,12)+(2,5+0,5)*0,16 = 5,952 [A]

"`dlažby betonové - odvoz 40 % z celk. množství"` ((15.8+15.4)*0.160)*0.4 = 1,997 [B]

Celkové množství     = 7,949
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121] - Evangelický hřbitov - Šanhaj - výstavba chodníku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

8 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M 94,000 ---------- ----------

Odvoz na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

"`odstranění přídlažby` 12"

"`obruby krajníků` 82"

"Součet 94"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

9 11354B ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ - DOPRAVA tkm 42,300 ---------- ----------

3*(94*0,15) = 42,300 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot.
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- množství se určí jako součin hmotnosti [t] a požadované vzdálenosti [km].

10 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 16,330 ---------- ----------

uložení na mezideponii pro zpětné použití

16.330000 = 16,330 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
-  její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku

11 122735 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 123,184 ---------- ----------

Odvoz na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121] - Evangelický hřbitov - Šanhaj - výstavba chodníku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`chodník, odecteni zpev.ploch, humusu, asf. Kv` 4.14"

"`vjezdy` 12.6"

"`sjezd pod asf.` 1.86"

"`pod dorovnáním štěrkem ke vjezdům` 16.10"

"`vyústění polní cesty nezpev.` 34.51"

"`pod štěrkovou vrstvou polní cesta` 2.16"

"`zpevněná plocha` 0.93"

"`obrubníky chodníku` 17.8"

"Mezisoučet 90.10000000000001"

"`vjezdy` 35*0.3"

"`sjezd na polní cestu` 51.2*0.3"

"`chodníkový přejezd` 7.8*0.3"

"`pod obrubníkem` 12.6*0.3"

"`pod obrubníky chod. přejezd` 1.12*0.3"

"`pod obrubníky polní cesta` 2.56*0.3"

"Mezisoučet 33.084"

"Součet 123,184"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121] - Evangelický hřbitov - Šanhaj - výstavba chodníku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

12 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 39,110 ---------- ----------

39.110000 = 39,110 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121] - Evangelický hřbitov - Šanhaj - výstavba chodníku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

13 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 123,184 ---------- ----------

Uložení na skládku k položce 122735.

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

14 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 656,930 ---------- ----------

656.930000 = 656,930 [A]



AspeEsticon
Strana 8 z 17

3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121] - Evangelický hřbitov - Šanhaj - výstavba chodníku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

Poznámka k položce Hutnění pláně a parapláně

15 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 108,867 ---------- ----------

108.867000 = 108,867 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
Položka nezahrnuje:
- x

16 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 108,867 ---------- ----------

108.867000 = 108,867 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

17 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 108,867 ---------- ----------

108.867000 = 108,867 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon
terénu
Položka nezahrnuje:
- x

2 Zakládání ----------

18 214613 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE S1 S VÝZNAMNOU FILTRAČNÍ FUNKCÍ M2 492,550 ---------- ----------

"`chodník` 301.3"

"`zpevněná plocha` 13"

"`vjezdy` 82.5"

"`chodníkový přejezd` 9.6"

"`vyustění polní cesty` 86.15"

"Součet 492,55"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121] - Evangelický hřbitov - Šanhaj - výstavba chodníku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy  (nezapočítávají se do výměry)
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x

Poznámka k položce Filtračně-separační geotextilie tkaná z PP, podélná pevnost v tahu 60 kN/m

4 Vodorovné konstrukce ----------

19 45731A VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C20/25 M3 0,720 ---------- ----------

0.720000 = 0,720 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

20 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 19,970 ---------- ----------

"`rozebrání vymývané dlažby a zpětné použití` 1,25"

"`rozebrání bet. kostek tl. 80 mm a zpětné použití 60 %` (15.8+15.4)*0.6"

"Součet 19,97"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121] - Evangelický hřbitov - Šanhaj - výstavba chodníku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)
-  nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace pozemní ----------

21 56143G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 TL. DO 150MM M2 33,600 ---------- ----------

33.600000 = 33,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

Poznámka k položce podél napojení obrubníků

22 56144G SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM  SC C 8/10 TL. DO 200MM M2 45,200 ---------- ----------

"`vjezdy` 35"

"`zpomalovací práh` 6"

"`žlab` 4.2"

"Součet 45,2"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

Poznámka k položce Vrstva se směsi stmelené cementem SC C8/10 160 mm

23 56333.a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 59,300 ---------- ----------

"`sjezd na polní cestu` 51.5"

"`chodníkový přejezd` 7.8"

"Součet 59,3"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121] - Evangelický hřbitov - Šanhaj - výstavba chodníku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

Poznámka k položce Štěrkodrť ŠDa frakce 0-32

24 56333.b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 26,600 ---------- ----------

"`vjezdy` 7.4+13.2+6"

"Součet 26,6"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

Poznámka k položce Štěrkodrť ŠDb frakce 0-32

25 56334.a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 218,700 ---------- ----------

"`chodník` 165.7"

"`pod ch. obrubníky vjezdy` 5"

"`zpevněná plocha` 7"

"`vjezdy` 35"

"`zpomalovací práh` 6"

"Součet 218,7"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

Poznámka k položce Štěrkodrť ŠDa frakce 32-63

26 56334.b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 68,600 ---------- ----------

"`sjezd na polní cestu` 51.5"

"`chodníkový přejezd` 7.8"

"`napojení polní cesty na zpevněnou část` 9.3"

"Součet 68,6"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121] - Evangelický hřbitov - Šanhaj - výstavba chodníku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

Poznámka k položce Štěrkodrť ŠDb frakce 0-63

27 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 3,680 ---------- ----------

"`pod obrubníky chod. přejezd` 1.12"

"`pod obrubníky polní cesta` 2.56"

"Součet 3,68"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

Poznámka k položce Štěrkodrť ŠDa frakce 0-63

28 56336.a VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 18,900 ---------- ----------

"`pod žulovými kostkami` 3.5*0.5"

"`pod dl. 40x60` 2.5*0.5"

"`pod bet. Dl 80 mm  var. pas` 0.5"

"`pod dl. soukr. vlastníka` 21.6-6.2"

"Součet 18,9"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

Poznámka k položce Štěrkodrť ŠDb frakce 0-63 -  konstrukční vrstva pod dlažbami

29 56336.b VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 97,980 ---------- ----------

"`vjezdy` 35"

"`sjezd na polní cestu` 51.5"

"`chodníkový přejezd` 7.8"

"`pod obrubníky chod. přejezd` 1.12"

"`pod obrubníky polní cesta` 2.56"

"Součet 97,98"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121] - Evangelický hřbitov - Šanhaj - výstavba chodníku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

Poznámka k položce Výměna podloží ŠDb 0-63 mm, 300 mm

30 58250 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC BEZ LOŽE M2 51,500 ---------- ----------

"`sjezd na polní cestu` 51.5"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Poznámka k položce Dlažba betonová distanční 240x240x80 mm přírodní

31 582601 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 164,400 ---------- ----------

"`chodník a odečtení reliéfních dlažeb` 165.7-2.6-4.7-1"

"`zpevněná plocha` 7"

"Součet 164,4"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Poznámka k položce Dlažba skladebná betonová 200x100x60 mm přírodní

32 582602 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM BEZ LOŽE M2 40,200 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121] - Evangelický hřbitov - Šanhaj - výstavba chodníku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`vjezdy a odečtení reliefních dlažeb` 35-15.4-0.7-4"

"`zpomalovací práh a žlab` 14.7"

"`KÚ chodník` 5.3-2.5"

"`chodníkový přejezd` 7.8"

"Součet 40,2"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Poznámka k položce Dlažba skladebná betonová s vodící linií 200x200x80 mm přírodní

33 582604 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM BEZ LOŽE M2 4,700 ---------- ----------

"`dlažba červená 60 mm` 13*0.3+1*2*4*0.1"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Poznámka k položce Dlažba skladebná betonová 200x100x60 mm barevná

34 582605 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM BEZ LOŽE M2 0,700 ---------- ----------

"`dlažba červená 80 mm` 0.7"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121] - Evangelický hřbitov - Šanhaj - výstavba chodníku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Poznámka k položce Dlažba skladebná betonová 200x100x80 mm barevná

35 582607 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉFNÍCH TL 60MM BEZ LOŽE M2 3,560 ---------- ----------

"`dlažba s výstupky 60 mm` 2.56"

"`dlažba umělá vodici linie 60 mm` 1"

"Součet 3,56"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Poznámka k položce
Dlažba skladebná betonová s vodící linií 200x200x60 mm přírodní, dlažba skladebná betonová pro nevidomé
200x100x60 mm barevná

36 582608 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE M2 4,000 ---------- ----------

"`dlažba umělá vodici linie 80 mm` 10*0.4"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Poznámka k položce
Dlažba skladebná betonová s vodící linií 200x200x80 mm přírodní
Dlažba skladebná betonová pro nevidomé 200x100x80 mm barevná

37 58260B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉFNÍCH TL 80MM BEZ LOŽE M2 15,720 ---------- ----------

"`dlažba s výstupky 80 mm` (10+6+6+3)*0.4+7.7*0.4+3.3*0.8"

"Součet 15,72"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121] - Evangelický hřbitov - Šanhaj - výstavba chodníku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané
dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK M2 1,750 ---------- ----------

"`rozebrání žulových kostek a zpětné použití` 1,75"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního
materiálu (bez dodávky nového)
- nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)
- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň
spar
Položka nezahrnuje:
- doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

39 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 144,200 ---------- ----------

"`chodník + zpevněná plocha` 131.6+1.5+3.60+2+2+3.5"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

Poznámka k položce Chodníková obruba 100/10/25

40 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 48,800 ---------- ----------

"`zpomalovací práh + polní cesta` 3.80+4.40+16.2+3.80+20.6"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

Poznámka k položce Bet. obruba 100/15/15

41 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 4,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 121] - Evangelický hřbitov - Šanhaj - výstavba chodníku

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4.000000 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

Poznámka k položce Řezání podél prahu

42 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 4,000 ---------- ----------

4.000000 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

Poznámka k položce Asfaltová zálivka - kolem prahu

43 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM VČETNĚ MŘÍŽÍ M 6,000 ---------- ----------

6.000000 = 6,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže
- spárování, úpravy vtoku a výtoku
- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě
Položka nezahrnuje:
- x

Poznámka k položce
Polyesterový žlab vystužený skelnými vlákny, sv. šířka 200 mm
včetně zálivky vysokopevnostní kotevní maltou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD - II/416 Žatčany, průtah (obec)

Objekt: SO 122 - Chodníky a parkovací stání

Rozpočet: [SO 122] - Chodníky a parkovací stání

Objednatel: obec Žatčany

Zhotovitel dokumentace: PIS PECHAL, s.r.o.

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 122] - Chodníky a parkovací stání

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 122 Chodníky a parkovací stání ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 96,270 ---------- ----------

Poplatek za skládku položky 123735. Objemová hmotnost 2,0t/m3.

[!12373]*2,0 = 96,270 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.1 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 169,100 ---------- ----------

Poplatek za skládku položky 123735.1. Objemová hmotnost 2,0t/m3.

[!12373.1]*2,0 = 169,100 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014102.2 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 20,160 ---------- ----------

Poplatek za skládku položky 113485. Objemová hmotnost 2,1t/m3.

[!11348]*2,1 = 20,160 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

1 Zemní práce ----------

4 113485 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, ODVOZ DO 8KM M3 9,600 ---------- ----------

Odstranění stávajícího chodníku v pravotočivém oblouku v křiž. na Nesvačilku a chodníčků a vjezdů v místě pod.
park. pruhu vlevo před křiž. na Nesvačilku - bet. dlažba + nestmelená konstrukční vrstvy v tl. 0.20 m vč. obrub.
Poplatek za skládku viz pol. 014102.2.
Odvoz na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
(Kubatura dle "02 Situace stavby dig. AutoCAD")

0,2*48 = 9,600 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 15,960 ---------- ----------

Frézování asfaltových vrstev v tl. 140 mm v místě nového chodníku naproti fy Bemeta.
Jedná se o třídu ZAS-T3. Vyzískaný materiál bude využit v rámci SO 101 do vrstvy RSCA.
(Rozměry a kubatura dle "02 Situace stavby dig. AutoCAD" ,
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

0.14 * 114 = 15,960 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku,
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 122] - Chodníky a parkovací stání

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

6 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 5,500 ---------- ----------

Odstranění ornice v místech nově budovaných konstrukcí tl. 0.1 m včetně odvozu na meziskládku. Bude využito
na zpětné ohumusování.
(Rozměry a plochy dle "02 Situace stavby dig. AutoCAD" a
"04 Vzorové příčné řezy")

0.1 * 55 = 5,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tlouštku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

7 123735 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 48,135 ---------- ----------

Odkop pro výměnu podloží v místech sanace na parapláň hl. 0.3 m. Položka bude čerpána dle pokynů TDI.
Poplatek za skládku viz pol. 014102.
Odvoz na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
(Kubatura dle "02 Situace stavby dig. AutoCAD" ,
"04 Vzorové příčné řezy")

odhad sanovaných ploch 50%    (125.40 + 195.5) *0.3 * 0.5 = 48,135 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 123735.1 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 84,550 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 122] - Chodníky a parkovací stání

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Odkop pro konstrukci chodníku + parkovacích stání - zemina a nestmelené konstrukční vrstvy. Poplatek za
skládku viz pol. 014102.1.
Odvoz na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.
(Kubatura dle "02 Situace stavby dig. AutoCAD" ,
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 132,685 ---------- ----------

Uložení na skládku k položkám 123735 a 123735.1.

48,135+84,550 = 132,685 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 122] - Chodníky a parkovací stání

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do predepsaného tvaru
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- úprava, ocištení a ochrana podloží a svahu
- svahování, uzavírání povrchu svahu
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,700 ---------- ----------

Dosypání prostoru za obrubou nenamrzavým materiálem dle ČSN 72 1002 v souladu VL1 proměnné tloušťky se
zhutněním - pořízení včetně nakládky a dopravy v režii zhotovitele.

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového telesa vcetne aktivní zóny) vcetne nákupu a dopravy
materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhcením,  trídením,  promícháním  nebo  vysoušením,  príp. jiné úpravy za
úcelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnení i ruzné míry hutnení
- ošetrení úložište po celou dobu práce v nem vc. klimatických opatrení
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich docasné zajištení
- ztížení provádení vc. hutnení ve ztížených podmínkách a stísnených prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných cástech (figurách) vc. dosypávek
- spouštení a nošení materiálu
- výmena cástí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- rucní hutnení a výpln jam a prohlubní v podloží
- úprava, ocištení, ochrana a zhutnení podloží
- svahování, hutnení a uzavírání povrchu svahu
- zrízení lavic na svazích
- udržování úložište a jeho ochrana proti vode
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložište a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožnující provedení  zemní konstrukce  (príjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podperné konstrukce, premostení, zpevnené plochy, zakrytí a pod.)

11 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 93,000 ---------- ----------

Rozprostření ornice tl. 0.1 m.
(Plocha dle "02 Situace stavby dig. AutoCAD")

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m
rozprostrení ornice v predepsané tlouštce v rovine a ve svahu do 1:5
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 122] - Chodníky a parkovací stání

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 93,000 ---------- ----------

Osetí travním semenem na rozprostřené ornici.
(Plocha dle "02 Situace stavby dig. AutoCAD")

[!18231] = 93,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání predepsané travní smesi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

2 Základy ----------

13 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 125,400 ---------- ----------

Geotextilie nepropustná pro ropné látky - parkovací stání.
(Plocha dle "02 Situace stavby dig. AutoCAD")

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku predepsané geotextilie (vcetne nutných presahu) pro drenážní vrstvu, vcetne mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy predepsaných rozmeru a predepsaného tvaru

14 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3 48,135 ---------- ----------

Vhodný materiál dle ČSN 73 6133 v tl. 0.3 m v místech sanace pláně - chodník + parkovací stání. Položka bude
čerpána dle pokynů TDI. Výměna nevhodného podloží konstrukce za vr. z nenamrzavého a únosného materiálu -
upřesněno hutnícím pokusem.
(Rozměry a kubatura dle "04 Vzorové příčné řezy" a
"05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD")

[!12373] = 48,135 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

15 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 195,000 ---------- ----------

Separační a výztužná geotextilie PP 60 uložena na parapláni.
(Rozměry a plocha dle "02 Situace stavby dig. AutoCAD" a
"04 Vzorové příčné řezy")

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku predepsané geotextilie
- úpravu, ocištení a ochranu podkladu
- prichycení k podkladu, prípadne zatížení
- úpravy spoju a zajištení okraju
- úpravy pro odvodnení
- nutné presahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace ----------

16 56314 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 200MM M2 125,400 ---------- ----------

MZK 0/32 GA v tl. 0.200 m - parkovací stání.
(Kubatura dle "05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD" )
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 122] - Chodníky a parkovací stání

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

17 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 39,100 ---------- ----------

Štěrkodrť ŠDB 0/32 v min. tl. 0.200 m - chodník.
(Kubatura dle "05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD" )

0.2 * 195.5 = 39,100 [A]

Specifikace

- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

18 56330.1 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 25,080 ---------- ----------

Štěrkodrť ŠDB 0/32 v min. tl. 0.200 m - parkovací stání.
(Kubatura dle "05 Charakteristické příčné řezy dig. AutoCAD" )

0.2 * 125.4 = 25,080 [A]

Specifikace

- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti
- rozprostrení a zhutnení vrstvy v predepsané tlouštce
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postriky, nátery

19 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 184,200 ---------- ----------

Betonová dlažba tl. 0.06 m. Včetně ložní vrsty L 0/4 tl. 0.04 m.
(Plocha dle "02 Situace stavby dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro predepsané  lože v tlouštce
predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln spar
- ocištení podkladu
- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladní vrstvy a predepsané
výplne spar
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet
a pod.

20 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 23,500 ---------- ----------

Betonová dlažba tl. 0.08 m. Včetně ložní vrsty L 0/4 tl. 0.04 m - vyhrazené parkovací stání.
(Plocha dle "02 Situace stavby dig. AutoCAD")
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 122] - Chodníky a parkovací stání

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro predepsané  lože v tlouštce
predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln spar
- ocištení podkladu
- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladní vrstvy a predepsané
výplne spar
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet
a pod.

21 582612.1 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 101,900 ---------- ----------

Distanční dlažba tl. 0.08 m. Včetně výplně otvorů drnem nebo ornicí s osetím - parkovací stání.
(Plocha dle "02 Situace stavby dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro predepsané  lože v tlouštce
predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln spar
- ocištení podkladu
- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladní vrstvy a predepsané
výplne spar
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet
a pod.

22 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 11,300 ---------- ----------

Betonová slepecká dlažba tl. 0.06 m. Včetně ložní vrsty L 0/4 tl. 0.04 m.
(Plocha dle "02 Situace stavby dig. AutoCAD")

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalite, dodání materiálu pro predepsané  lože v tlouštce
predepsané dokumentací a pro predepsanou výpln spar
- ocištení podkladu
- uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu vcetne predepsané podkladní vrstvy a predepsané
výplne spar
- zrízení vrstvy bez rozlišení šírky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukoncení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postriky, nátery
- nezahrnuje tesnení podél obrubníku, dilatacních zarízení, odvodnovacích proužku, odvodnovacu, vpustí, šachet
a pod.

23 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 63,200 ---------- ----------

Předláždění stávajících chodníků.
(Plocha dle "02 Situace stavby dig. AutoCAD")
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 122] - Chodníky a parkovací stání

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- pod pojmem *predláždení* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního
materiálu (bez dodávky nového)
- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, ocištení)
- dodání a rozprostrení materiálu pro lože a jeho tlouštku predepsanou dokumentací a pro predepsanou výpln
spar
- eventuelní doplnení plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce c.582

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

24 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

914131

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž znacek v požadovaném provedení

25 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 31,000 ---------- ----------

Záhonové obruby vč. zřízení bet. lože C16/20 XF1 a zadní opěrky.
(Délky dle "02 Situace stavby dig. AutoCAD")

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i bocní betonovou operku.

26 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 255,000 ---------- ----------

Chodníkové obruby vč. zřízení bet. lože C16/20 XF1 a zadní opěrky.
(Délky dle "02 Situace stavby dig. AutoCAD")

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i bocní betonovou operku.

27 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 76,000 ---------- ----------

Silniční obruby vč. zřízení bet. lože C16/20 XF1 a zadní opěrky.
(Délky dle "02 Situace stavby dig. AutoCAD")

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníku o rozmerech predepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i bocní betonovou operku.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: PD - II/416 Žatčany, průtah (obec)

Objekt: SO 301 - Dešťová kanalizace

Rozpočet: [SO 301] - Dešťová kanalizace
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 301 Dešťová kanalizace ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 393,870 ---------- ----------

Poplatek za skládkovné k položkám 124735 a 131735.

35.035*2,0 = 70,070 [A]

161,9*2,0 = 323,800 [B]

A+B = 393,870 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

2 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 9,000 ---------- ----------

odvoz a likvidace v režii zhototvitele

"`Keře` 2+3+1+1+2 "

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
- dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost
- spálení na hromadách nebo štěpkování
Položka nezahrnuje:
- x

3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 4,000 ---------- ----------

Odvoz a lividace v režii zhotovitele

4.000000 = 4,000 [A]

Specifikace

Položka  zahrnuje:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)

4 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 54,842 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

uložení na meziskládku, zpětné použití

"`kanalizace` (52.6*1.1+(3*3-1.5*1.1)+(3*3-3*1.1)+(2-1.1/2)*1.1+(2.1-1.1/2)*1.1)*0.2"

"`tůně` 200*0.2"

"Součet 54,842"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
-  její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku

Poznámka k položce Sejmutí humusu tl. 0.2 m

5 124735 VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 161,900 ---------- ----------

Odvoz na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

"`Výkop tůně` 161.9"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Poznámka k položce Výkop zeminy - tůně

6 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 1,010 ---------- ----------

Vykopaná zemina bude použita zpět do zásypu viz. položka 17411.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

množství potřebné pro zpětný zásyp rýhy    104,87-103,86 = 1,010 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 131735 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 8KM M3 35,035 ---------- ----------

Odvoz na skládku, odvozná vzdálenost v režii zhotovitele.

rozšíření rýh pro šachty kan.    (2.5*3*3-1.5*1.1*2.5)+(3.1*3*3-3*1.1*3.1) = 36,045 [A]

odečet množství pro zpětný zásyp rýhy    103,86-104,87 = -    1,010 [B]

A+B = 35,035 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

Poznámka k položce Rozšíření výkopu - šachty

8 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 103,857 ---------- ----------

Vykopaná zemina bude použita zpět do zásypu viz. položka 17411.

kanalizační řad    ((8.9)*(0.6+2.7-0.15-0.15)/2+(24.2-8.9)*(2.7+1.7-0.15-0.15)/2+(52.6-24.2)*(1.7+2.1-0.15-0.15)/2)
*1.1 = 103,857 [A]
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3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 196,935 ---------- ----------

Uložení na skládku k položkám 124735 a 131735.

161,900+35,035 = 196,935 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 104,874 ---------- ----------

Využit materiál z položky 13273.



AspeEsticon
Strana 7 z 14

3.1.1.1  (24.2.14.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

výkop rýh+výkop jam-obsyp potrubí-lože    103,857+(35,035+1,010)-29,242-5,786 = 104,874 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 29,242 ---------- ----------

"52.6*(1.1*0.55-3.14*0.125*0.125)"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Poznámka k položce Štěrkopískový obsyp potrubí předepsanou frakcí

12 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 165,400 ---------- ----------

"`Tůně` 200-(18.7+15.9)"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

Poznámka k položce Rozprostření ornice - tůně

13 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 74,210 ---------- ----------

"`osetí roviny` 52.6*1.1+(3*3-1.5*1.1)+(3*3-3*1.1)+(2-1.1/2)*1.1+(2.1-1.1/2)*1.1"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

14 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 239,610 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"165,4"

"74,21"

"Součet 239,61"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon
terénu
Položka nezahrnuje:
- x

Poznámka k položce Osetí plochy tůně

4 Vodorovné konstrukce ----------

15 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,596 ---------- ----------

"`výustní objekt` 0.7*1.2*0.1"

"`šachty podkl.` (2*1.6*1.6*+1*1)*0.1"

"Součet 0,596"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

16 45157.a PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO M3 5,786 ---------- ----------

"(52.6*1.1)*0,1"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje dodávku predepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Poznámka k položce Pískové lože pod kan. tl. 0.100 m, plocha 57.86 m2

17 45157.b PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,594 ---------- ----------

"(2*(1.5*1.5)+1.2*1.2)*0.1"

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

Poznámka k položce Štěrkopískové lože pod šachty tl. 0,100 m, plocha 5,94 m2

18 461385 PATKY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 VČET VÝZTUŽE M3 0,575 ---------- ----------

"0.5*1.2*1-3.14*0.125*0.125*0.5"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

Poznámka k položce Výustný objekt C30/37

19 46451 POHOZ DNA A SVAHŮ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 25,260 ---------- ----------

"`kamenná rovnanina` (7.5+18.7+15.9)*0.6"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
-  dodávku předepsaného kamene
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

Poznámka k položce Kamenná rovnanina 40-80 kg

749 Elektromontáže - ostatní práce a konstrukce ----------

20 709110 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ KABELU VE VÝKOPU KUS 10,000 ---------- ----------

10.000000 = 10,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu
 – dopravu do skladu nebo na likvidaci
 – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Poznámka k položce
stoky 4x v délce 1,1 m
přípojky 6x v délce 0,8 m
Celkovo 9,2 m

21 709120 PROVIZORNÍ ZAJIŠTĚNÍ POTRUBÍ VE VÝKOPU KUS 2,000 ---------- ----------

2.000000 = 2,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – obsahuje i demontáž po skončení provizorního stavu
 – dopravu do skladu nebo na likvidaci
 – obrátkovost, opotřebení zapůjčeného materiálu
 – poplatek za likvidaci odpadů, pokud je materiál likvidován
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

Poznámka k položce Přípojky v celk. délce 0,8 m

8 Trubní vedení ----------

22 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 52,600 ---------- ----------

52.600000 = 52,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

Poznámka k položce Stoka DN 250 PP SN10

23 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 2,000 ---------- ----------

2.000000 = 2,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

24 89944 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM KUS 1,000 ---------- ----------

1.000000 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Dešťová kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu
- u výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody,
odvzdušnění potrubí a pod
Položka nezahrnuje:
- x

Poznámka k položce Odvrtání otvoru pro dodatečné napojení přípojky na stáv. bet. potrubí v délce 0,3 m


