

Smlouva o dílo

Hlavní prohlídky mostů v roce 2015 – cestmistrovství Břeclav

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně,
zastoupena Ing. Janem Zouharem, ředitelem

IČO 70932581
oddíl Pr, vložka 287

A

ZHOTOVITEL

RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r. o.

sídlem Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno
zapsaná u Krajského soudu v Brně
zastoupena Ing. Vítom Rybákem, jednatelem

IČO 25325680
oddíl C, vložka 25818

spolu uzavírají Smlouvu dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „občanský zákoník“):

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je provedení hlavních prohlídek mostů specifikovaných v příloze č. 1 této smlouvy.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět hlavní prohlídky mostů v souladu s Metodickým pokynem MDS Oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací (MDS – č.j.: 18 162/98-120 z 3.3.1998).
Osobou, která bude provádět hlavní prohlídky mostů je Ing. Vít Rybák, kopie oprávnění k výkonu prohlídek mostů pozemních komunikací je přílohou č. 2 této smlouvy.

II. PROVÁDĚNÍ PROHLÍDEK MOSTŮ A VÝSTUPY Z TĚCHTO PROHLÍDEK

1. Rozsah prohlídek mostů a vyhodnocení zjištěných jevů a návrh opatření z hlavních prohlídek mostů je stanoven ČSN 73 6200, ČSN 73 6201, ČSN 73 6220, ČSN 73 6221, ČSN 73 6222, ČSN 73 6209, ČSN 73 6223, ČSN 73 6242.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) při provádění prohlídek dodržovat normy uvedené v odst. 1 tohoto článku,
 - b) o provádění jednotlivých prohlídek mostů informovat zástupce objednatele – Drahomír Syrovátka, e-mail: drahomir.syrovatka@susjmk.cz, tel. 604 225 399,
 - c) provádět prohlídky mostů a zpracovávat příslušné výstupy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv objednatele a třetích osob,
 - d) bezodkladně informovat objednatele o veškerých významných skutečnostech souvisejících s plněním předmětu smlouvy,
 - e) v případě, že bude v průběhu hlavních prohlídek mostů zjištěn nový stavební stav spodní stavby nebo nosné konstrukce ve stupni 6 nebo 7, uvědomit bezodkladně objednatele,
 - f) při zjištění mimořádné události na mostě ohrožující bezpečnost provozu či zdraví nebo majetek třetích osob zhotovitel bezodkladně uvědomí objednatele o nutnosti provedení neodkladného opatření, včetně návrhu opatření k odstranění mimořádné události,
 - g) projednat koncept protokolu prohlídky a návrhy opatření před zpracováním konečné verze s objednatelem.
3. Výstupem z hlavních prohlídek mostů, který zpracuje zhotovitel, bude:
 - a) podrobná fotodokumentace (vozovka, vtok, výtok, pohled na most, detaily, závady),
 - b) protokol se stanovením klasifikačního stupně stavebního stavu spodní stavby, nosné KCE a s tím související případná změna zatížitelnosti. V protokolu budou navržena případná opatření ke zlepšení stavebního stavu,

- c) v případě, že dojde u některého z mostů, na němž bude provedena hlavní prohlídka ke snížení stavebního stavu, nebo snížení zatížitelnosti mostu, bude zpracován písemný posudek s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti a tento posudek bude podložen podrobnou fotodokumentací,
 - d) Vyhodnocení HPM 2015 bude zpracováno do tabulky dle přílohy č. 3 této smlouvy, včetně zpracování písemného posudku s odůvodněním snížení stavebního stavu nebo zatížitelnosti,
 - e) originál protokolu bude předán objednateli 2x v tištěné podobě, vč. fotodokumentace, pro každý most samostatně a podepsaný oprávněnou osobou, která prohlídku provedla.
4. Zhotovitel je povinen vložit zápis z hlavní prohlídky do systému hospodaření s mosty (BMS) včetně případných změn v mostním listě.
5. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost.
6. Výstupy z hlavních prohlídek mostů budou předány na základě písemného protokolu. Místem plnění je SÚS JMK, oblast Břeclav, Lidická 132 A, 690 34.
7. Zhotovitel je povinen průběžně předávat objednateli měsíční harmonogram provádění jednotlivých prohlídek. Tento harmonogram je platný po písemném schválení objednatelem. Změny harmonogramu jsou možné pouze po písemném souhlasu objednatele.
8. Termíny plnění:
- a) Předání konceptů výstupu z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 13. 11. 2015.**
 - b) Objednatel se ke konceptům vyjádří nejpozději do 10 kalendářních dnů od předání.
 - c) Předání čistopisů výstupů z hlavních prohlídek mostů nejpozději **do 30. 11. 2015.**

III. ODMĚNA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Odměna činí celkem za všechny prohlídky mostů

bez DPH

70 800,- Kč

Kalkulace na jednotlivé mosty je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v době plnění.
3. Hradí se pouze skutečně a řádně provedené prohlídky mostů.
4. Odměna bude uhrazena na základě jedné faktury vystavené zhotovitelem po odevzdání všech hlavních prohlídek.
5. Přílohou faktury bude kopie protokolu dle čl. II. odst. 6. této smlouvy.
6. Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu, lhůta splatnosti faktury bude 30 dní od doručení objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit faktury na adresu sídla objednatele v hlavičce smlouvy a doručit na e-mail: faktury@susjmk.cz.
7. Pokud bude faktura chybná nebo pokud výkon činnosti není ukončeno řádně a bezvadně, zhotovitel vystaví po opravě fakturu novou. Faktura musí být doručena objednateli.
8. Zálohové platby se nesjednávají.
9. Faktura je uhrazena odepsáním z účtu objednatele.

IV. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

1. Zhotovitel je povinen naplňovat tuto smlouvu v souladu s objednatelovými zájmy.
2. Zhotovitele prohlašuje, že má uzavřenu nebo se zavazuje po podpisu této smlouvy uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 36 měsíců.

V. ZÁVAZKY Z VAD A ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ

1. Objednatel je oprávněn uplatňovat smluvní pokutu
- a. v případě prodlení s plněním ve výši 0,1% z celkové odměny za každý den prodlení;

- b. až do výše 5.000,- Kč za každé porušení povinností vyplývajících z ustanovení v čl. II. odst. 2. této smlouvy.
2. Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení s úhradou faktur.
3. Smluvní pokuty jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.
4. Případný nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen.

VI. TRVÁNÍ A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

1. K ukončení právního vztahu, založeného touto smlouvou, může během jeho trvání dojít kdykoli na základě písemné dohody obou smluvních stran.
2. Objednatel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- a. zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
- b. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
- c. je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny nepravdivé údaje,
- d. zhotovitel je v prodlení s plněním svých závazků o více než 10 kalendářních dnů.
3. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v následujících případech:
- a. zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je objednatel v postavení dlužníka,
- b. prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 60 dnů.
4. Odstoupení od smlouvy se stane účinným, jakmile bude písemný projev o něm doručen druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly na formě osobního předání proti podpisu nebo doporučeného dopisu.

VII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato smlouva se pořizuje ve 4 vyhotoveních s právní silou originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
2. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
3. Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemnými dodatky, jež podepíší obě smluvní strany.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
5. Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění.
6. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním celé smlouvy včetně všech příloh, jejich dodatků a všech faktur vystavených k úhradě ceny na protikorupčním portále Jihomoravského kraje, tj. zřizovatele objednatele.
7. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou.
8. Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužijí ust. §1921, §1978, § 2595, § 2611 občanského zákoníku.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha
- č.1 – specifikace mostů a kalkulace cen.
- č.2 – kopie oprávnění k hlavním prohlídkám mostů.
- č.3 – vyhodnocení HPM 2015.
10. Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Brně, dne

Ing. Vít Rybák

jednatel

RYBÁK-PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,

spol. s r. o.

RYBÁK - PROJEKTOVÁNÍ STAVEB,

spol. s r. o.

Havlíčkova 25a, 602 00 Brno

IČO: 25 32 56 80

V Brně, dne

09-06-2015

Ing. Jan Zouhar

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 BRNO

IČO: 709 32 581

(2)ř

HLAVNÍ PROHLÍDKY MOSTŮ V ROCE 2015 – OBLAST Břeclav
Cestmistrovství Břeclav

p.č.	evidenční číslo	popis	SS	délka přemostění	Cena Kč
1	380-012	Most přes místní potok za obcí Kašnice	V - Špatný	7,40	1600,00
2	381-010	Most před obcí Křepice	V - Špatný	3,20	1600,00
3	381-011	Most v Nikolčicích	III - Dobrý	3,00	1600,00
4	381-012	Most za obcí Diváky	V - Špatný	3,90	1600,00
5	381-013	Most v obci Martinice	III - Dobrý	6,00	1600,00
6	381-014	Most před dvorem Částkovec	III - Dobrý	2,50	1600,00
7	381-017	Most v obci Velké Hostěrádky	VI - Velmi špatný	5,55	1600,00
8	381-018	Most za obcí Velké Hostěrádky	V - Špatný	4,90	1600,00
9	418-015	Most na sil. II/418 přes ČD u Krumvíře	III - Dobrý	21,10	1600,00
10	420-013	Most za obcí Horní Věstonice	VI - Velmi špatný	3,05	1600,00
11	421-004	Most přes místní potok Kobylí	III - Dobrý	3,97	1600,00
12	421-005	Most přes místní potok Kobylí	III - Dobrý	2,78	1600,00
13	421-008a	Most přes dálnici na silnici II/421 V.Pavlovice	V - Špatný	56,80	2000,00
14	421-010	Most před obcí Zaječí nad tratí ČD	I - Bezvadný	28,42	1600,00
15	422-046	Most za obcí Lednice	V - Špatný	10,75	1600,00
16	424-001a	Most přes dálnici na silnici II/424 u Lanžhota	IV - Uspokojivý	97,88	3000,00
17	425-012	Most v obci Hustopeče	I - Bezvadný	6,38	1600,00
18	425-014	Most za obcí Hustopeče	II - Velmi dobrý	15,20	1600,00
19	425-018	Most u obce Ladrná	V - Špatný	5,00	1600,00
20	425-022	Most za obcí Břeclav	V - Špatný	5,08	1600,00
21	425-024	Most přes inundační území za Lanžhotem	II - Velmi dobrý	59,62	3000,00
22	425-025	Most přes inundační území za Lanžhotem	II - Velmi dobrý	17,26	1600,00
23	425-026	Most přes inundační území za Lanžhotem	II - Velmi dobrý	24,57	1600,00
24	425-027	Most přes inundační území za Lanžhotem	II - Velmi dobrý	9,36	1600,00
25	425-028	Most přes Čistý járek za Lanžhotem	II - Velmi dobrý	27,45	2000,00
26	425-029	Most přes mrtvé rameno Moravy za Lanžhotem	II - Velmi dobrý	26,50	2000,00
27	0511-1	Most místní potok před Šitbořicemi	V - Špatný	2,50	1600,00
28	0511-2	Most za obcí Šitbořice	V - Špatný	2,95	1600,00
29	0511-3	Most v obci Nikolčice	III - Dobrý	4,28	1600,00
30	4189-1	Most přes Kloboucký potok před Kloboukami	I - Bezvadný	7,25	1600,00
31	4211-6	Most potok Haraska u osady Panský mlýn	V - Špatný	4,95	1600,00
32	4211-7	Most potok Haraska v Boleradicích	V - Špatný	7,20	1600,00
33	4231-1	Most přes dálnici na silnici III/4231 u Mor.Žižkova	V - Špatný	56,80	2000,00
34	4245-2	Most přes dálnici na silnici III/4245 u Kostic	IV - Uspokojivý	97,88	2000,00
35	05526-2	Most za obcí Moravská Nová Ves	IV - Uspokojivý	18,20	1600,00
36	05529-2	Most za obcí Poštorná	V - Špatný	10,90	1600,00
37	41612-2	Most před obcí Moutnice	V - Špatný	4,55	1600,00
38	42111-4	Most místní potok před Němčičkami	IV - Uspokojivý	4,05	1600,00
39	42113--3	Most před obcí Trkmanský Dvůr	V - Špatný	14,00	1600,00
40	42114--2	Most za obcí Velké Pavlovice	V - Špatný	4,50	1600,00
41	42115-0a	Most přes dálnici na silnici III/42115 u Rakvic	VI - Velmi špatný	56,80	2000,00

Celkem

70 800

5.6.2015

Up. Lit. 32
 REVIA PROJEKTOVÁNÍ STAVBY,
 spol. s r.o.
 Havlíčkova 25a, 602 00 Brno
 IČO: 26 32 56 80



Ministerstvo dopravy

nábřeží Ludvíka Svobody 12/22
P.O. BOX 9, 110 15 Praha 1

Č.j.: 81/2011-120-SS

Oprávnění k výkonu hlavních a mimořádných prohlídek mostů pozemních komunikací

Jméno, příjmení, titul : Vít Rybák Ing.

Adresa : Ulice : Havlíčkova 139/25a
Město : Brno
PSČ : 602 00
Tel. : 605 946 363, 543 236 081
Fax :


Firma : Rybák - Projektování staveb, spol. s.r.o.

Ulice : Havlíčkova 139/25a
Město : Brno
PSČ : 602 00
Tel. : 543 236 081
Fax :

Registrační číslo : 067/2001

Platnost do : 11.2016

Datum : 10.11.2011


Ing. Jiří Chládek, CSc.
předseda komise




Ing. Milan Dont
ředitel odboru pozemních
komunikací

VYHODNOCENÍ HPM 2015 OBLASTCESTMISTROVSTVÍ

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Stav z předchozí HPM				Rok před.HP	Stav z HPM 2015				Rok další HP	Obec
			St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.		St.stav SS	St.stav NK	Norm.zat.	Výhr.zat.		
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													
21													

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2015 - ZHORŠENÍ

NOVÝ ÚDAJ Z HPM 2015 - ZLEPŠENÍ

PÍSEMNÝ POSUDEK S ODŮVODNĚNÍM SNIŽENÍ STAVEBNÍHO STAVU NEBO ZATÍŽITELNOSTI

Poř. č.	Ev.č.mostu	Délka přem.	Text odůvodnění	Fotodokumentace
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				