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3.1.1.1  (24.2.15.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 220060 - III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (obec)

Objekt: 02.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR OBEC DRAŽOVICE  - UZNATELNÉ NÁKLADY SFDI

Rozpočet: [02.1]/[SO 000.3] - Ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 000.3] - Ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000.3 Ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

zaměření skutečného provedení stavby

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 220060 - III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (obec)

Objekt: 02.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR OBEC DRAŽOVICE  - UZNATELNÉ NÁKLADY SFDI

Rozpočet: [02.1]/[SO 000.4] - Vedlejší náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 000.4] - Vedlejší náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000.4 Vedlejší náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 ---------- ----------

vč. veškerých bezpečnostních opatřeních souvisejících se stavební činností
vč. oplocení (souvislé oplocení v zastavěném území výšky 1,80 m) a osvětlení
staveniště v potřebném rozsahu, vč. geotextilie pro zachycení prachu

Specifikace
zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci
zhotovitelova zařízení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 220060 - III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (obec)

Objekt: 02.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR OBEC DRAŽOVICE  - UZNATELNÉ NÁKLADY SFDI

Rozpočet: [02.1]/[SO 151.1] - Chodníky a nástupiště - uznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon
Strana 2 z 12

3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 151.1] - Chodníky a nástupiště - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 151.1 Chodníky a nástupiště - uznatelné náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 808,500 ---------- ----------

Poplatek za skládku - zemina a kamení
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

"`podkladní vrstvy chodníku` "550*2 = 1 100,000 [A]

"`výkop`" (337+17,25)*2 = 708,500 [B]

"Celkem: "A+B = 1 808,500 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 724,075 ---------- ----------

Poplatek za skládku - betony
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

"`odstranění dlažby`" (1941*0,06+287*0,08)*2,3 = 320,666 [A]

"`odstranění obrub`" (1064*0,15*0,25+1290*0,1*0,25)*2,3 = 165,945 [B]

"`odstranění bet. patky obrub` "(1064+1290)*0,1*0,3*2,3 = 162,426 [C]

"`odbourání bet. zídek`" (9,5+34)*1,5*0,5*2,3 = 75,038 [D]

"Celkem: "A+B+C+D = 724,075 [E]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 0281R GEOTECHNICKÉ PRÁCE NA POVRCHU KPL 1,000 ---------- ----------

Geotechnické podchycení domu č.p. 91
V případě, že dojde k narušení roznášecího úhlu stávajících základů, při provádění bourání stávajících zídek
podél chodníků, budou tyto základy podchyceny postupným podbetonováním. Současně bude po celou dobu
provádění prací v blízkosti základu prováděn statický monitoring.

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL 1,000 ---------- ----------

Statický monitoring při provádění bourání zídky v blízkosti domu č.p. 91
„V případě, že dojde k narušení roznášecího úhlu stávajících základů, při provádění bourání stávajících zídek
podél chodníků, budou tyto základy podchyceny postupným podbetonováním. Současně bude po celou dobu
provádění prací v blízkosti základu prováděn statický monitoring.“

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 151.1] - Chodníky a nástupiště - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

1 Zemní práce ----------

5 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 1 394,200 ---------- ----------

Odstranění dlažby stávajících chodníků a sjezdů.

1941*0,6+287*0,8 = 1 394,200 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

6 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 2 354,000 ---------- ----------

"`silniční` "1064 = 1 064,000 [A]

"`chodníkový`" 1290 = 1 290,000 [B]

"Celkem: "A+B = 2 354,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

7 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 109,500 ---------- ----------

vč. uložení a odvozu na meziskládku

"`odhumusování v místě výkopu, zemina bude zpětně využita` "730*0,15 = 109,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

8 122836 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 903,000 ---------- ----------

"`výkop pro chodníky` "566+337 = 903,000 [A]



AspeEsticon
Strana 4 z 12

3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 151.1] - Chodníky a nástupiště - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 17,250 ---------- ----------

Výkopy pro palisádové zdi, odvoz zeminy na skládku.

0,5*34,5 = 17,250 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 151.1] - Chodníky a nástupiště - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 82,000 ---------- ----------

"`násyp pro chodníky` "82 = 82,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 151.1] - Chodníky a nástupiště - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

11 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3 17,250 ---------- ----------

Zásyp pro palisádové zdi.

0,5*34,5 = 17,250 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

12 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 730,000 ---------- ----------

"`ohumusování v místě výkopu, veškerá zemina bude zpětně využita` "730 = 730,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 730,000 ---------- ----------

"`v místě rozprostření ornice, ornice bude zpětně využita`" 730 = 730,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

2 Základy ----------

14 21361 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE M2 69,000 ---------- ----------

Vrstva separační geotextilie  kolem podélné drenáže.
Provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru.

2*34,5 = 69,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

4 Vodorovné konstrukce ----------

15 461113 PATKY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 M3 0,540 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 151.1] - Chodníky a nástupiště - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Betonové patky pro zábradlí.

10*(0,3*0,3*0,6) = 0,540 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

5 Komunikace ----------

16 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 2 570,000 ---------- ----------

"`zpevněné plochy chodníky, štěrkodrť fr. 0-32` "2570 = 2 570,000 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

17 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 293,000 ---------- ----------

"`zpevněné plochy""sjezdy, štěrkodrť fr. 0-32` "293 = 293,000 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

18 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 2 476,000 ---------- ----------

vč. lože z drceného kameniva frakce 4/8 40mm

2476 = 2 476,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 151.1] - Chodníky a nástupiště - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

19 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 237,000 ---------- ----------

vč. lože z drceného kameniva frakce 4/8 40mm

237 = 237,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

20 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 21,000 ---------- ----------

vč. lože z drceného kameniva frakce 4/8 40mm

21 = 21,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

21 582618 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 12,000 ---------- ----------

Reliéfní dlažba s podélnou drážkou, vč. lože z drceného kameniva frakce 4/8 40mm

12 = 12,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 151.1] - Chodníky a nástupiště - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

22 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 70,000 ---------- ----------

vč. lože z drceného kameniva frakce 4/8 40mm

70 = 70,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

23 58261B KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 55,000 ---------- ----------

vč. lože z drceného kameniva frakce 4/8 40mm

55 = 55,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

7 Přidružená stavební výroba ----------

24 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 51,750 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 151.1] - Chodníky a nástupiště - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Nopová folie š. 1,5m.

1,5*34,5 = 51,750 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

8 Potrubí ----------

25 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 34,500 ---------- ----------

34,5 = 34,500 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

26 91522R VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M 15,000 ---------- ----------

studený plast hladký - vodící linie pro nevidomé

"vodící linie pro nevidomé - "15 = 15,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku materiálu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 151.1] - Chodníky a nástupiště - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

27 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 8,700 ---------- ----------

osazení nových betonových palisád do bet. lože výšky 1/3 palisády z betonu C 20/25nXF3
vč. základových patek

"`betonová palisáda v. 1,5m` "43,5*0,2*0,2+0,4*0,4*43,5 = 8,700 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

28 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 1 515,000 ---------- ----------

osazení nových silničních obrubníků do bet. lože tl. 100mm z betonu C20/25nXF3

1515 = 1 515,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

29 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 1 435,000 ---------- ----------

osazení nových silničních obrubníků do bet. lože tl. 100mm z betonu C 20/225nXF3

"silniční "1080 = 1 080,000 [A]

"přechodová "90 = 90,000 [B]

"nájezdová" 265 = 265,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 1 435,000 [D]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

30 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 39,000 ---------- ----------

osazení nových silničních obrubníků do bet. lože tl. 100mm z betonu C20/25nXF3
Odvoz na skládkování odpadu z očištění obrub a náhrada poškozených obrub v režii zhotovitele.

"`kasselský obrubník` "39 = 39,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

31 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 258,750 ---------- ----------

Bourání stávající zídky z kamene na MC. Včetně odvozu na skládku.

34,5*1,5*5 = 258,750 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 151.1] - Chodníky a nástupiště - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 220060 - III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (obec)

Objekt: 02.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR OBEC DRAŽOVICE  - UZNATELNÉ NÁKLADY SFDI

Rozpočet: [02.1]/[SO 244.1] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - uznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 244.1] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 244.1 Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - uznatelné náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 1 272,665 ---------- ----------

přebytečná nebo nevhodná zemina

"z pol. 17120 "1272,665 = 1 272,665 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 293,049 ---------- ----------

poplatek za vybouraný beton - 2,3t/m3
poplatek za vybouraný kámen a ŽB - 2,6t/m3

37,543*2,3 = 86,349 [A]

(23,85+55,65)*2,6 = 206,700 [B]

"Celkem: "A+B = 293,049 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

3 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 496,000 ---------- ----------

nákup zemniny pro zásypy

"z pol. 17410 "496 = 496,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

4 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 30,000 ---------- ----------

nákup materiálu pro ohumusování

150*0,2 = 30,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

1 Zemní práce ----------

5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 462,500 ---------- ----------

Sejmutí drnu tl do 200 mm přemístěním do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek.

370*1,25 = 462,500 [A]

Specifikace včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

6 125736 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 526,000 ---------- ----------

Natěžení materiálu pro zásypy a zemní práce. Násyp pro vrtání.

"pro pol. 17110 "496 = 496,000 [A]

"pro pol. 18223 "150*0,2 = 30,000 [B]

"Celkem: "A+B = 526,000 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 244.1] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

7 131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 810,165 ---------- ----------

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 5000 m3 strojně.

"výkop pro založení zdi "4,3*40+4,7*18+2,9*14+8,7*1,95 = 314,165 [A]

"odstranění násypu pro vrtání "62*8 = 496,000 [B]

"Celkem: "A+B = 810,165 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 244.1] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 17110 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 496,000 ---------- ----------

provedení násypu pro pojezd těžké techniky a vrtné soupravy

62*8 = 496,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 244.1] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 1 272,665 ---------- ----------

uložení vytěžené zeminy

"z pol. 13173 "810,165 = 810,165 [A]

"z pol. 11130 "462,5 = 462,500 [B]

"Celkem: "A+B = 1 272,665 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 46,800 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 244.1] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

zásyp převázkyvhodnou zeminou se
zhutněním dle předepsaných parametrů uvedených v ČSN 73 6244
kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech
souvisejících prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění atp.)

"zásyp pod PE fólií "0,65*72 = 46,800 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

11 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 150,000 ---------- ----------

Ve svahu  tl vrstvy do 200 mm ručně rozprostření ornice v předepsané tloušťce přes 1:5.

(22+62)*1,25+36*1,25 = 150,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

12 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 150,000 ---------- ----------

Založení parkového trávníku výsevem v rovině a ve svahu do 1:5.

150 = 150,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

2 Základy ----------

13 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 2,116 ---------- ----------

obetonování rubové drenáže
Vše dle PD, TP, VL atd.

(54,73+15,8)*0,03 = 2,116 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 244.1] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

14 21461C SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 496,000 ---------- ----------

Geotextilie pod plošinu pro vrtání pilot - včetně odstranění

62*8 = 496,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

15 224325 PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 104,686 ---------- ----------

Zřízení pilot svislých zapažených profil 630/570 mm z betonu C30/37 XF4.

3,14*0,315*0,315*(8*4+1*5+2*4+1*3)*7 = 104,686 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení
- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty
- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem
- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části
- zřízení výplně piloty pod hladinou vody
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty

16 224365 VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B T 7,550 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 244.1] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"z výkresu výztuže pilot "7,55 = 7,550 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování
- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže
- separaci výztuže
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů

17 264239 VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 700MM M 336,000 ---------- ----------

Vrty pro piloty pod ochranou výpažnice pr. 630/570mm, vč. hluchého vrtání(není započteno v délce vrtu),

(8*4+1*5+2*4+1*3)*7 = 336,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi
- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
nevykazuje se hluché vrtání

18 27231A ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 M3 4,508 ---------- ----------

Základ pod kamenný obklad C12/15 X0.

0,25*0,25*(54,73+15,8+0,8+0,8) = 4,508 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 244.1] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

19 28931 STŘÍKANÝ BETON M3 3,600 ---------- ----------

Stříkaný beton C20/25 XC2 v tl. 0,15m.Vč. dodání čerstvého betonu, vč. zřízení dilatačních a pracovních spar.
Výplň, teěsnění a tmelení spar.

"1.část "24*0,15 = 3,600 [A]

"2.část "0 = 0,000 [B]

"Celkem: "A+B = 3,600 [C]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 244.1] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

20 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T 0,116 ---------- ----------

dodání betonářské výztuže karisíť 5/150/150 ve dvou vrstvách v požadované kvalitě
separace výztuže. Veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, včetně vložení trnů z bet. výztuže
do zeminy mezi pilotami pro zachycení karisítě - rastr 0,3/0,3m

24*2*2,1/1000*1,15 = 0,116 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže (provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její
zalepení předepsaným pojivem),
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 244.1] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

21 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 251,900 ---------- ----------

geotextilie pro ochranu izolace na rubu trámce a ochrana PE fólie

"ochrana izolace "70+11,5 = 81,500 [A]

"ochrana PE fólie" (55+16)*1,2*2 = 170,400 [B]

"Celkem: "A+B = 251,900 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání  předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace

3 Svislé konstrukce ----------

22 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 14,112 ---------- ----------

Římsy nebo žlabové římsy ze ŽB tř. C 30/37 XF4+XD3.
- zřízení pracovních a dilatačních spar
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů

0,2*54,73 = 10,946 [A]

0,2*15,83 = 3,166 [B]

"Celkem: "A+B = 14,112 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

23 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 1,800 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 244.1] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

výztuž říms z B500B

"ze schéma výztuže říms"

1,8 = 1,800 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

24 327213 OBKLAD ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z LOM KAMENE M3 15,588 ---------- ----------

Kotvený kamenný obklad o tl. 150 mm - kotvení v rastru 0,6/0,6m
- vč. dodání a spárování

(91+11+0,8*1,2*2)*0,150 = 15,588 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu, jeho případné kotvení se
všemi souvisejícími materiály a pracemi, dodávku předepsané malty, spárování.

25 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 65,200 ---------- ----------

z Bet. C30/37 XF2+XD1 Včetně izolačních nátěrů.
- vč. zřízení dilatačních a pracovních spár
- vč. veškerých úprav povrchů a těsnení

(70+11,5)*0,8 = 65,200 [A]
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 244.1] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

26 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 8,810 ---------- ----------

z výztuže B500B

"ze schéma výztuže zdi"

8,81 = 8,810 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce ----------
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 244.1] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

27 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 14,170 ---------- ----------

TL. do 100 mm. C12/15
Vše dle PD, TP, VL atd.
výplň těsnění a tmelení spár
vč. úpravy povrchů

"pod dlažbu z kamene do bet. "(7+24)*1,2*0,1 = 3,720 [A]

"podkladní beton pod trámec "(55+16)*0,95*0,1 = 6,745 [B]

"podkladní beton pod drenáž" (7,6+4+3,3+6+2,3+1,5)*0,15 = 3,705 [C]

"Celkem: "A+B+C = 14,170 [D]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

28 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 11,498 ---------- ----------

Šablony pro vrtání pilot

1,05*0,15*73 = 11,498 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 244.1] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

29 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 25,200 ---------- ----------

ochranný obsyp s drenážní funkcí (čl. 5.3) ŠP dle čsn en 13285
vč. nákupu materiálu předepsaných vlastnost, dopravy a uložení

"z přehledných výkresů"

0,35*72 = 25,200 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

30 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 5,280 ---------- ----------

Kamenná rovnanina s vyklínováním v tl. 400mm na začátku a konci zdi
kompletní provedení

(5,5+5,5)*0,4*1,2 = 5,280 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a
vnitrostaveništní dopravy
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

31 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 5,580 ---------- ----------

Kamenná dlažba do betonu
kubatury stanoveny planimetrováním z příčných řezů a detailů
dlažba z kamene pro třídu prostředí "I" nad římsou a v trase žlabů

(7+24)*1,2*0,15 = 5,580 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 244.1] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

32 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 562,500 ---------- ----------

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy tl. 200 mm - plocha pro pojezd těžké techniky na líci zdi
dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
rozprostření a zhutnění vrstvy

75*7,5 = 562,500 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

33 56342 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU TL. DO 100MM M2 127,800 ---------- ----------

ochranný obsyp 100+100mm na PE folii za rubem převázky
dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
rozprostření a zhutnění vrstvy

0,9*(55+16)*2 = 127,800 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 Přidružená stavební výroba ----------

34 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 85,200 ---------- ----------

PEHD těsnící fólie za rubem opěry tl. 1,5 mm, dle předepsaných parametrů:
Pevnost v tahu min. 20 kN/m, průtažnost 20% (v obou směrech), spoje provedeny
vodotěsným svarem.
vč. veškerých úprav spojů a zajištění okrajů

(55+16)*1,2 = 85,200 [A]
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 244.1] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

35 74316R MONTÁŽNÍ RÁM PRO STOŽÁR  PŘÍRUBOVÝ 400X400/ L800, 4 ŠROUBY M20, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ KUS 2,000 ---------- ----------

Montážní rám pro stožár  přírubový 400x400/ L800, 4 šrouby M20, žárově zinkovaný - materiál vč. montáže

2 = 2,000 [A]

Specifikace
1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace SO451

36 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 6,000 ---------- ----------

Chráničky trub DN do 150 mm - prostup skrz převázku a kamenný obklad
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- vč. zřízení potrubí a veškerých úprav

6*1,0 = 6,000 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

8 Potrubí ----------

37 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 84,000 ---------- ----------

odvedení vod zuličních vpustí do kanalizace

84 = 84,000 [A]
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 244.1] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

38 875262 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM DĚROVANÝCH M 11,900 ---------- ----------

Drenáž pro odvedení vod za stříkaným betonem DN50 včetně obaleí do geotextilie

1,7*7 = 11,900 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

39 875272 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH M 70,600 ---------- ----------

odvodnění rubu a vyústění drenáže rubu opěry přes dřík tr. PE DN 100

54,8+15,8 = 70,600 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 244.1] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

40 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 70,800 ---------- ----------

chránička v římse pro vedení kabelu VO

54,8+16 = 70,800 [A]

Specifikace

položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a
pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

41 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS 3,000 ---------- ----------

včetně vtokové tvarované mříže vhodné pro žlaby

3 = 3,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 244.1] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

42 9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 71,000 ---------- ----------

Lankové zábradlí kotvené do římsy přes patku šrouby - položka vč. veškerých souvisejících prací a nákladů.

55+16 = 71,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání zábradlí bez ohledu na materiál sloupků (ocel, kompozit) včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků bez ohledu na jejich materiál (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

43 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 24,000 ---------- ----------

Nivelační značka pro sledování posunů 2ks/DC.
- vč. dodání a osazení

12*2 = 24,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu

44 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 14,645 ---------- ----------

Výplň dilatačních spar římsy a zdi.
- vč. dodávky a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravě

"římsa "10*0,2 = 2,000 [A]

"zeď "(1,6+1,7+1,65+1,65+1,6+1,5+1,35+1,3+0,9+0,8)*0,9 = 12,645 [B]

"Celkem: "A+B = 14,645 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě

45 931334 TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 400MM2 M 27,250 ---------- ----------

Těsnění tmelem o průřezu do 400mm2
- vč. dodávky a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po
úpravě
nezahrnuje těsnící profil

"dilatace zdi"1,6+1,7+1,65+1,65+1,6+1,5+1,35+1,3+0,9+0,8 = 14,050 [A]

"dilatace římsy "10*(0,25+0,27+0,8) = 13,200 [B]

"Celkem: "A+B = 27,250 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí
spáry po úpravě
nezahrnuje těsnící profil

46 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 70,700 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 244.1] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Žlabová tvárnice za rubem zdi.
dodávka a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce

54,9+15,8 = 70,700 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

47 96612 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO M3 8,480 ---------- ----------

žulové stupně, předat investorovi (obec) s uložením na určené místo

5,3*3,2*0,5 = 8,480 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

48 96613 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC M3 55,650 ---------- ----------

Bourání stávající zídky z kamene na MC.Předpoklad objemu bourání 70%, fakturace na základě skutečného
objemu. Včetně odvozu na skládku.

1,5*53 = 79,500 [A]

"Celkem: "A*0,7 = 55,650 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

49 96615 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 37,543 ---------- ----------

Bourání zábradelních betonových sloupků.
Bourání betonové výplně zábradlí.
- vč. veškeré manipulace s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 244.1] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - uznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"sloupy a betonové zábradlí "19,5*0,4*2 = 15,600 [A]

"podkladní beton pro kamenné stupně "5,3*3,2*0,5 = 8,480 [B]

"bourání šablon pro vrtání "11,498 = 11,498 [C]

"betonová dlažba chodníku "0,06*19 = 1,140 [D]

"obrubníky "0,15*0,25*22 = 0,825 [E]

"Celkem: "A+B+C+D+E = 37,543 [F]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

50 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 23,850 ---------- ----------

Bourání stávajícího schodiště u kostela.
Bourání stávající zídky.
- vč. veškeré manipulace s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku

1,5*53 = 79,500 [A]

"Celkem: "A*0,3 = 23,850 [B]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

51 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,222 ---------- ----------

Odstranění kovového madla zábradí na schodišti ke kostelu.
- vč. veškeré manipulace s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení do nejbližší výkupny

(4,2+1,9+5)*2*0,01 = 0,222 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku,
který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 220060 - III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (obec)

Objekt: 02.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR OBEC DRAŽOVICE  - UZNATELNÉ NÁKLADY SFDI

Rozpočet: [02.1]/[SO 245] - Opěrná zeď km 4,650

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 245] - Opěrná zeď km 4,650

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 245 Opěrná zeď km 4,650 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 173,000 ---------- ----------

přebytečná nebo nevhodná zemina

"z pol. 13173 "125 = 125,000 [A]

"z pol. 11130 "240*0,2 = 48,000 [B]

"Celkem: "A+B = 173,000 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014201 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA M3 28,050 ---------- ----------

nákup zemniny pro zásypy

"z pol. 17411 "28,05 = 28,050 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 10,320 ---------- ----------

nákup materiálu pro ohumusování

51,6*0,2 = 10,320 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

1 Zemní práce ----------

4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 240,000 ---------- ----------

odstranění drnu v rozsahu úprav v tl. 0,2m

200*1,2 = 240,000 [A]

Specifikace včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

5 125736 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 10,320 ---------- ----------

"pro pol.18223" 51,6*0,2 = 10,320 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 245] - Opěrná zeď km 4,650

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

6 131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 125,000 ---------- ----------

Výkopy pro gabionovou zeď čerpání vody, vč. odvozu zeminy na skládku

2,5*50 = 125,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 245] - Opěrná zeď km 4,650

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 173,000 ---------- ----------

"z pol. 13173 "125 = 125,000 [A]

"z pol. 11130 "240*0,2 = 48,000 [B]

"Celkem: "A+B = 173,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 28,050 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 245] - Opěrná zeď km 4,650

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Zásyp na líci gabionové zdi.
- kompletní provedení, včetně nákupu a dopravy materiálu
- vč. ošetření úložiště po celou dobu práce
- vč. ochrany proti vodě

0,55*51 = 28,050 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 51,600 ---------- ----------

Ohumusování a osetí travním semenem.
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

1,2*43 = 51,600 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

2 Základy ----------

10 21461 SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE M2 142,050 ---------- ----------

Separační geotextilie u gabionové zdi.
Zřízení včetně dodávky, úprav, očištění a ochrany podkladu
- vč. úprav spojů a zajištění okrajů

(1,2+1,65)*49+1,2*2 = 142,050 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO 245] - Opěrná zeď km 4,650

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

11 27152 POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 12,500 ---------- ----------

Polštář ze štěrkodrtě pod gabionovu zdí.

0,25*50 = 12,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

3 Svislé konstrukce ----------

12 3272A7
ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z GABIONŮ RUČNĚ ROVNANÝCH, DRÁT O4,0MM, POVRCHOVÁ ÚPRAVA Zn +
Al

M3 73,500 ---------- ----------

Gabionová zeď.
položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem

49*1,5*1 = 73,500 [A]

Specifikace
- položka zahrnuje dodávku a osazení drátěných košů s výplní lomovým kamenem.
- gabionové matrace se vykazují v pol.č.2722**.

4 Vodorovné konstrukce ----------

13 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 33,150 ---------- ----------

Ochranný obsyp ŠP za gabionovou zdí.
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení

0,65*51 = 33,150 [A]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

14 9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 50,000 ---------- ----------

Zábradlí lankové se sloupky z  kompozitu.
dodání zábradlí bez ohledu na materiál sloupků (ocel, kompozit) včetně předepsané povrchové úpravy

50 = 50,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání zábradlí bez ohledu na materiál sloupků (ocel, kompozit) včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků bez ohledu na jejich materiál (včetně
betonových bloků a nutných zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 220060 - III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (obec)

Objekt: 02.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR OBEC DRAŽOVICE  - UZNATELNÉ NÁKLADY SFDI

Rozpočet: [02.1]/[SO451.1]/[SO451.1.0] - Vedlejší náklady I

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO451.1]/[SO451.1.0] - Vedlejší náklady I

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO451.1.0 Vedlejší náklady I ----------

D1 Vedlejší náklady ----------

1 0001 Projektové a průzkumné práce - Kontrolní měření hladiny osvětlenosti KPL 1,000 ---------- ----------

2 0002 Projektové a průzkumné práce - Dokumentace skutečného provedení stavby (vč. geodetického zaměření) KPL 1,000 ---------- ----------

3 0003 Základní rozpočtové náklady - Mimostav. doprava 3.6% z dodávky KPL 1,000 ---------- ----------

4 0004 Základní rozpočtové náklady - Rozpočtová rezerva KPL 1,000 ---------- ----------

5 0005
Náklady hrazené z provozních prostředků - Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro
objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč

KPL 1,000 ---------- ----------

6 0006 Náklady hrazené z provozních prostředků - Poplatek za rozbor zeminy před uložením na skládku KPL 1,000 ---------- ----------
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 220060 - III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (obec)

Objekt: 02.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR OBEC DRAŽOVICE  - UZNATELNÉ NÁKLADY SFDI

Rozpočet: [02.1]/[SO451.1]/[SO451.1.1] - Instalace I

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO451.1]/[SO451.1.1] - Instalace I

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO451.1.1 Instalace I ----------

D1 Demontáž stávajících SB vč. rozvodů: ----------

1 218100101 Odpojení vodičů ze svorkovnice průřezu žíly do 16 mm2 KS 10,000 ---------- ----------

Odpojení vodičů ze svorkovnice průřezu žíly do 16 mm2

2 218202013 Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku vč. popisu KS 13,000 ---------- ----------

Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku vč. popisu

4 218204011 Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m KS 10,000 ---------- ----------

Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m

5 218204103 Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg KS 7,000 ---------- ----------

Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg

6 218204105 Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg KS 3,000 ---------- ----------

Demontáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg

D2 Nové veřejné osvětlení: ----------

7 460791213 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm M 462,000 ---------- ----------

Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm

8 34571352 Trubka elketroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D52/63mm HDPE+LDPE M 462,000 ---------- ----------

Trubka elketroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D52/63mm HDPE+LDPE

9 460751111 Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm M 8,000 ---------- ----------

Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm

10 59213001 Žlab kabelový betonový 100x18,5/10x10cm M 8,000 ---------- ----------

Žlab kabelový betonový 100x18,5/10x10cm

11 210812011 Montáž kabelu Cu plný kulatý do 1kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v listě M 207,000 ---------- ----------

Montáž kabelu Cu plný kulatý do 1kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v listě

12 34111030 Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 M 207,000 ---------- ----------

Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

13 210812035
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně
nebo v liště

M 603,000 ---------- ----------

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně
nebo v liště

14 34111080 Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 M 603,000 ---------- ----------
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Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2

15 210100096 Ukončení vodičů do 2,5mm2 s označením a zapojením na svorkovnici KS 156,000 ---------- ----------

Ukončení vodičů do 2,5mm2 s označením a zapojením na svorkovnici

16 210100101 Ukončení vodičů do 16mm2 s označením a zapojením na svorkovnici KS 160,000 ---------- ----------

Ukončení vodičů do 16mm2 s označením a zapojením na svorkovnici

17 210100003 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 KS 12,000 ---------- ----------

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2

18 210202013 Montáž svítidlo výbojkové  průmyslové nebo venkovní na výložník (vč. 2 ks přeložka) KS 19,000 ---------- ----------

Montáž svítidlo výbojkové  průmyslové nebo venkovní na výložník (vč. 2 ks přeložka)

19 VR101
LED svítidlo pro osvětlení  komunikací  (typ A) 20W, 3000 K, 2314lm, IP65, IK10, barva  RAL 7024, přepěťová
ochrana min. 6kV, regulace, další specifikace viz. t

KS 1,000 ---------- ----------

LED svítidlo pro osvětlení  komunikací  (typ A) 20W, 3000 K, 2314lm, IP65, IK10, barva  RAL 7024, přepěťová
ochrana min. 6kV, regulace, další specifikace viz. techniká zpráva

20 VR102
LED svítidlo pro osvětlení  komunikací (typ B, F) 45W, 3000 K, 6494 lm, IP65, IK10, barva RAL 7024, přepěťová
ochrana min. 6kV, regulace, další specifikace viz.

KS 14,000 ---------- ----------

LED svítidlo pro osvětlení  komunikací (typ B, F) 45W, 3000 K, 6494 lm, IP65, IK10, barva RAL 7024, přepěťová
ochrana min. 6kV, regulace, další specifikace viz. techniká zpráva

21 VR103
LED svítidlo pro osvětlení  přechodů  ( SB 3.29/C, 3.30/C) 75W, 5000 K, 8592lm, IP66, IK08, barva RAL 7024,
přepěťová ochrana min. 6kV, regulace, další specifik

KS 2,000 ---------- ----------

LED svítidlo pro osvětlení  přechodů  ( SB 3.29/C, 3.30/C) 75W, 5000 K, 8592lm, IP66, IK08, barva RAL 7024,
přepěťová ochrana min. 6kV, regulace, další specifikace viz. techniká zpráva

22 VR103.1
LED svítidlo pro osvětlení  přechodů ( SB 3.21/C, 3.22/C) 68W, 5000 K, 6685lm, IP66, IK08, barva RAL 7024,
přepěťová ochrana min. 6kV, regulace, složená optika,

KS 2,000 ---------- ----------

LED svítidlo pro osvětlení  přechodů ( SB 3.21/C, 3.22/C) 68W, 5000 K, 6685lm, IP66, IK08, barva RAL 7024,
přepěťová ochrana min. 6kV, regulace, složená optika, další specifikace viz. techniká zpráva

23 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m (vč. 2 ks přeložka) KS 18,000 ---------- ----------

Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m (vč. 2 ks přeložka)

24 VR104
Stožár ocelový (133/108/89),  výšky  6,0 m nad terén, celková délka 7,2m, pro přechod pro chodce, výložník délky
až 2,0m, 2x osazený  ž.z. s ochrannou  manžetou

KS 4,000 ---------- ----------

Stožár ocelový (133/108/89),  výšky  6,0 m nad terén, celková délka 7,2m, pro přechod pro chodce, výložník
délky až 2,0m, 2x osazený  ž.z. s ochrannou  manžetou

25 VR105
Stožár ocelový (133/108/89),  výšky  8,0 m nad terén, celková délka 9,2m,   pro výložník délky až 2,0m, 2x
osazený  ž.z. s ochrannou  manžetou

KS 11,000 ---------- ----------

Stožár ocelový (133/108/89),  výšky  8,0 m nad terén, celková délka 9,2m,   pro výložník délky až 2,0m, 2x
osazený  ž.z. s ochrannou  manžetou

26 VR106
Stožár ocelový (133/108/89),  výšky  8,0 m nad terén, celková délka 10m, prodloužený pro vrtaný základ,   pro
výložník délky až 2,0m, 2x osazený  ž.z. s ochrann

KS 1,000 ---------- ----------
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Stožár ocelový (133/108/89),  výšky  8,0 m nad terén, celková délka 10m, prodloužený pro vrtaný základ,   pro
výložník délky až 2,0m, 2x osazený  ž.z. s ochrannou  manžetou

27 VR107
Pro na stožáry 3.31/F, 3.32/F - samostatných ocelový třístupňový stožár přírubový (133/108/89)  v. 7,0m nad
opěrnpou zeď, svítidlo ve v. 8,0m nad vozovkou, kotv

KS 2,000 ---------- ----------

Pro na stožáry 3.31/F, 3.32/F - samostatných ocelový třístupňový stožár přírubový (133/108/89)  v. 7,0m nad
opěrnpou zeď, svítidlo ve v. 8,0m nad vozovkou, kotvení rošt a prostup pro kabely bude připraven stavbou při
výstavbě opěrné zdi. Před objednáním stožáru koordinovat rozměry příruby

28 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg KS 17,000 ---------- ----------

Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg

29 VR108
Výložník jednoramenný d. 0,75m, přímý, náklon 0°,  ž.z., pro svítidla v. 8,0m nad terén, specifikace  viz. technická
zpráva

KS 4,000 ---------- ----------

Výložník jednoramenný d. 0,75m, přímý, náklon 0°,  ž.z., pro svítidla v. 8,0m nad terén, specifikace  viz. technická
zpráva

30 VR109
Výložník jednoramenný d. 1,0m, přímý,  náklon 0°, ž.z., pro svítidla v. 8,0m nad terén, specifikace  viz. technická
zpráva

KS 1,000 ---------- ----------

Výložník jednoramenný d. 1,0m, přímý,  náklon 0°, ž.z., pro svítidla v. 8,0m nad terén, specifikace  viz. technická
zpráva

31 VR110
Výložník jednoramenný d. 1,25m, přímý,  náklon 0°,  ž.z., pro svítidla v. 8,0m nad terén, specifikace  viz. technická
zpráva

KS 2,000 ---------- ----------

Výložník jednoramenný d. 1,25m, přímý,  náklon 0°,  ž.z., pro svítidla v. 8,0m nad terén, specifikace  viz.
technická zpráva

32 VR111
Výložník jednoramenný d. 1,5m, přímý,  náklon 0°,  ž.z., pro svítidla v. 8,0m nad terén, specifikace  viz. technická
zpráva

KS 5,000 ---------- ----------

Výložník jednoramenný d. 1,5m, přímý,  náklon 0°,  ž.z., pro svítidla v. 8,0m nad terén, specifikace  viz. technická
zpráva

33 VR112
Výložník jednoramenný d. 2,0m, přímý, náklon 0°,   ž.z.,, pro svítidla v. 8,0m nad terén, specifikace  viz. technická
zpráva

KS 1,000 ---------- ----------

Výložník jednoramenný d. 2,0m, přímý, náklon 0°,   ž.z.,, pro svítidla v. 8,0m nad terén, specifikace  viz. technická
zpráva

34 VR113
Výložník jednoramenný pro přechody zalomený (3.21/C), d. 0,975m, přímý,  náklon 0°,   ž.z., pro svítidla v. 6,0m
nad terén, specifikace  viz. technická zpráva

KS 1,000 ---------- ----------

Výložník jednoramenný pro přechody zalomený (3.21/C), d. 0,975m, přímý,  náklon 0°,   ž.z., pro svítidla v. 6,0m
nad terén, specifikace  viz. technická zpráva

35 VR114
Výložník jednoramenný pro přechody (3.22/C), d. 0,7m, přímý,  náklon 0°,  ž.z., pro svítidla v. 6,0m nad terén,
specifikace  viz. technická zpráva

KS 1,000 ---------- ----------

Výložník jednoramenný pro přechody (3.22/C), d. 0,7m, přímý,  náklon 0°,  ž.z., pro svítidla v. 6,0m nad terén,
specifikace  viz. technická zpráva

36 VR115
Výložník jednoramenný pro přechody (3.29/C), d. 1,1m, přímý,  náklon 0°,   ž.z., pro svítidla v. 6,0m nad terén,
specifikace  viz. technická zpráva

KS 1,000 ---------- ----------

Výložník jednoramenný pro přechody (3.29/C), d. 1,1m, přímý,  náklon 0°,   ž.z., pro svítidla v. 6,0m nad terén,
specifikace  viz. technická zpráva
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37 VR116
Výložník jednoramenný pro přechody (3.30/C), d. 0,3m, přímý,  náklon 0°,   ž.z.,, pro svítidla v. 6,0m nad terén,
specifikace  viz. technická zpráva

KS 1,000 ---------- ----------

Výložník jednoramenný pro přechody (3.30/C), d. 0,3m, přímý,  náklon 0°,   ž.z.,, pro svítidla v. 6,0m nad terén,
specifikace  viz. technická zpráva

38 210204105 Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg KS 1,000 ---------- ----------

Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg

39 VR117
Výložník jednoramenný d. ramene 2,0m, , úhel ramen 90°přímý, náklon 0°,   ž.z.,, pro svítidla v. 8,0m nad terén,
specifikace  viz. technická zpráva

KS 1,000 ---------- ----------

Výložník jednoramenný d. ramene 2,0m, , úhel ramen 90°přímý, náklon 0°,   ž.z.,, pro svítidla v. 8,0m nad terén,
specifikace  viz. technická zpráva

40 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh KS 17,000 ---------- ----------

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

41 VR118 Stožárová svorkovnice  IP 20 pro 1 pojistku dle specifikace KS 17,000 ---------- ----------

Stožárová svorkovnice  IP 20 pro 1 pojistku dle specifikace

42 210204202 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy KS 1,000 ---------- ----------

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy

43 VR119 Stožárová svorkovnice  IP 20  pro 2 pojistky dle specifikace KS 1,000 ---------- ----------

Stožárová svorkovnice  IP 20  pro 2 pojistky dle specifikace

44 210120001 Montáž pojistek KS 19,000 ---------- ----------

Montáž pojistek

45 34523415 Vložka pojistková E16 normální 6A car. gG KS 19,000 ---------- ----------

Vložka pojistková E16 normální 6A car. gG

46 210220020 Montáž uzemňovajího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v zástavbě M 441,000 ---------- ----------

Montáž uzemňovajího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v zástavbě

47 35442062 Zemnící páska FeZn 30x4 KG 418,950 ---------- ----------

Zemnící páska FeZn 30x4

48 210220002 Montáž uzemňovajích vedení vodičů FeZn pomocí svorek nebo lanem do 10 mm M 29,000 ---------- ----------

Montáž uzemňovajích vedení vodičů FeZn pomocí svorek nebo lanem do 10 mm

49 35441073 Zemnící drát FeZn d = 10 mm KG 17,980 ---------- ----------

Zemnící drát FeZn d = 10 mm

50 35441996 Svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn KS 38,000 ---------- ----------

Svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn
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51 460905121
Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatého š přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322,
ER122, RVO)

KS 1,000 ---------- ----------

Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatého š přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322,
ER122, RVO)

52 VR120 Rozpojovací rozváděč PS3, kompaktní pilíř pro venkovní použití, typ RF 5:3 , jištění 3x16A char.C KS 1,000 ---------- ----------

Rozpojovací rozváděč PS3, kompaktní pilíř pro venkovní použití, typ RF 5:3 , jištění 3x16A char.C

53 VR121 Gumoasfaltová suspenze SA IV KG 3,000 ---------- ----------

Gumoasfaltová suspenze SA IV

54 VR122 Drobný materiál % 0,030 ---------- ----------

Drobný materiál

55 VR123 Stavební mechanizace a pomocné práce KS 1,000 ---------- ----------

Stavební mechanizace a pomocné práce

56 HZS2221 Koordinace HOD 16,000 ---------- ----------

Koordinace



AspeEsticon
Strana 1 z 4

3.1.1.1  (24.2.15.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 220060 - III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (obec)

Objekt: 02.1 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR OBEC DRAŽOVICE  - UZNATELNÉ NÁKLADY SFDI

Rozpočet: [02.1]/[SO451.1]/[SO451.1.2] - Výkop etapa I

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon
Strana 2 z 4

3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO451.1]/[SO451.1.2] - Výkop etapa I

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO451.1.2 Výkop etapa I ----------

D1 Demontáž stávajícího VO: ----------

1 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích M3 9,600 ---------- ----------

Bourání základu betonového při elektromontážích

Poznámka k položce 0,8*0,8*1,5*10

2 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km T 28,464 ---------- ----------

Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km

Poznámka k položce (0,8*0,8*1,5*10)*1,6+(0,35*0,9*260*10%)*1,6

3 469972121 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km (10km) T 284,640 ---------- ----------

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km (10km)

Poznámka k položce 28,464*10

4 469973120
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01
01

T 15,360 ---------- ----------

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01
01

Poznámka k položce (0,8*0,8*1,5*10)*1,6

5 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru KM 0,260 ---------- ----------

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru

6 460161182 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 M 260,000 ---------- ----------

Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3

7 460171182 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 M 260,000 ---------- ----------

Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3

8 460451192 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3 M 260,000 ---------- ----------

Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3

9 460361121 Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 T 13,104 ---------- ----------

Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Poznámka k položce 0,35*0,9*260*10%*1,6

D2 Nové veřejné osvětlení: ----------

10 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru KM 0,420 ---------- ----------

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru

11 VR201 Geodet. práce   - vytyčení stožárů při zahájení stavby KS 18,000 ---------- ----------
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Geodet. práce   - vytyčení stožárů při zahájení stavby

12 460162112 Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny I skupiny 3 M3 12,600 ---------- ----------

Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny I skupiny 3

Poznámka k položce 0,35*0,5*72

13 460182112 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru M3 85,550 ---------- ----------

Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru

Poznámka k položce 0,5*1,2*58+0,35*0,5*290

14 460452112 Zásyp kabelové rýhy strojně se zhutněním v hornině tř.I skupiny 3 M3 98,150 ---------- ----------

Zásyp kabelové rýhy strojně se zhutněním v hornině tř.I skupiny 3

Poznámka k položce 0,35*0,5*72+0,5*1,2*58+0,35*0,5*290

15 58343810 Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8 (bude účtováno dle skutečně použitého materiálu pro zásyp rýh - viz. TZ) T 55,680 ---------- ----------

Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8 (bude účtováno dle skutečně použitého materiálu pro zásyp rýh - viz. TZ)

Poznámka k položce (0,5*1,2*58)*1,6

16 460661111 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š. lože do 35 cm M 362,000 ---------- ----------

Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š. lože do 35 cm

17 460661112 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm M 58,000 ---------- ----------

Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm

18 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm M 420,000 ---------- ----------

Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm

19 460141112 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v  hornině tř. I skupiny 3 M3 13,920 ---------- ----------

Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v  hornině tř. I skupiny 3

Poznámka k položce (0,8*0,8*1,5*10)+(0,4*0,4*3,14*3,0*1)+(0,6*0,6*1,5*4)+(0,6*0,6*1,55*1)+(0,35*0,45*0,6)

20 VR202 Štěrkopískové lože pro stožár tl. 100mm , štěrkopísek 4/8 KS 18,000 ---------- ----------

Štěrkopískové lože pro stožár tl. 100mm , štěrkopísek 4/8

21 58343810.1 Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8 T 0,817 ---------- ----------

Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8

Poznámka k položce ((0,8*0,8*0,05*10)+(0,4*0,4*3,14*0,2*1)+(0,6*0,6*0,05*4)+(0,6*0,6*0,05*1))*1,6

22 VR206 PVC pouzdro  DN300, pro stožár, vč. zapískování, délky 1,2m KS 15,000 ---------- ----------

PVC pouzdro  DN300, pro stožár, vč. zapískování, délky 1,2m

23 VR206.1 PVC pouzdro  DN300, pro stožár, vč. zapískování, délky 2,0m KS 1,000 ---------- ----------

PVC pouzdro  DN300, pro stožár, vč. zapískování, délky 2,0m
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.1]/[SO451.1]/[SO451.1.2] - Výkop etapa I

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

24 VR207 PVC trubka   DN30,  odtok kondenzátu do 1m KS 15,000 ---------- ----------

PVC trubka   DN30,  odtok kondenzátu do 1m

25 460641124 Základové konstrukce při elektromontážích z betonu C20/25  bez zvláštních nároků na prostředí M3 13,315 ---------- ----------

Základové konstrukce při elektromontážích z betonu C20/25  bez zvláštních nároků na prostředí

Poznámka k položce (0,8*0,8*1,45*10)+(0,4*0,4*3,14*2,8*1)+(0,6*0,6*1,45*4)+(0,6*0,6*1,5*1)

26 VR208 Doprava betonu M3 13,315 ---------- ----------

Doprava betonu

27 460641212 Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích betonářskou ocelí 10 505 T 0,100 ---------- ----------

Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích betonářskou ocelí 10 505

Poznámka k položce ((1,4+0,5+1,4)*6+(0,55*4*10)+(2,6*16)+(1,1*26))*0,89/1000

28 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km  (bude účtováno dle skutečně doloženého množství) T 106,232 ---------- ----------

Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km  (bude účtováno dle skutečně doloženého
množství)

Poznámka k položce
((0,8*0,8*1,5*10)+(0,4*0,4*3,14*3,0*1)+(0,6*0,6*1,5*4)+(0,6*0,6*1,55*1)+(0,5*1,2*58)+(0,35*0,45*0,6)+(
(0,35*0,5*72)+(0,35*0,5*290)*10%))*1,6

29 469972121
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km (10km) (bude účtováno dle
skutečně doloženého množství)

T 1 062,320 ---------- ----------

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km (10km) (bude účtováno dle
skutečně doloženého množství)

Poznámka k položce 106,232*10

30 460361121
Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04  (bude účtováno dle
skutečně doloženého množství)

T 106,232 ---------- ----------

Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04  (bude účtováno dle
skutečně doloženého množství)

31 VR209 Drobný materiál % 0,030 ---------- ----------

Drobný materiál

32 V210 Stavební mechanizace a pomocné práce KPL. 1,000 ---------- ----------

Stavební mechanizace a pomocné práce

33 HZS2221 Koordinace HOD 15,000 ---------- ----------

Koordinace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 220060 - III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (obec)

Objekt: 02.2 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR OBEC DRAŽOVICE  - NEUZNATELNÉ NÁKLADY SFDI

Rozpočet: [02.2]/[SO 000.5] - Ostatní náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.2]/[SO 000.5] - Ostatní náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000.5 Ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL 1,000 ---------- ----------

zaměřování během výstavby
sledování konstrukcí po uvedení do provozu zajistí geodet zhotovitele
Vytyčení obvodu staveniště

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02940.b OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

zpracování plánu údržby

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 02940.c OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

vč. pasportizace stavby - převedení DSPS do standardu pasportů správce
komunikací,zdí,  správce osvětlení apod

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02940.d OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Návrh technologického postupu prací zhotovitelem.
vč. časového harmonogramu stavby

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

Vypracování realizační dokumentace stavby (RDS).

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

"Vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě."

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ---------- ----------

Geometrické plány
vč. věcných břemen a věcných břemen sítí

Specifikace

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného elaborátu
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 220060 - III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (obec)

Objekt: 02.2 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR OBEC DRAŽOVICE  - NEUZNATELNÉ NÁKLADY SFDI

Rozpočet: [02.2]/[SO 000.6] - Vedlejší náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.2]/[SO 000.6] - Vedlejší náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 000.6 Vedlejší náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 01250 POJIŠTĚNÍ PRAC ZHOTOV A OBJEDNATELE KPL 1,000 ---------- ----------

Pojištění proti všem rizikům - all risks

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky za pojištění související s výstavbou

2 02510 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000 ---------- ----------

dle TKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

3 02520 ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ---------- ----------

dle TKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

4 02610 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE KPL 1,000 ---------- ----------

dle TKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

5 02620 ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL 1,000 ---------- ----------

dle TKP

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zkouškami

6 02731R POMOC PRÁCE- VYTYČENÍ STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02920 OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Ochranné konstrukce během výstavby. opatření pro zamezení šíření prašnosti (výčet možných opatření je
uveden v
„Metodice pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní
zatížení částicemi PM10“, která je zveřejněna na webových stránkách MŽP)
- povrchy budou v období sucha kropeny,
- mobilní oplocení staveniště doplněno o zábranu proti šíření prachu (např. pomocí
geotextílie)
-osazení norné stěny v případě havárie
- Ochrana stávajících stromů na staveništi a bezprostředně v okoli stavby s možným
poškozením stromů staveništní technikou
Ochrana vhodným způsobem - geotextilie, bednění

1.000000 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02950 OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.2]/[SO 000.6] - Vedlejší náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

vč. posudku, kontrol a revizních zpráv pro všechny stavební objekty
vč.celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč
- Výchozí revize dle TP a norem
- Včetně provozních zkoušek a kontrolních měření - světelnětechnické měření

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02960.a OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 ---------- ----------

geotechnický dozor během hlubinného zakládání

1 = 1,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

10 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS 2,000 ---------- ----------

- Identifikační tabule stavby se základními údaji o díle
- podoba tabule podléhá schválení investora

2.000000 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

11 02991R OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA KUS 1,000 ---------- ----------

vč. zabudování do vybraného objektu zdi nebo na určené místo.
Konečná podoba bude odsouhlasna investorem.

1.000000 = 1,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazenídesky v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací

12 02992R OSTATNÍ POŽADAVKY- ZAJIŠTĚNÍ SLAVNOSTNÍHO ZAHÁJENÍ A DOKONČENÍ STAVBY KPL 1,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.2]/[SO 000.6] - Vedlejší náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

stan + mobiliář (vysoké párty stoly a stoly na catering na studený bufet, teplý bufet a na nápojový bufet) – dálnice
pro 150 lidí (stan 20x10m, párty stoly - 15ks)
podium o velikosti cca 4x2m
zvuková aparatura (+2 mikrofony)
informační tabule o stavbě (na podium - plachta nebo monitor) - 4x1,5m 1)
kladívka - 15ks  - s názvem stavby a datem akce - pouze zahájení
nůžky - 15ks - s názvem stavby a datem akce - pouze ukončení
mobilní WC – 2 ks
přistavení 1x stavební stroj (bagr nebo nákladní auto ...) - pouze zahájení
kámen (výška cca 1 m) s informativní cedulkou o stavbě (cca 30x40 cm) 1)
zajištění asistence při slavnostních úkonech - 2 osoby (asistentky)
1) specifikace dle Jednotného grafického stylu ŘSD ČR viz www.rsd.cz
fakturace 1x komplet zahájení, 1x komplet ukončení ; položky určené pouze pro zahájení / ukončení budou
zhotovitelem dodány pouze 1x

13 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 ---------- ----------

Ochrana všech inženýrských sítí během výstavby

Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele



AspeEsticon
Strana 1 z 8

3.1.1.1  (24.2.15.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 220060 - III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (obec)

Objekt: 02.2 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR OBEC DRAŽOVICE  - NEUZNATELNÉ NÁKLADY SFDI

Rozpočet: [02.2]/[SO 151.2] - Chodníky a nástupiště - neuznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.2]/[SO 151.2] - Chodníky a nástupiště - neuznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 151.2 Chodníky a nástupiště - neuznatelné náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 34,000 ---------- ----------

Poplatek za skládku - zemina a kamení
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

"`podkladní vrstvy chodníku` "17*2 = 34,000 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 144,475 ---------- ----------

Poplatek za skládku - betony
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce

"`odstranění dlažby`" (70*0,06)*2,3 = 9,660 [A]

"`odstranění obrub`" (826*0,15*0,25+52*0,1*0,25)*2,3 = 74,233 [B]

"`odstranění bet. patky obrub` "(826+52)*0,1*0,3*2,3 = 60,582 [C]

"Celkem: "A+B+C = 144,475 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 40,000 ---------- ----------

40 = 40,000 [A]

Specifikace
odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm
doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost
spálení na hromadách nebo štěpkování

4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 ---------- ----------

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

5 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.2]/[SO 151.2] - Chodníky a nástupiště - neuznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

6 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3 42,000 ---------- ----------

Odstranění dlažby stávajících chodníků a sjezdů.

70*0,6 = 42,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

7 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 878,000 ---------- ----------

"`silniční` "826 = 826,000 [A]

"`chodníkový`" 52 = 52,000 [B]

"Celkem: "A+B = 878,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

8 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 186,000 ---------- ----------

vč. uložení a odvozu na meziskládku

"`odhumusování v místě výkopu, zemina bude zpětně využita` "1240*0,15 = 186,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu
nezahrnuje uložení na trvalou skládku

9 122836 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 12KM M3 17,000 ---------- ----------

"`výkop pro chodníky` "17 = 17,000 [A]



AspeEsticon
Strana 4 z 8

3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.2]/[SO 151.2] - Chodníky a nástupiště - neuznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2,400 ---------- ----------

Zřizení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním
"materiál zemních krajnic dle ČSN 736133"

"`zemní krajnice se zhutněním, šířka krajnice 0,75m` "24*0,1 = 2,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.2]/[SO 151.2] - Chodníky a nástupiště - neuznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

11 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 1 240,000 ---------- ----------

"`ohumusování v místě výkopu, veškerá zemina bude zpětně využita` "1240 = 1 240,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

12 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 1 240,000 ---------- ----------

"`v místě rozprostření ornice, ornice bude zpětně využita`" 1240 = 1 240,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

4 Vodorovné konstrukce ----------

13 461113 PATKY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 M3 0,918 ---------- ----------

Betonové patky pro zábradlí.

17*(0,3*0,3*0,6) = 0,918 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.2]/[SO 151.2] - Chodníky a nástupiště - neuznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.)
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,
- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových
ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).

5 Komunikace ----------

14 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 71,000 ---------- ----------

"`zpevněné plochy chodníky, štěrkodrť fr. 0-32` "71 = 71,000 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 5,000 ---------- ----------

"`zpevněné plochy""sjezdy, štěrkodrť fr. 0-32` "5 = 5,000 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

16 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 70,000 ---------- ----------

vč. lože z drceného kameniva frakce 4/8 40mm

70 = 70,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.2]/[SO 151.2] - Chodníky a nástupiště - neuznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

17 582612 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 5,000 ---------- ----------

vč. lože z drceného kameniva frakce 4/8 40mm

5 = 5,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

18 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 1,000 ---------- ----------

vč. lože z drceného kameniva frakce 4/8 40mm

1 = 1,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.2]/[SO 151.2] - Chodníky a nástupiště - neuznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

19 9111B1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 34,000 ---------- ----------

34 = 34,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných
zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

20 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM M 52,000 ---------- ----------

osazení nových silničních obrubníků do bet. lože tl. 100mm z betonu C20/25nXF3

52 = 52,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

21 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 826,000 ---------- ----------

osazení nových silničních obrubníků do bet. lože tl. 100mm z betonu C 20/225nXF3

"silniční "783 = 783,000 [A]

"přechodová "27 = 27,000 [B]

"nájezdová" 16 = 16,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 826,000 [D]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

22 94B83R PŘÍSTŘEŠEK AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY KPL 2,000 ---------- ----------

Demontáž a zpětná montáž stávajícího přístřešku autobusu v km 4,360 a 4,670.
Vč. veškerých souvisejících prací.

2 = 2,000 [A]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 220060 - III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (obec)

Objekt: 02.2 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR OBEC DRAŽOVICE  - NEUZNATELNÉ NÁKLADY SFDI

Rozpočet: [02.2]/[SO 244.2] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - neuznatelné náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.2]/[SO 244.2] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - neuznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 244.2 Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - neuznatelné náklady ----------

4 Vodorovné konstrukce ----------

1 434325 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 2,481 ---------- ----------

Staveništní prefabrikáty - Stupně z ŽB C30/37 XF4 včetně výztuže

21*1,5*0,45*0,175 = 2,481 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

2 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,550 ---------- ----------

podkladní beton pod chodiště z bet. C20/25n XF3

1,7*1,5 = 2,550 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.2]/[SO 244.2] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - neuznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

5 Komunikace ----------

3 5635.R VOZOVKOVÉ VRSTVY MLATOVÁ CESTA M3 8,200 ---------- ----------

Písková cesta (zajišťující propustnost vody) lemovaná zahradní obrubou vystavěna na terénu tak, aby nebyly
zasaženy vzdušné kořeny vzrostlých líp.

41*0,20 = 8,200 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

4 567304 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU M3 1,095 ---------- ----------

podsyp pod podkladní beton schodiště v tl. 0,1m

7,3*1,5*0,1 = 1,095 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.2]/[SO 244.2] - Zárubní zeď a úprava schodiště v km 4,560 - neuznatelné náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

5 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 14,200 ---------- ----------

Zábradlí s vodorovnými madly kotvené do palisád přes patní desky - podél chodiště

7,1*2 = 14,200 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví
jinak
případné nivelační hmoty pod kotevní desky

6 91710 OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD M3 0,829 ---------- ----------

Betonová zídka z palisád výšky 1200 a 800 kladené podél schodiště z obou stran.
- vč. dodání a pokládky bet. palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

0,16*0,8*4,9 = 0,627 [A]

0,16*1,2*1,05 = 0,202 [B]

"Celkem: "A+B = 0,829 [C]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

7 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 46,000 ---------- ----------

zahradní obruba lemující mlatovou cestu

23*2 = 46,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 220060 - III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (obec)

Objekt: 02.2 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR OBEC DRAŽOVICE  - NEUZNATELNÉ NÁKLADY SFDI

Rozpočet: [02.2]/[SO 247] - Schodiště z MK v km 4,500

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:



AspeEsticon
Strana 2 z 8

3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.2]/[SO 247] - Schodiště z MK v km 4,500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 247 Schodiště z MK v km 4,500 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014101 POPLATKY ZA SKLÁDKU M3 225,280 ---------- ----------

přebytečná nebo nevhodná zemina

"z pol. 13173 "184 = 184,000 [A]

"z pol. 11130 "206,4*0,2 = 41,280 [B]

"Celkem: "A+B = 225,280 [C]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.

2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 22,080 ---------- ----------

nákup materiálu pro ohumusování

110,4*0,2 = 22,080 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

1 Zemní práce ----------

3 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 206,400 ---------- ----------

sejmutí drnu v tl. 0,2m

172*1,2 = 206,400 [A]

Specifikace včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

4 131736 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 12KM M3 184,000 ---------- ----------

Výkop stávajícího terénu pod schodištěm a pro zídky u schodiště.

46*4 = 184,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.2]/[SO 247] - Schodiště z MK v km 4,500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 100,800 ---------- ----------

Zásyp vhodnou zeminou do zásypu na líci i rubu lemujících zídek.

2,8*36 = 100,800 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 110,400 ---------- ----------

Ohumusování v TL. 200 mm.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.2]/[SO 247] - Schodiště z MK v km 4,500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

46*2*1,2 = 110,400 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

3 Svislé konstrukce ----------

7 311325 ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 M3 42,060 ---------- ----------

monolitický pás podél schodiště z bet C30/37 XF4 a příčná žebra

49*0,3*2 = 29,400 [A]

1,5*0,5*(0,6+1+10,98+0,5+1+0,9+0,7+0,7+0,5) = 12,660 [B]

"Celkem: "A+B = 42,060 [C]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

8 311365 VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B T 7,150 ---------- ----------

předpoklad 170kg/m3

42,06*0,17 = 7,150 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.2]/[SO 247] - Schodiště z MK v km 4,500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
(rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

4 Vodorovné konstrukce ----------

9 43431 SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z PROST BETONU M3 6,452 ---------- ----------

Schodišťové stupně prefabrikované.

0,55*0,17*(11+4*6+11)*1,5 = 6,452 [A]

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.2]/[SO 247] - Schodiště z MK v km 4,500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

10 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 15,960 ---------- ----------

Podkladní beton pod monolitickými betonovými pasy a žebry
Podkladní beton schodiště TL. 0,15m..
Patka pro stabilizaci schodiště z prostého betonu.

38*0,6*2*0,1 = 4,560 [A]

0,7*1,5*10*0,1 = 1,050 [B]

(6,9*1,5) = 10,350 [C]

"Celkem: "A+B+C = 15,960 [D]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 3,630 ---------- ----------

Dlažba z kamene do betonu tl.170mm do lože tl. 150mm. Mezipodesty schodiště. vykázán objem kamene -
objem podkladního betonu pouze v popisu

(1,85+3,9*5)*0,17 = 3,630 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.2]/[SO 247] - Schodiště z MK v km 4,500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

5 Komunikace ----------

12 5635.R VOZOVKOVÉ VRSTVY MLATOVÁ CESTA M3 2,500 ---------- ----------

Písková cesta (zajišťující propustnost vody) lemovaná zahradní obrubou vystavěna na terénu tak, aby nebyly
zasaženy vzdušné kořeny vzrostlých líp.

12,5*0,20 = 2,500 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.2]/[SO 247] - Schodiště z MK v km 4,500

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

13 348945 ZÁBRADLÍ A ZÁBRADEL ZÍDKY Z NEREZ OCELI T 0,543 ---------- ----------

předpoklad madlo a sloupky  tr. cca 60,3x2,9mm z nerezové oceli, přichyceno přes patky nerez šroby do
chemické malty
položka zahrnuje veškeré potřebné práce a materiály pro dodávku a osazení zábradlí do definitivní polohy

(30,3*2+20*0,9*2)*0,0045*1,25 = 0,543 [A]

Specifikace

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,
- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro
výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost,
- dodání spojovacího materiálu,
- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a
ošetření,
- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů,
ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,
- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- všechny druhy ocelového kotvení,
- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,
- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce,
- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,
- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění
jam zeminou,
- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí,
- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,
- ochranná opatření před účinky bludných proudů
- ochranu před přepětím.

14 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 16,000 ---------- ----------

zahradní obruba š.50mm C30/37 XF4 - lemování mlatové cesty

8+8 = 16,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 220060 - III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (obec)

Objekt: 02.2 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR OBEC DRAŽOVICE  - NEUZNATELNÉ NÁKLADY SFDI

Rozpočet: [02.2]/[SO451.2]/[SO451.2.0] - Vedlejší náklady II

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.2]/[SO451.2]/[SO451.2.0] - Vedlejší náklady II

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO451.2.0 Vedlejší náklady II ----------

D1 Vedlejší náklady ----------

1 0001 Projektové a průzkumné práce - Kontrolní měření hladiny osvětlenosti KPL 1,000 ---------- ----------

2 0002 Projektové a průzkumné práce - Dokumentace skutečného provedení stavby (vč. geodetického zaměření) KPL 1,000 ---------- ----------

3 0003 Základní rozpočtové náklady - Mimostav. doprava 3.6% z dodávky KPL 1,000 ---------- ----------

4 0004 Základní rozpočtové náklady - Rozpočtová rezerva KPL 1,000 ---------- ----------

5 0005
Náklady hrazené z provozních prostředků - Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro
objem montážních prací přes 500 do 1 000 tis Kč

KPL 1,000 ---------- ----------

6 0006 Náklady hrazené z provozních prostředků - Poplatek za rozbor zeminy před uložením na skládku KPL 1,000 ---------- ----------
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 220060 - III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (obec)

Objekt: 02.2 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR OBEC DRAŽOVICE  - NEUZNATELNÉ NÁKLADY SFDI

Rozpočet: [02.2]/[SO451.2]/[SO451.2.1] - Instalace II

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.2]/[SO451.2]/[SO451.2.1] - Instalace II

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO451.2.1 Instalace II ----------

D1 Demontáž stávajících SB vč. rozvodů: ----------

1 218100101 Odpojení vodičů ze svorkovnice průřezu žíly do 16 mm2 KS 8,000 ---------- ----------

Odpojení vodičů ze svorkovnice průřezu žíly do 16 mm2

2 218202013 Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku vč. popisu KS 1,000 ---------- ----------

Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku vč. popisu

3 218204103 Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg KS 1,000 ---------- ----------

Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg

D2 Nové veřejné osvětlení: ----------

4 460791213 Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm M 617,000 ---------- ----------

Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 50 do 90 mm

5 34571352 Trubka elketroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D52/63mm HDPE+LDPE M 617,000 ---------- ----------

Trubka elketroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D52/63mm HDPE+LDPE

6 460751111 Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm M 30,000 ---------- ----------

Osazení kabelových kanálů do rýhy z prefabrikovaných betonových žlabů vnější šířky do 20 cm

7 59213001 Žlab kabelový betonový 100x18,5/10x10cm M 30,000 ---------- ----------

Žlab kabelový betonový 100x18,5/10x10cm

8 210812011 Montáž kabelu Cu plný kulatý do 1kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v listě M 256,000 ---------- ----------

Montáž kabelu Cu plný kulatý do 1kV 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně nebo v listě

9 34111030 Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2 M 256,000 ---------- ----------

Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2

10 210812035
Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně
nebo v liště

M 820,000 ---------- ----------

Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žíly 4x16 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého volně
nebo v liště

11 34111080 Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2 M 820,000 ---------- ----------

Kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2

12 210100096 Ukončení vodičů do 2,5mm2 s označením a zapojením na svorkovnici KS 150,000 ---------- ----------

Ukončení vodičů do 2,5mm2 s označením a zapojením na svorkovnici

13 210100101 Ukončení vodičů do 16mm2 s označením a zapojením na svorkovnici KS 212,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.2]/[SO451.2]/[SO451.2.1] - Instalace II

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Ukončení vodičů do 16mm2 s označením a zapojením na svorkovnici

14 210100003 Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2 KS 28,000 ---------- ----------

Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2

15 210202013 Montáž svítidlo výbojkové  průmyslové nebo venkovní na výložník (vč. 2 ks přeložka) KS 24,000 ---------- ----------

Montáž svítidlo výbojkové  průmyslové nebo venkovní na výložník (vč. 2 ks přeložka)

16 VR124
LED svítidlo pro osvětlení  komunikací (typ B, F) 45W, 3000 K, 6494 lm, IP65, IK10, barva RAL 7024, přepěťová
ochrana min. 6kV, regulace, další specifikace viz.

KS 16,000 ---------- ----------

LED svítidlo pro osvětlení  komunikací (typ B, F) 45W, 3000 K, 6494 lm, IP65, IK10, barva RAL 7024, přepěťová
ochrana min. 6kV, regulace, další specifikace viz. techniká zpráva

17 VR125
LED svítidlo pro osvětlení  komunikací (typ D) 20W, 3000 K, 3400 lm, IP65, IK10, barva RAL 7024, přepěťová
ochrana min. 6kV, regulace hřbitov, další specifikace

KS 1,000 ---------- ----------

LED svítidlo pro osvětlení  komunikací (typ D) 20W, 3000 K, 3400 lm, IP65, IK10, barva RAL 7024, přepěťová
ochrana min. 6kV, regulace hřbitov, další specifikace viz. techniká zpráva

18 VR126
LED svítidlo pro osvětlení  komunikací (typE) 30W, 3000 K, 3952 lm, IP65, IK10, barva RAL 7024, přepěťová
ochrana min. 6kV, regulace, další specifikace viz. tec

KS 1,000 ---------- ----------

LED svítidlo pro osvětlení  komunikací (typE) 30W, 3000 K, 3952 lm, IP65, IK10, barva RAL 7024, přepěťová
ochrana min. 6kV, regulace, další specifikace viz. techniká zpráva

19 VR127
LED svítidlo pro osvětlení  komunikací (typ G) 15W, 3000 K, 1815 lm, IP65, IK10, barva RAL 7024, přepěťová
ochrana min. 6kV, regulace, další specifikace viz. te

KS 3,000 ---------- ----------

LED svítidlo pro osvětlení  komunikací (typ G) 15W, 3000 K, 1815 lm, IP65, IK10, barva RAL 7024, přepěťová
ochrana min. 6kV, regulace, další specifikace viz. techniká zpráva

20 VR128
LED svítidlo pro osvětlení  přechodů  ( SB 3.4/C, 3.35/C, 3.36/C) 75W, 5000 K, 8592lm, RE30°,IP66, IK08, barva
RAL 7024, přepěťová ochrana min. 6kV, regulace, d

KS 3,000 ---------- ----------

LED svítidlo pro osvětlení  přechodů  ( SB 3.4/C, 3.35/C, 3.36/C) 75W, 5000 K, 8592lm, RE30°,IP66, IK08, barva
RAL 7024, přepěťová ochrana min. 6kV, regulace, další specifikace viz. techniká zpráva

21 VR129
LED svítidlo pro osvětlení  přechodů  ( SB 3.5/C) 74W, 5000 K, 7558lm, LI30°,IP66, IK08, barva RAL 7024,
přepěťová ochrana min. 6kV, regulace, další specifikace

KS 1,000 ---------- ----------

LED svítidlo pro osvětlení  přechodů  ( SB 3.5/C) 74W, 5000 K, 7558lm, LI30°,IP66, IK08, barva RAL 7024,
přepěťová ochrana min. 6kV, regulace, další specifikace viz. techniká zpráva

22 210204011 Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m (vč. 2 ks přeložka) KS 25,000 ---------- ----------

Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m (vč. 2 ks přeložka)

23 VR130
Stožár ocelový (114/60),  výšky  5,0 m nad terén, celková délka 5,8m,  bez výložníku, 1x osazený  ž.z. s
ochrannou  manžetou

KS 3,000 ---------- ----------

Stožár ocelový (114/60),  výšky  5,0 m nad terén, celková délka 5,8m,  bez výložníku, 1x osazený  ž.z. s
ochrannou  manžetou

24 VR131
Stožár ocelový (133/108/89),  výšky  6,0 m nad terén, celková délka 7,2m, pro přechod pro chodce, výložník délky
až 2,0m, 2x osazený  ž.z. s ochrannou  manžetou

KS 4,000 ---------- ----------

Stožár ocelový (133/108/89),  výšky  6,0 m nad terén, celková délka 7,2m, pro přechod pro chodce, výložník
délky až 2,0m, 2x osazený  ž.z. s ochrannou  manžetou
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25 VR132
Stožár ocelový (114/76/60),  výšky  6,0 m nad terén, celková délka 6,8m,  bez výložníku, 2x osazený  ž.z. s
ochrannou  manžetou

KS 1,000 ---------- ----------

Stožár ocelový (114/76/60),  výšky  6,0 m nad terén, celková délka 6,8m,  bez výložníku, 2x osazený  ž.z. s
ochrannou  manžetou

26 VR133
Stožár ocelový (133/108/89),  výšky  8,0 m nad terén, celková délka 9,2m,   pro výložník délky až 2,0m, 2x
osazený  ž.z. s ochrannou  manžetou

KS 13,000 ---------- ----------

Stožár ocelový (133/108/89),  výšky  8,0 m nad terén, celková délka 9,2m,   pro výložník délky až 2,0m, 2x
osazený  ž.z. s ochrannou  manžetou

27 VR134
Stožár ocelový (133/108/89),  výšky  8,0 m nad terén, celková délka 10m, prodloužený pro vrtaný základ,   pro
výložník délky až 2,0m, 2x osazený  ž.z. s ochrann

KS 3,000 ---------- ----------

Stožár ocelový (133/108/89),  výšky  8,0 m nad terén, celková délka 10m, prodloužený pro vrtaný základ,   pro
výložník délky až 2,0m, 2x osazený  ž.z. s ochrannou  manžetou

28 VR135
Stožár ocelový (133/108/89),  výšky  8,5 m nad terén, celková délka 10m,   pro výložník délky až 2,0m, 2x
osazený  ž.z. s ochrannou  manžetou

KS 1,000 ---------- ----------

Stožár ocelový (133/108/89),  výšky  8,5 m nad terén, celková délka 10m,   pro výložník délky až 2,0m, 2x
osazený  ž.z. s ochrannou  manžetou

29 210204103 Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg KS 15,000 ---------- ----------

Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg

30 VR136
Výložník jednoramenný d. 0,75m, přímý, náklon 0°,  ž.z., pro svítidla v. 8,0m nad terén, specifikace  viz. technická
zpráva

KS 7,000 ---------- ----------

Výložník jednoramenný d. 0,75m, přímý, náklon 0°,  ž.z., pro svítidla v. 8,0m nad terén, specifikace  viz. technická
zpráva

31 VR137
Výložník jednoramenný d. 1,5m, přímý,  náklon 0°,  ž.z., pro svítidla v. 8,0m nad terén, specifikace  viz. technická
zpráva

KS 4,000 ---------- ----------

Výložník jednoramenný d. 1,5m, přímý,  náklon 0°,  ž.z., pro svítidla v. 8,0m nad terén, specifikace  viz. technická
zpráva

32 VR138
Výložník jednoramenný pro přechody zalomený (3.35/C), d. 0,7m, přímý,  náklon 0°,   ž.z., pro svítidla v. 6,0m nad
terén, specifikace  viz. technická zpráva

KS 1,000 ---------- ----------

Výložník jednoramenný pro přechody zalomený (3.35/C), d. 0,7m, přímý,  náklon 0°,   ž.z., pro svítidla v. 6,0m
nad terén, specifikace  viz. technická zpráva

33 VR139
Výložník jednoramenný pro přechody (3.36/C), d.1,75m, přímý,  náklon 0°,  ž.z., pro svítidla v. 6,0m nad terén,
specifikace  viz. technická zpráva

KS 1,000 ---------- ----------

Výložník jednoramenný pro přechody (3.36/C), d.1,75m, přímý,  náklon 0°,  ž.z., pro svítidla v. 6,0m nad terén,
specifikace  viz. technická zpráva

34 VR140
Výložník jednoramenný pro přechody (3.4/C, 3.5/C), d. 1,8m, přímý,  náklon 0°,   ž.z., pro svítidla v. 6,0m nad
terén, specifikace  viz. technická zpráva

KS 2,000 ---------- ----------

Výložník jednoramenný pro přechody (3.4/C, 3.5/C), d. 1,8m, přímý,  náklon 0°,   ž.z., pro svítidla v. 6,0m nad
terén, specifikace  viz. technická zpráva

35 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh KS 24,000 ---------- ----------

Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh
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36 VR141 Stožárová svorkovnice  IP 20 pro 1 pojistku dle specifikace KS 24,000 ---------- ----------

Stožárová svorkovnice  IP 20 pro 1 pojistku dle specifikace

37 210120001 Montáž pojistek KS 24,000 ---------- ----------

Montáž pojistek

38 34523415 Vložka pojistková E16 normální 6A car. gG KS 24,000 ---------- ----------

Vložka pojistková E16 normální 6A car. gG

39 210220020 Montáž uzemňovajího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v zástavbě M 590,000 ---------- ----------

Montáž uzemňovajího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 v zástavbě

40 35442062 Zemnící páska FeZn 30x4 KG 560,500 ---------- ----------

Zemnící páska FeZn 30x4

41 210220002 Montáž uzemňovajích vedení vodičů FeZn pomocí svorek nebo lanem do 10 mm M 41,000 ---------- ----------

Montáž uzemňovajích vedení vodičů FeZn pomocí svorek nebo lanem do 10 mm

42 35441073 Zemnící drát FeZn d = 10 mm KG 25,420 ---------- ----------

Zemnící drát FeZn d = 10 mm

43 35441996 Svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn KS 54,000 ---------- ----------

Svorka odbočovací a spojovací pro spojování kruhových a páskových vodičů FeZn

44 460905121
Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatého š přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322,
ER122, RVO) (PS4+ER)

KS 2,000 ---------- ----------

Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatého š přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322,
ER122, RVO) (PS4+ER)

45 VR142
Elektorměrový rozváděč RVO (ER), 1 sazbový elektorměr pro přímé měření, hlavní jistič 3-fázový -stejná hodnota
jo stávající, 9x20A/1f B, stykač 3f 400mA, 1xjist

KS 1,000 ---------- ----------

Elektorměrový rozváděč RVO (ER), 1 sazbový elektorměr pro přímé měření, hlavní jistič 3-fázový -stejná hodnota
jo stávající, 9x20A/1f B, stykač 3f 400mA, 1xjistič 6A/1f B, 1x jistič 16A/1f B, 1x zásuvka 230V, soumrakové čidlo,
astrohodiny

46 210191551 Montáž skříní pojistkových oceloplechových typ VRIS na stožár bez zapojení vodičů KS 2,000 ---------- ----------

Montáž skříní pojistkových oceloplechových typ VRIS na stožár bez zapojení vodičů

47 VR143 Rozpojovací rozváděč PS1, PS2, přípojková skříň na stožár pro venkovní použití, typ SV100 , jištění 3x16A char.C KS 2,000 ---------- ----------

Rozpojovací rozváděč PS1, PS2, přípojková skříň na stožár pro venkovní použití, typ SV100 , jištění 3x16A
char.C

48 VR144 Gumoasfaltová suspenze SA IV KG 3,000 ---------- ----------

Gumoasfaltová suspenze SA IV

49 VR145 Drobný materiál % 0,030 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Drobný materiál

50 VR123 Stavební mechanizace a pomocné práce KS 1,000 ---------- ----------

Stavební mechanizace a pomocné práce

51 HZS2221 Koordinace HOD 16,000 ---------- ----------

Koordinace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 220060 - III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (obec)

Objekt: 02.2 - STAVEBNÍ OBJEKTY - INVESTOR OBEC DRAŽOVICE  - NEUZNATELNÉ NÁKLADY SFDI

Rozpočet: [02.2]/[SO451.2]/[SO451.2.2] - Výkop etapa II

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Objekt: [02.2]/[SO451.2]/[SO451.2.2] - Výkop etapa II

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO451.2.2 Výkop etapa II ----------

D1 Demontáž stávajícího VO: ----------

1 468051121 Bourání základu betonového při elektromontážích M3 0,960 ---------- ----------

Bourání základu betonového při elektromontážích

Poznámka k položce 0,8*0,8*1,5*1

2 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km T 1,536 ---------- ----------

Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km

Poznámka k položce (0,8*0,8*1,5*1)*1,6

3 469972121 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km (10km) T 15,536 ---------- ----------

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km (10km)

Poznámka k položce 1,536*10

4 469973120
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01
01

T 15,536 ---------- ----------

Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu kód odpadu 17 01
01

5 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru KM 0,058 ---------- ----------

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru

6 460161182 Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 M 58,000 ---------- ----------

Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3

7 460171182 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3 M 58,000 ---------- ----------

Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 90 cm v hornině tř I skupiny 3

8 460451192 Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3 M 58,000 ---------- ----------

Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 90 cm z horniny tř I skupiny 3

9 460361121 Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 T 2,923 ---------- ----------

Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

Poznámka k položce 0,35*0,9*58*10%*1,6

10 218040501 Demontáž vodičů nn průměru do 70 mm2 bez průběžných vazů a spojek KM 0,360 ---------- ----------

Demontáž vodičů nn průměru do 70 mm2 bez průběžných vazů a spojek

D2 Nové veřejné osvětlení: ----------

11 460010024 Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru KM 0,561 ---------- ----------

Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v zastavěném prostoru
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Objekt: [02.2]/[SO451.2]/[SO451.2.2] - Výkop etapa II

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

12 VR211 Geodet. práce   - vytyčení stožárů při zahájení stavby KS 25,000 ---------- ----------

Geodet. práce   - vytyčení stožárů při zahájení stavby

13 460162112 Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny I skupiny 3 M3 6,300 ---------- ----------

Hloubení kabelových rýh ručně v hornině tř I skupiny I skupiny 3

Poznámka k položce 0,35*0,5*36

14 460182112 Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru M3 130,975 ---------- ----------

Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně v hornině tř I skupiny 3 v omezeném prostoru

Poznámka k položce (0,5*1,2*92)+(0,35*0,5*433)

15 460452112 Zásyp kabelové rýhy strojně se zhutněním v hornině tř.I skupiny 3 M3 137,275 ---------- ----------

Zásyp kabelové rýhy strojně se zhutněním v hornině tř.I skupiny 3

Poznámka k položce (0,5*1,2*92)+(0,35*0,5*433)+(0,35*0,5*36)

16 58343810 Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8 (bude účtováno dle skutečně použitého materiálu pro zásyp rýh - viz. TZ) T 88,320 ---------- ----------

Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8 (bude účtováno dle skutečně použitého materiálu pro zásyp rýh - viz. TZ)

Poznámka k položce (0,5*1,2*92)*1,6

17 460661112 Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm M 561,000 ---------- ----------

Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm

Poznámka k položce 36+92+433

18 460671113 Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm M 561,000 ---------- ----------

Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm

19 460141112 Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v  hornině tř. I skupiny 3 M3 18,313 ---------- ----------

Hloubení nezapažených jam při elektromontážích strojně v  hornině tř. I skupiny 3

Poznámka k položce
(0,8*0,8*1,5*8)+(0,8*0,8*1,35*5)+(0,2*0,2*3,14*3,0*3)+(0,8*0,8*1,55*1)+(0,6*0,6*1,5*4)+(0,6*0,6*1,25*4)+
(0,35*0,55*0,6*2)

20 VR212 Štěrkopískové lože pro stožár tl. 100mm , štěrkopísek 4/8 KS 25,000 ---------- ----------

Štěrkopískové lože pro stožár tl. 100mm , štěrkopísek 4/8

21 58343810.1 Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8 T 0,668 ---------- ----------

Kmenivo drcené hrubé frakce 4/8

Poznámka k položce (0,8*0,8*0,05*14)+(0,2*0,2*3,14*0,20*3)+(0,6*0,6*0,05*8)

22 VR213 PVC pouzdro  DN250, pro stožár, vč. zapískování, délky 0,8m KS 4,000 ---------- ----------

PVC pouzdro  DN250, pro stožár, vč. zapískování, délky 0,8m

23 VR214 PVC pouzdro  DN300, pro stožár, vč. zapískování, délky 1,2m KS 17,000 ---------- ----------
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Objekt: [02.2]/[SO451.2]/[SO451.2.2] - Výkop etapa II

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

PVC pouzdro  DN300, pro stožár, vč. zapískování, délky 1,2m

24 VR215 PVC pouzdro  DN300, pro stožár, vč. zapískování, délky 1,5m KS 1,000 ---------- ----------

PVC pouzdro  DN300, pro stožár, vč. zapískování, délky 1,5m

25 VR216 PVC pouzdro  DN300, pro stožár, vč. zapískování, délky 2,0m KS 3,000 ---------- ----------

PVC pouzdro  DN300, pro stožár, vč. zapískování, délky 2,0m

26 VR217 PVC trubka   DN30,  odtok kondenzátu do 1m KS 25,000 ---------- ----------

PVC trubka   DN30,  odtok kondenzátu do 1m

27 460641212 Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích betonářskou ocelí 10 505 T 0,187 ---------- ----------

Výztuž základových konstrukcí při elektromontážích betonářskou ocelí 10 505

Poznámka k položce ((2,6*16)+(1,1*26))*3*0,89/1000

27 460641124 Základové konstrukce při elektromontážích z betonu C20/25  bez zvláštních nároků na prostředí M3 17,415 ---------- ----------

Základové konstrukce při elektromontážích z betonu C20/25  bez zvláštních nároků na prostředí

Poznámka k položce (0,8*0,8*1,45*8)+(0,8*0,8*1,3*5)+(0,2*0,2*3,14*2,8*3)+(0,8*0,8*1,5*1)+(0,6*0,6*1,45*4)+(0,6*0,6*1,2*4)

28 VR218 Doprava betonu M3 17,415 ---------- ----------

Doprava betonu

29 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km  (bude účtováno dle skutečně doloženého množství) T 130,753 ---------- ----------

Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 1 km  (bude účtováno dle skutečně doloženého
množství)

Poznámka k položce
((0,8*0,8*1,5*8)+(0,8*0,8*1,35*5)+(0,2*0,2*3,14*3,0*3)+(0,8*0,8*1,55*1)+(0,6*0,6*1,5*4)+(0,6*0,6*1,25*4)+
(0,35*0,55*0,6*2)+(0,5*1,2*92)+((0,35*0,5*433)+(0,35*0,5*36))*10%)*1,6

30 469972121
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km (10km) (bude účtováno dle
skutečně doloženého množství)

T 1 307,530 ---------- ----------

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při elektromontážích za každý další 1 km (10km) (bude účtováno dle
skutečně doloženého množství)

Poznámka k položce 130,753*10

31 460361121
Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04  (bude účtováno dle
skutečně doloženého množství)

T 130,753 ---------- ----------

Poplatek za uložení zeminy na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04  (bude účtováno dle
skutečně doloženého množství)

32 VR219 Drobný materiál % 0,030 ---------- ----------

Drobný materiál

33 VR220 Stavební mechanizace a pomocné práce KPL. 1,000 ---------- ----------

Stavební mechanizace a pomocné práce

34 HZS2221 Koordinace HOD 15,000 ---------- ----------
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Koordinace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 220060 - III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (obec)

Objekt: 02.3 - SO301 Obec Dražovice - obnova stokové sítě v krajské komunikaci

Rozpočet: [02.3]/[SO 00] - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Objekt: [02.3]/[SO 00] - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 00 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY ----------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady ----------

1 005111020R Vytýčení stavby soubor 1,000 ---------- ----------

"Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady "

"1"

2 005121R Zařízení staveniště soubor 1,000 ---------- ----------

"Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady "
Součástí položky je zřízení zařízení staveniště (Oplocení, buňky, WC…) Sejmutí ornice a zpětné rozprostření je
součástí objektu SO01)

"1"

3 005211030R Dočasná dopravní značení soubor 1,000 ---------- ----------

"Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a
organizacemi, dodání dopravních značek a světelné "
" signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění
po ukončení stavebních prací."
"Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady "

"1"

4 005903 Upřesněná dokumentace pro provedení stavby soubor 1,000 ---------- ----------

"Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady "

"1"

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení soubor 1,000 ---------- ----------

"Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované
formě a požadovaném počtu."
"Součástí dokumentace je stavební část i technologická část. Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady "

"1"

6 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení soubor 1,000 ---------- ----------

"Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru
nemovitostí."
"Všeobecné požadavky, vedlejší a ostatní náklady "

"1"

7 0059998R Pasportizace okolních objektů kpl 1,000 ---------- ----------

"například nemovitostí, studní a pod."

"1"
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Stavba: 220060 - III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (obec)

Objekt: 02.3 - SO301 Obec Dražovice - obnova stokové sítě v krajské komunikaci

Rozpočet: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 01 SO 01 Stoková síť ----------

1 Zemní práce ----------

1 100 R001
Čerpání vody podzemní, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, osazení čerpacích
jímek, zřízení potrubí DN 100 ,zajištění povolení k vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovos

m 571,510 ---------- ----------

tní služby, poplatek za energii a poplatek za čerpání podzemní vody.
~" pod hladinou vody  viz podélný profil"
Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5

"75,8
38,72
193,54
6,96
175,79
2,77
27,93
50"

2 100R01 Provedení ručně kopané sondy pro zjištění skutečné polohy stávajících sítí kanalizace, vč. pažení. kus 9,000 ---------- ----------

Stoka A-1
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-7

"2
1
2
1
1
2"

3 101R01
Zajištění ( případně přemístění) stávajícího sloupu nadzemního vedení, včetně popojení kabelážu z důvodu
funkčnosti zařízení.

kus 4,000 ---------- ----------

Stoka A-1
Stoka A-3a
Stoka A-7

"2
1
1"
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Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 101R04
Vykácení stromů prům. kmene do 500 mm, vč. odstranění pařezů. Součástí prací je odvoz a likvidace dřevní
hmoty a zajištění nebytných povolení .

kus 2,000 ---------- ----------

Stoka A-1
Stoka A-7

"1
1"

5 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 82,510 ---------- ----------

Stoka A-1
Stoka A-1c
Stoka A-1e
Stoka A-3a

"chodník_dlažba` 25*2,46
chodník_dlažba` 10*1,32
chodník_dlažba` 2*1,43
chodník_dlažba` 3*1,65"

6 113107151 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 82,510 ---------- ----------

Stoka A-1
Stoka A-1c
Stoka A-1e
Stoka A-3a

"chodník_dlažba` 25*2,46
chodník_dlažba` 10*1,32
chodník_dlažba` 2*1,43
chodník_dlažba` 3*1,65"

7 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 82,510 ---------- ----------

Stoka A-1
Stoka A-1c
Stoka A-1e
Stoka A-3a

"chodník_dlažba` 25*2,46
chodník_dlažba` 10*1,32
chodník_dlažba` 2*1,43
chodník_dlažba` 3*1,65"

8 113107223 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 716,599 ---------- ----------



AspeEsticon
Strana 4 z 41

3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-5
Stoka A-7
stoka A-7-1

"12*2,46
38,72*1,65
46,65*1,54
8,21*1,43
138,68*1,32
4*1,32
8,28*1,54
135,94*1,43
31,57*1,32
1,63*1,43
(44,8*1,27)+(98,1*1,32)
(198,15*1,65)+(322,65*1,43)
95*1,32"

9 113107241 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 m2 1 591,199 ---------- ----------

stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
stoka A-5
stoka A-7

"29,52
63,888
266,639
5,28
248,816
2,331
186,388
788,337"

10 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 23,000 ---------- ----------

Stoka A-1
Stoka A-1c
Stoka A-1e
Stoka A-7
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"15
4
2
2"

11 113154234 Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase m2 1 716,599 ---------- ----------

stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
stoka A-5
Stoka A-7
stoka A-7-1

"29,52
63,888
266,639
5,28
248,816
2,331
186,388
788,337
95*1,32"

12 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 6,000 ---------- ----------

stoka A-1c
stoka A-1e

"`vodovod DN do 100`  1,5*1
`sdělovací kabel`  1,5*1
`vodovod DN do 100`  3*1"

13 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 m 1,500 ---------- ----------

stoka A-1c

"` kanalizace DN 500` 1,5*1"

14 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 13,500 ---------- ----------

stoka A-1c
stoka A-1d
stoka A-1e
stoka A-3a

"`kabel sdělovací` 1,5*1
`kabel sdělovací` 3*1
`kabel sdělovací` 3*2
`kabel sdělovací` 3*1"
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

15 121151103 Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně m2 277,640 ---------- ----------

stoka A-1
stoka A-1c
stoka A-3a
stoka A-7
stoka A-7-1

"` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 40*2,46
` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 4*1,32
` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 24,93*1,65
` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 4,5*1,65
` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 95*1,32"

16 121151115 Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně m2 400,000 ---------- ----------

meziskládka

"` tl. ornice 300 mm` plocha_ornice"

17 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 175,764 ---------- ----------

Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-5
Stoka A-7
Stoka A-7-1
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`sdělovací kabel`  2,0*2,46*1,5*2
`podzemní vedení NN`  2,0*2,46*1,5*1
`podzemní vedení VO`  2,0*2,46*1,5*2
`plynovod DN do 100`  2,0*1,65*1,6*1
`sdělovací kabel` 2*1,54*1,5*2
`plynovod DN do 100` 2*1,54*1,6*2
`plynovod DN do 100`  2*1,43*1,6*1
`vodovod DN do 100` 2*1,54*1,6*2
`vodovod DN do 100`  2*1,43*1,6*1
`podzemní vedení VO`  2*1,32*1,5*1
`sdělovací kabel` 2*1,32*1,5*2
`vodovod DN do 100`  2*1,32*1,6*1
`podzemní vedení VO`  2*1,32*1,5*1
` kanalizace DN 500` 2,0*1,32*1,8*1
`sdělovací kabel` 2*1,43*1,5*3
`vodovod DN do 100`  2*1,43*1,6*3
`vodovod DN do 100`  2*1,43*1,6*1
`sdělovací kabel`  2,0*1,32*1,5*2
`podzemní vedení VO`  2,0*1,32*1,5*1
`vodovod DN do 100`  2,0*1,65*1,6*1
`vodovod DN do 100`  2,0*1,43*1,6*1
`podzemní vedení NN`  2,0*1,43*1,5*1
`podzemní vedení VO`  2,0*1,65*1,5*1
`podzemní vedení VO`  2,0*1,43*1,5*1
`plynovod DN do 100`  2,0*1,32*1,6*1"

18 132254206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3 m3 3 199,207 ---------- ----------

"třída těžitelnosti 3. třída  70 % objemu výkopů"
"výkop pro stoky"
Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5
Stoka A-7
Stoka A-7-1
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`staničení 0,00 až 10,10` (10,1-(3*1))*2,46*(3,90-0,45)
`staničení 10,10 až 14,00` (4,0-(3*1))*2,46*(3,65-0,40)
`staničení 14,00 až 50,24` 36,24*2,46*(3,45-0,10)
`staničení 50,24 až 69,8` (19,56-(3*1))*2,46*(2,85-0,40)
`  šachty prefa ` 3,0*3,0*((4,06-0,45)+(3,65-0,40)+(2,71-0,40))
mezisoučet
`staničení 0,00 až 38,72` (38,72-(2,7*3))*1,65*(2,85-0,45)
`  šachty prefa ` 2,7*2,7*((3,00-0,45)+(2,72-0,45)+(2,67-0,45))
mezisoučet
`staničení 0,00 až 46,65` (46,65-(2,7*2))*1,54*(2,65-0,45)
`staničení 46,65 až 54,86` (8,21-(2,7*1))*1,43*(2,65-0,45)
`staničení 54,86 až 193,54` (138,68-(2,7*4))*1,32*(2,65-0,45)
`  šachty prefa ` 2,7*2,7*((2,69-0,45)+(2,76-0,45)+(2,74-0,45)+(2,64-0,45)+(2,61-0,45)+(2,54-0,45)+(2,54-0,45))
mezisoučet
`staničení 0,00 až 4,03` (4,03*1,32*(2,50-0,45)
`staničení 4,03 až 5,25` (1,22*1,32*(2,50-0,40)
`staničení 5,25 až 6,96` (1,71-(2,7*1)*1,32*(2,50-0,10)
`  šachty prefa ` 2,7*2,7*(2,50-0,10)
mezisoučet
`staničení 0,00 až 8,28` (8,28-(2,7*1))*1,54*(2,

19 132354206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3 m3 1 142,574 ---------- ----------

"`třída těžitelnosti 4. třída  25 % objemu výkopů`: 4570,295*0,25"

20 132454206 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 m3 228,515 ---------- ----------

"`třída těžitelnosti 5. třída  5 % objemu výkopů`: 4570,295*0,05"

21 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 296,061 ---------- ----------

Stoka A-7-1

"`staničení 0,00 až 59,37` ((59,37-(2,7*2))*(2,10-0,40))*2
`staničení 59,37 až 95,00` ((35,63-(2,7*2))*(1,75-0,40))*2
`  šachty prefa ` (2,7*((2,08-0,40)+(1,95-0,40)+(1,67-0,4)+(1,63-0,4)))*2
Součet"

22 151101102 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 5 468,949 ---------- ----------

Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5
Stoka A-7



AspeEsticon
Strana 9 z 41

3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`staničení 0,00 až 10,10` (10,1-(3*1))*(3,90-0,45)*2
`staničení 10,10 až 14,00` (4,0-(3*1))*(3,65-0,40)*2
`staničení 14,00 až 50,24` 36,24*(3,45-0,10)*2
`staničení 50,24 až 69,8` (19,56-(3*1))*(2,85-0,40)*2
`  šachty prefa ` 3,0*((4,06-0,45)+(3,65-0,40)+(2,71-0,40))*2
mezisoučet
`staničení 0,00 až 38,72` (38,72-(2,7*3))*(2,85-0,45)*2
`  šachty prefa ` 2,7*((3,00-0,45)+(2,72-0,45)+(2,67-0,45))*2
mezisoučet
`staničení 0,00 až 46,65` (46,65-(2,7*2))*(2,65-0,45)*2
`staničení 46,65 až 54,86` (8,21-(2,7*1))*(2,65-0,45)*2
`staničení 54,86 až 193,54` (138,68-(2,7*4))*(2,65-0,45)*2
`  šachty prefa ` 2,7*((2,69-0,45)+(2,76-0,45)+(2,74-0,45)+(2,64-0,45)+(2,61-0,45)+(2,54-0,45)+(2,54-0,45))*2
mezisoučet
`staničení 0,00 až 4,03` (4,03*(2,50-0,45)*2
`staničení 4,03 až 5,25` (1,22*(2,50-0,40)*2
`staničení 5,25 až 6,96` (1,71-(2,7*1)*(2,50-0,10))*2
`  šachty prefa ` 2,7*(2,50-0,10)*2
mezisoučet
`staničení 0,00 až 8,28` (8,28-(2,7*1))*(2,65-0,45)*2
`staničení 8,28 až 144,22` (135,9

23 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 296,061 ---------- ----------

Stoka A-7-1

"296,061"

24 151101112 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m m2 5 468,949 ---------- ----------

Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5
Stoka A-7

"434,462
184,992
851,414
29,856
771,64
11,748
175,719
557,856
2451,262"
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

25 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 3 199,217 ---------- ----------

" svislé přemístění 70 % objemu"
Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5
Stoka A-7
Stoka A-7-1

"549,244*0,7
172,588*0,7
640,501*0,7
24,938*0,7
530,073*0,7
15,773*0,7
153,615*0,7
386,358*0,7
1880,465*0,7
216,751*0,7"

26 161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 1 371,091 ---------- ----------

" svislé přemístění 30 % objemu"
Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5
Stoka A-7
Stoka A-7-1

"549,244*0,3
172,588*0,3
640,501*0,3
24,938*0,3
530,073*0,3
15,773*0,3
153,615*0,3
386,358*0,3
1880,465*0,3
216,751*0,3"
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

27 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 m3 3 522,668 ---------- ----------

Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5
stoka A-7
stoka A-7-1
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"na skládku
` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 40*2,46*0,1
549,244*0,7
a zpět
` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 40*2,46*0,1
263,885*0,7
na skládku
172,588*0,7
na skládku
640,501*0,7
na skládku
` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 1,71*1,32*0,1
24,938*0,7
a zpět
` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 1,71*1,32*0,1
14,614*0,7
na skládku
530,073*0,7
na skládku
15,773*0,7
na skládku
` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 24,93*1,65*0,1
153,615*0,7
a zpět
` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 24,93*1,65*0,1
100,878*0,7
na skládku
386,358*0,7
na skládku
` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 4,5*1,65*0,1
1880,465*0,7
a zpět
` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 4,5*1,65*0,1
4,232*0,7
na skládku
` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 95*1,32*0,1
216,751*0,7
a zpět
` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 95*1,32*0,1"

28 162351124 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 1 486,174 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5
Stoka A-7
Stoka A-7-1

"na skládku
549,244*0,3
a zpět
263,885*0,3
na skládku
172,588*0,3
na skládku
640,501*0,3
na skládku
24,938*0,3
a zpět
14,614*0,3
na skládku
530,073*0,3
na skládku
15,773*0,3
na skládku
153,615*0,3
a zpět
100,878*0,3
386,358*0,3
na skládku
1880,465*0,3
a zpět
4,232*0,3
216,751*0,3"

29 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 2 930,689 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5
stoka A-7
stoka A-7-1

"na trvalou skládku
(549,244-263,885)*0,7
na trvalou skládku
172,588*0,7
na trvalou skládku
640,501*0,7
na trvalou skládku
(24,938-14,614)*0,7
na trvalou skládku
530,073*0,7
na trvalou skládku
15,773*0,7
na trvalou skládku
(153,615-100,878)*0,7
na trvalou skládku
386,358*0,7
na trvalou skládku
(1880,465-4,232)*0,7
na trvalou skládku
216,751*0,7"

30 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 41 029,646 ---------- ----------

"odvoz na trvalou skládku do 25 km  - příplatek 14x"

"2930,689*14"

31 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 1 256,008 ---------- ----------

Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5
Stoka A-7
Stoka A-7-1
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"na trvalou skládku
(549,244-263,885)*0,3
na trvalou skládku
172,588*0,3
na trvalou skládku
640,501*0,3
na trvalou skládku
(24,938-14,614)*0,3
na trvalou skládku
530,073*0,3
na trvalou skládku
15,773*0,3
na trvalou skládku
(153,615-100,878)*0,3
na trvalou skládku
386,358*0,3
na trvalou skládku
(1880,465-4,232)*0,3
na trvalou skládku
216,751*0,3"

32 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 4 až 5 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 17 584,112 ---------- ----------

"odvoz na trvalou skládku do 25 km  - příplatek 14x"

"1256,008*14"

33 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 3 226,679 ---------- ----------

Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5
stoka A-7
stoka A-7-1
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 40*2,46*0,1
549,244*0,7
172,588*0,7
640,501*0,7
` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 1,71*1,32*0,1
24,938*0,7
530,073*0,7
15,773*0,7
` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 24,93*1,65*0,1
153,615*0,7
386,358*0,7
` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 4,5*1,65*0,1
1880,465*0,7
` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 95*1,32*0,1
216,751*0,7"

34 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 1 371,091 ---------- ----------

Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5
Stoka A-7
Stoka A-7-1

"549,244*0,3
172,588*0,3
640,501*0,3
24,938*0,3
530,073*0,3
15,773*0,3
153,615*0,3
386,358*0,3
1880,465*0,3
216,751*0,3"

35 171251201 Uložení sypaniny na meziskládky a skládky m3 9 168,074 ---------- ----------



AspeEsticon
Strana 17 z 41

3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

uložení na meziskládku a skládku - 2x; ornice pouze 1x
Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5
stoka A-7
stoka A-7-1

"` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 9,84*1
(549,244)*2
(172,588)*2
(640,501)*2
` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 0,226*1
24,938*2
530,073*2
15,773*2
` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 4,113*1
153,615*2
(386,358)*2
` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 0,743*1
(1880,465)*2
` tl. ornice 100 mm` plocha_ornice: 12,54*1
(216,751)*2"

36 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 7 536,055 ---------- ----------

"(2930,689+1256,008)*1,8"

37 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 3 263,933 ---------- ----------

Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5
Stoka A-7
Stoka A-7-1
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"zemina
`staničení 14,00 až 50,24` 36,24*2,46*(3,45-0,10-0,31-0,08)
zásypový materiál
`staničení 0,00 až 10,10` (10,1-(3*1))*2,46*(3,90-0,45-0,31-0,08)
`staničení 10,10 až 14,00` (4,0-(3*1))*2,46*(3,65-0,40-0,31-0,08)
`staničení 50,24 až 69,8` (19,56-(3*1))*2,46*(2,85-0,40-0,31-0,08)
`  šachty prefa ` 3,0*3,0*((4,06-0,45-0,31-0,08)+(3,65-0,40-0,31-0,08)+(2,71-0,40-0,31-0,08))
zásypový materiál
`staničení 0,00 až 38,72` (38,72-(2,7*3))*1,65*(2,85-0,45-0,91-0,08)
`  šachty prefa ` 2,7*2,7*((3,00-0,45-0,08)+(2,72-0,45-0,08)+(2,67-0,45-0,08))
zásypový materiál
`staničení 0,00 až 46,65` (46,65-(2,7*2))*1,54*(2,65-0,45-0,81-0,08)
`staničení 46,65 až 54,86` (8,21-(2,7*1))*1,43*(2,65-0,45-0,68-0,08)
`staničení 54,86 až 193,54` (138,68-(2,7*4))*1,32*(2,65-0,45-0,56-0,08)
`  šachty prefa ` 2,7*2,7*((2,69-0,45-0,08)+(2,76-0,45-0,08)+(2,74-0,45-0,08)+(2,64-0,45-0,08)+(2,61-0,45-0,08)+
(2,54-0,45-0,08)+(2,54-0,45-0,08))
zemina
`staničení 5,25 až 6,96` (1,71-(2,7*1)*1,32*(2,50-0,10-0,

38 58331201R Vhodný zásypový materiál dle TP 146 , vč. dopravy na staveniště. t 6 633,945 ---------- ----------

Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1a
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5
Stoka A-7
Stoka A-7-1

"`zásyp náhradní materiál  - ztratné na zhutnění 15 % `  216,401*2,0*1,15
`zásyp náhradní materiál  - ztratné na zhutnění 15 % `  85,327*2,0*1,15
`zásyp náhradní materiál  - ztratné na zhutnění 15 % `  465,86*2,0*1,15
`zásyp náhradní materiál  - ztratné na zhutnění 15 % `  9,852*2,0*1,15
`zásyp náhradní materiál  - ztratné na zhutnění 15 % `  418,644*2,0*1,15
`zásyp náhradní materiál  - ztratné na zhutnění 15 % `  20,479*2,0*1,15
`zásyp náhradní materiál  - ztratné na zhutnění 15 % `  10,94*2,0*1,15
`zásyp náhradní materiál  - ztratné na zhutnění 15 % `  262,905*2,0*1,15
`zásyp náhradní materiál  - ztratné na zhutnění 15 % `  1264,126*2,0*1,15
`zásyp náhradní materiál  - ztratné na zhutnění 15 % `  125,79*2,0*1,15"

39 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 1 246,717 ---------- ----------



AspeEsticon
Strana 19 z 41

3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5
Stoka A-7
Stoka A-7-1

"potrubí DN1200:  69,8*2,46*1,5-(3,14*0,6*0,6*69,8)
potrubí DN600:  38,72*1,65*0,9-(3,14*0,3*0,3*38,72)
potrubí DN500:  46,65*1,54*0,8-(3,14*0,4*0,4*46,65)
potrubí DN400:  8,21*1,43*0,7-(3,14*0,2*0,2*8,21)
potrubí DN300:  138,68*1,32*0,6-(3,14*0,15*0,15*138,68)
potrubí DN300:  6,96*1,32*0,6-(3,14*0,15*0,15*6,96)
potrubí DN500: 8,28*1,54*0,8-(3,14*0,4*0,4*8,28)
potrubí DN400: 135,94*1,43*0,7-(3,14*0,2*0,2*135,94)
potrubí DN300: 31,57*1,32*0,6-(3,14*0,15*0,15*31,57)
potrubí DN400: 2,77*1,43*0,7-(3,14*0,2*0,2*2,77)
potrubí DN600:  27,93*1,65*0,9-(3,14*0,3*0,3*27,93)
potrubí DN300:  98,02*1,32*0,6-(3,14*0,15*0,15*98,02)
potrubí DN250:  44,84*1,27*0,55-(3,14*0,125*0,125*44,84)
potrubí DN600:  202,7*1,65*0,9-(3,14*0,3*0,3*202,7)
potrubí DN400:  323,05*1,43*0,7-(3,14*0,2*0,2*323,05)
potrubí DN300:  95*1,32*0,6-(3,14*0,15*0,15*95)"

40 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 2 867,449 ---------- ----------

" upřesnění frakce  0-20 mm"

"`ztratné 15%` 1246,717*2,0*1,15"

41 181351103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 277,640 ---------- ----------

Stoka A-1
stoka A-1c
stoka A-3a
Stoka A-7
Stoka A-7-1

"98,4
5,28
41,135
7,425
125,4"

42 181351105 Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně m2 400,000 ---------- ----------

meziskládka

"plocha_ornice"
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

43 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 277,640 ---------- ----------

Stoka A-1
stoka A-1c
stoka A-3a
Stoka A-7
Stoka A-7-1

"98,4
5,28
41,135
7,425
125,4"

44 005724700 osivo směs travní univerzál kg 10,201 ---------- ----------

<vv><r><t></t></r></vv>    10.201000 = 10,201 [A]

45 181951111 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 bez zhutnění m2 677,640 ---------- ----------

meziskládka
Stoka A-1
stoka A-1c
stoka A-3a
Stoka A-7
Stoka A-7-1

"plocha_ornice
98,4
5,28
41,135
7,425
125,4"

46 184818231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m kus 4,000 ---------- ----------

Stoka A-1
Stoka A-3a
Stoka A-7

"2
1
1"

47 18590R001 Náhradní výsadba stromů - kompletní provedení, vč. následného ošetřování. Podrobný popis viz TZ kus 3,000 ---------- ----------

Stoka A-1
Stoka A-7

"`výsadba za pokácené stromy`
2
1"

48 18590R002 Výsadba zeleně - kompletní provedení, vč. následného ošetřování. Podrobný popis viz TZ m2 811,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Stoka A-7
Stoka B
Stoka C
Stoka V

"`výsadba za pokácené keře`
1
30
30
250*3"

2 Zakládání ----------

49 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro
liniové stavby

m 571,510 ---------- ----------

" pod hladinou vody  viz podélný profil"
Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5

"75,8
38,72
193,54
6,96
175,79
2,77
27,93
50"

50 21275R Zaslepení drenážního systému m 571,510 ---------- ----------

Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"drenáž
drenáž
drenáž
drenáž
drenáž
drenáž
drenáž
drenáž"

51 21275R01 D+M separační geotextilie 300 g/m2 m2 742,963 ---------- ----------

Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5

"drenáž*1,3
drenáž*1,3
drenáž*1,3
drenáž*1,3
drenáž*1,3
drenáž*1,3
drenáž*1,3
drenáž*1,3"

52 24768R D+M jílového předělu se zhutněním m3 19,465 ---------- ----------

"jílové předěly nahrazují obsyp v dl. 1,0 a zřizují se dle TZ po 50,0 m"
Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"na začátku a konci úseku: (drenáž/50*1,0*2,46*0,8)*2
na začátku a konci úseku: (drenáž/50*1,0*1,65*0,8)*2
průběžně: (drenáž/50*1,0*1,54*0,8)
průběžně: (drenáž/50*1,0*1,43*0,8)
průběžně: (drenáž/50*1,0*1,32*0,8)
na začátku a konci úseku: (drenáž/50*1,0*1,32*0,8)*2
průběžně: (drenáž/50*1,0*1,54*0,8)
průběžně: (drenáž/50*1,0*1,43*0,8)
průběžně: (drenáž/50*1,0*1,32*0,8)
(drenáž/50*1,0*1,43*0,8)*1
průběžně: (drenáž/50*1,0*1,65*0,8)
na začátku a konci úseku: (drenáž/50*1,0*1,32*0,8)*2"

3 Svislé a kompletní konstrukce ----------

53 359901111 Vyčištění stok m 2 022,160 ---------- ----------

vyčištění přes zafoukáním
Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5
Stoka A-7
Stoka A-7-1

"`vyčištění potrubí a šachet
`vyčištění potrubí a šachet
`vyčištění potrubí a šachet
`vyčištění potrubí a šachet
`vyčištění potrubí a šachet
`vyčištění potrubí a šachet
`vyčištění potrubí a šachet
`vyčištění potrubí a šachet
`vyčištění potrubí a šachet
`vyčištění potrubí a šachet
`vyčištění potrubí a šachet"

54 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 2 022,160 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

monitoring před zafoukáním
Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5
Stoka A-7
Stoka A-7-1

"`monitoring potrubí a šachet
`vyčištění potrubí a šachet
`vyčištění potrubí a šachet
`vyčištění potrubí a šachet
`vyčištění potrubí a šachet
`vyčištění potrubí a šachet
`vyčištění potrubí a šachet
`vyčištění potrubí a šachet
`vyčištění potrubí a šachet
`vyčištění potrubí a šachet
`monitoring potrubí a šachet"

4 Vodorovné konstrukce ----------

55 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 262,885 ---------- ----------

Stoka A-1
"úseky se spodní vodou" (69,8*2,46*0,3)
Stoka A-1a
"úseky se spodní vodou" (38,72*1,65*0,3)
Stoka A-1b
"úseky se spodní vodou"  46,65*1,54*0,3
"úseky se spodní vodou"  8,21*1,43*0,3
"úseky se spodní vodou"  138,68*1,32*0,3
Stoka A-1c
"úseky se spodní vodou"  6,96*1,32*0,3
Stoka A-1d
"úseky se spodní vodou" 8,28*1,54*0,3
"úseky se spodní vodou" 135,94*1,43*0,3
"úseky se spodní vodou" 31,57*1,32*0,3
Stoka A-1e
"úseky se spodní vodou" 2,77*1,43*0,3
Stoka A-3a
"úseky se spodní vodou" 27,93*1,65*0,3
Stoka A-5
"úseky se spodní vodou" (50*1,32*0,3)
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"v místech s podzemní vodou, v hloubce nad 3m, tl. 30cm"

56 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 181,520 ---------- ----------

Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5
Stoka A-7
Stoka A-7-1

"potrubí DN1200:  69,8*2,46*0,08
potrubí DN600:  38,72*1,65*0,08
`lože pod šachty - počet šachet 8` 2,7*2,7*0,1*8
potrubí DN500:  46,65*1,54*0,08
potrubí DN400:  8,21*1,43*0,08
potrubí DN300:  138,68*1,32*0,08
`lože pod šachty - počet šachet 1` 2,7*2,7*0,1*1
potrubí DN300:  6,96*1,32*0,08
`lože pod šachty - počet šachet 6` 2,7*2,7*0,1*6
potrubí DN500: 8,28*1,54*0,08
potrubí DN400: 135,94*1,43*0,08
potrubí DN300: 31,57*1,32*0,08
`lože pod šachty - počet šachet ` 2,7*2,7*0,1*1
potrubí DN400: 2,77*1,43*0,08
potrubí DN600:  27,93*1,65*0,08
`lože pod šachty - počet šachet 3` 2,7*2,7*0,1*3
potrubí DN300:  98,02*1,32*0,08
potrubí DN250:  44,84*1,27*0,08
`lože pod šachty - počet šachet 13` 2,7*2,7*0,1*13
`lože pod spadiště - počet spadišť 2` 3*3*0,1*2
potrubí DN600:  202,7*1,65*0,08
potrubí DN400:  323,05*1,43*0,08
`lože pod šachty - počet šachet 4` 2,7*2,7*0,1*4
potrubí DN300*1,32*0,10`  95*1,32*0,08"

57 452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 23,651 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5
Stoka A-7
Stoka A-7-1

"`lože pod šachty - počet šachet 3` 3*3*0,1*3
`lože pod šachty - počet šachet 3` 2,7*2,7*0,08*3
`lože pod šachty - počet šachet 8` 2,7*2,7*0,08*8
`lože pod šachty - počet šachet 1` 2,7*2,7*0,08*1
`lože pod šachty - počet šachet 6` 2,7*2,7*0,08*6
`lože pod šachty - počet šachet 1` 2,7*2,7*0,08*1
`lože pod šachty - počet šachet 1` 2,7*2,7*0,08*1
`lože pod šachty - počet šachet 3` 2,7*2,7*0,08*3
`pod šachty - počet šachet 13` 2,7*2,7*0,08*13
`pod spadiště - počet spadišť 2` 3*3*0,1*2
` pod šachty - počet šachet 4` 1,7*1,7*0,08*4"

58 452312R01 Podkladní prahy pod potrubí DN250 kus 17,920 ---------- ----------

"`potrubí DN250` 44,8/2,5"

59 452312R02 Podkladní prahy pod potrubí DN300 kus 148,680 ---------- ----------

"`potrubí DN300` 371,7/2,5"

60 452312R03 Podkladní prahy pod potrubí DN400 kus 188,000 ---------- ----------

"`potrubí DN400` 470/2,5"

61 452312R04 Podkladní prahy pod potrubí DN500 kus 21,960 ---------- ----------

"`potrubí DN500` 54,9/2,5"

62 452312R05 Podkladní prahy pod potrubí DN600 kus 107,760 ---------- ----------

"`potrubí DN600` 269,4/2,5"

63 452312R06 Podkladní prahy pod potrubí DN1200 kus 29,520 ---------- ----------

"`potrubí DN1200` 73,8/2,5"

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích ----------

111 46049001R Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 45,940 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-5
Stoka A-7
Stoka A-7-1

"`sdělovací kabel` 2,5*1
`plynovod DN do 100` 1,5*1
`sdělovací kabel` 1,54*2
`plynovod DN do 100` 1,54*2
`plynovod DN do 100`  1,43*1
`vodovod DN do 100` 1,54*2
`vodovod DN do 100`  1,43*1
`podzemní vedení VO`  1,32*1
`sdělovací kabel` 1,32*2
`vodovod DN do 100`  1,32*1
`podzemní vedení VO`  1,32*1
` kanalizace DN 500` 1,32*1
`sdělovací kabel` 1,43*3
`vodovod DN do 100`  1,43*3
`vodovod DN do 100`  1,43*1
`sdělovací kabel` 1,5*2
`vodovod DN do 100`  1,65*1
`vodovod DN do 100`  1,43*1
`podzemní vedení NN` 1,43*1
`podzemní vedení VO`  1,65*1
`podzemní vedení VO`  1,43*1
`vodovod DN do 100`  1,32*1"

112 46051020R Žlaby kabelové do rýhy bez výkopových prací z prefabrikovaných betonových žlabů. m 23,350 ---------- ----------

Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-5
Stoka A-7
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`sdělovací kabel` 2,5*1
`plynovod DN do 100` 1,5*1
`sdělovací kabel` 1,54*2
`plynovod DN do 100` 1,54*2
`plynovod DN do 100`  1,43*1
`sdělovací kabel` 1,32*2
`sdělovací kabel` 1,54*3
`sdělovací kabel` 1,5*2
`plynovod DN do 100` 1,5*1"

5 Komunikace ----------

64 5PC1
Provizorní oprava konstrukce komunikace krajské a místní - ( hutněný štěrk, nebo recyklát tl.40 cm, bez likvidace
provizorní opravy

m2 1 724,624 ---------- ----------

stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-5
Stoka A-7
Stoka A-7-1

"29,52
63,888
266,639
5,28
248,816
2,331
98,02*1,32
44,84*1,27
202,7*1,65
323,05*1,43
95*1,32"

8 Trubní vedení ----------

65 82252221R
Montáž potrubí z trub TZH s integrovaným pryžovým těsněním a čedičovou výstelkou otevřený výkop sklon do 20
% DN 1200 vč.tvarovek

m 60,800 ---------- ----------

Stoka A-1

"Betonové DN1200
`odpočet úseků v šachtách`-3,0*3
Mezisoučet"

66 286171010R Trouba kanalizační ŽB DN 1200, vč. tvarovek. Podrobný popis specifikace potrubí viz TZ. m 70,847 ---------- ----------

Stoka A-1

"potrubí_beton*1,015"
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67 83136212R
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 250, vč.
tvarovek

m 40,840 ---------- ----------

Stoka A-5

"Kamenina DN250
`odpočet úseků v šachtách`-1,0*1
Mezisoučet"

68 59710720R Trouba kameninová glazovaná DN250 dl.2,5 , vč. tvarovek. Podrobný popis specifikace potrubí viz TZ. m 41,453 ---------- ----------

Stoka A-5

"potrubí_Kamenina*1,015"

69 83137212R
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300, vč.
tvarovek

m 358,230 ---------- ----------

Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-5
Stoka A-7-1

"Kamenina DN300
`odpočet úseků v šachtách`-1,0*4
Mezisoučet
Kamenina DN300
`odpočet úseků v šachtách`-1,0*1
Mezisoučet
Kamenina DN300
`odpočet úseků v šachtách`-1,0*1
Mezisoučet
Kamenina DN300
`odpočet úseků v šachtách`-1,0*2
Mezisoučet
Kamenina DN300
`odpočet úseků v šachtách`-1,0*4
Mezisoučet"

70 59710720R.1 Trouba kameninová glazovaná DN300 dl.2,5 , vč. tvarovek. Podrobný popis specifikace potrubí viz TZ. m 369,693 ---------- ----------

Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-5
Stoka A-7-1

"potrubí_Kamenina*1,015
potrubí_Kamenina*1,015
potrubí_Kamenina*1,015
potrubí_Kamenina*1,015
potrubí_Kamenina*1,015"
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71 83139212R
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 400, vč.
tvarovek

m 455,470 ---------- ----------

Stoka A-1b
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-7

"Kamenina DN400
`odpočet úseků v šachtách`-1,0*1
Mezisoučet
Kamenina DN400
`odpočet úseků v šachtách`-1,0*4
Mezisoučet
Kamenina DN400
`odpočet úseků v šachtách`-1,0*1
Mezisoučet
Kamenina DN400
`odpočet úseků v šachtách`-1,0*7
`odpočet úseků ve spadištích`-1,5*1
Mezisoučet"

72 59710720R.2 Trouba kameninová glazovaná DN400 dl.2,5 , vč. tvarovek. Podrobný popis specifikace potrubí viz TZ. m 468,392 ---------- ----------

Stoka A-1b
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-7

"potrubí_Kamenina*1,015
potrubí_Kamenina*1,015
potrubí_Kamenina*1,015
potrubí_Kamenina*1,015"

73 83142212R
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 500, vč.
tvarovek

m 52,930 ---------- ----------

Stoka A-1b
Stoka A-1d

"Kamenina DN500
`odpočet úseků v šachtách`-1,0*1
Mezisoučet
Kamenina DN500
`odpočet úseků v šachtách`-1,0*1
Mezisoučet"

74 59710720R.3 Trouba kameninová glazovaná DN500 dl.2,5 , vč. tvarovek. Podrobný popis specifikace potrubí viz TZ. m 55,754 ---------- ----------

Stoka A-1b
Stoka A-1d

"potrubí_Kamenina*1,015
potrubí_Kamenina*1,015"
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75 83144212R
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 600, vč.
tvarovek

m 257,850 ---------- ----------

Stoka A-1a
Stoka A-3a
Stoka A-7

"Kamenina DN600
`odpočet úseků v šachtách`-1,0*3
Mezisoučet
Kamenina DN600
`odpočet úseků v šachtách`-1,0*1
Mezisoučet
Kamenina DN600
`odpočet úseků v šachtách`-1,0*6
`odpočet úseků ve spadištích`-1,5*1
Mezisoučet"

76 59710720R.4 Trouba kameninová glazovaná DN600 dl.2,5 , vč. tvarovek. Podrobný popis specifikace potrubí viz TZ. m 262,733 ---------- ----------

Stoka A-1a
Stoka A-3a
Stoka A-7

"potrubí_Kamenina*1,015
potrubí_Kamenina*1,015
potrubí_Kamenina*1,015"

77 89238R2 Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN 200 - 300, vč. dodávky vody a utěsnění konců potrubí. m 409,070 ---------- ----------

Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-5
Stoka A-7-1

"`kamenina DN 300 ` 134,68
`kamenina DN 300 ` 5,96
`kamenina DN 300 ` 30,57
`kamenina DN 250 ` 44,84
`kamenina DN 300 ` 98,02
`kamenina DN 300 ` 95"

78 89242R2 Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN 400 - 500, vč. dodávky vody a utěsnění konců potrubí. m 516,900 ---------- ----------

Stoka A-1b
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-7
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"`kamenina DN 400 ` 7,21
`kamenina DN 500 ` 45,65
`kamenina DN 400 ` 131,94
`kamenina DN 500 ` 7,28
`kamenina DN 400 ` 1,77
`kamenina DN 400 ` 323,05"

79 89244R2 Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN 600, vč. dodávky vody a utěsnění konců potrubí. m 268,350 ---------- ----------

Stoka A-1a
Stoka A-3a
Stoka A-7

"`kamenina DN 600 ` 38,72
`kamenina DN 600 ` 26,93
`kamenina DN 600 ` 202,7"

80 89252R2 Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN 1200, vč. dodávky vody a utěsnění konců potrubí. m 68,900 ---------- ----------

Stoka A-1

"`kamenina DN 1200 ` 68,9"

81 89411R002
Kompletní konstrukce prefabrikované šachty z prefabrikovaných dílců s prefabrikovaným dnem pro potrubí do DN
600, v. vstupu do 2,0 m vč.celolitinového poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šacht

kus 3,000 ---------- ----------

y a úpravy zhlaví šachty. Podrobný popis viz TZ.
~Stoka A-7-1

"3"

82 89411R003
Kompletní konstrukce prefabrikované šachty z prefabrikovaných dílců s prefabrikovaným dnem pro potrubí do DN
600, v. vstupu do 2,5 m vč.celolitinového poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šacht

kus 9,000 ---------- ----------

y a úpravy zhlaví šachty. Podrobný popis viz TZ.
~Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-5
Stoka A-7
Stoka A-7-1

"1
1
3
3
1"

83 89411R004.0
Kompletní konstrukce prefabrikované šachty z prefabrikovaných dílců s pref. dnem spadiště pro potrubí do DN
600, v. vstupu do 2,5 m vč. celolitinového poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šacht

kus 1,000 ---------- ----------

y a úpravy zhlaví šachty. Podrobný popis viz TZ.
~Stoka A-7

"1"

84 89411R004
Kompletní konstrukce prefabrikované šachty z prefabrikovaných dílců s prefabrikovaným dnem pro potrubí do DN
600, v. vstupu do 3,0 m vč.celolitinového poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šacht

kus 21,000 ---------- ----------
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y a úpravy zhlaví šachty. Podrobný popis viz TZ.
~Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-7

"3
7
5
1
5"

85 89411R004.1
Kompletní konstrukce prefabrikované šachty z prefabrikovaných dílců s pref. dnem spadiště pro potrubí do DN
600, v. vstupu do 3,0 m vč. celolitinového poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šacht

kus 1,000 ---------- ----------

y a úpravy zhlaví šachty. Podrobný popis viz TZ.
~Stoka A-7

"1"

86 89411R0R4
Kompletní konstrukce prefabrikované šachty z prefabrikovaných dílců s prefabrikovaným dnem pro potrubí do DN
1200, v. vstupu do 3,0 m vč.celolitinového poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šach

kus 1,000 ---------- ----------

ty a úpravy zhlaví šachty. Podrobný popis viz TZ.
~Stoka A-1

"1"

87 89411R005
Kompletní konstrukce prefabrikované šachty z prefabrikovaných dílců s prefabrikovaným dnem pro potrubí do DN
600, v. vstupu do 3,5 m vč.celolitinového poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šacht

kus 6,000 ---------- ----------

y a úpravy zhlaví šachty. Podrobný popis viz TZ.
~Stoka A-3a
Stoka A-7

"1
5"

88 89411R0R4.1
Kompletní konstrukce prefabrikované šachty z prefabrikovaných dílců s prefabrikovaným dnem pro potrubí do DN
1200, v. vstupu do 4,0 m vč.celolitinového poklopu tř. únosnosti odpovídající umístění šach

kus 2,000 ---------- ----------

ty a úpravy zhlaví šachty. Podrobný popis viz TZ.
~Stoka A-1

"2"

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

89 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 1 964,120 ---------- ----------
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"zaříznutí rýhy upřesnit dle skutečnosti"
Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-5
Stoka A-7
Stoka A-7-1

"12*2
38,72*2
193,6*2
4*2
175,79*2
1,63*2
142,9*2
520,8*2
95*1"

90 936R5211R Vybourání stávajícího potrubí vč. likvidace odpadu m 666,200 ---------- ----------

Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-5
Stoka A-7
Stoka A-7-1

"74,8
26,4
4
164,8
1
45
255,2
95"

91 936R5230R Vybourání stávajících šachet vč. likvidace odpadu kus 38,000 ---------- ----------
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Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5
Stoka A-7
Stoka A-7-1

"3
2
5
7
2
1
2
15
1"

92 936R5200R Zafoukání stávajícího potrubí popílkovou směsí m 692,830 ---------- ----------

Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-5
Stoka A-7

"67,2
217,05
21
30
28,7
50,2
278,68"

93 936R5505R Sanace stávající horské vpusti kpl 1,000 ---------- ----------

Stoka A-7-1

"1"

94 936R5599R
Napojení na stávající stoku vč.kompletních zemních prací, dodávky potrubí, tvarovek, tlak.zk; podrobný popis viz.
TZ

kpl 10,000 ---------- ----------
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Stoka A-1 - 2xDN1200 + 1x DN500
Stoka A-1a - 1x DN600
Stoka A-1c - 1x DN300
Stoka A-1d - 1x DN300
Stoka A-1e - 1x DN400
Stoka A-3a - 1xDN1200 + 1x DN600
Stoka A-7 - 1x DN600

"3
1
1
1
1
2
1"

95 936R5399R
Odbourání stávající opěrné zdi ze žulových kostek vč. likvidace suti a uvedení do původního stavu, podrobný
popis viz. TZ

kpl 2,000 ---------- ----------

Stoka A-1 - 1x
Stoka A-3a - 1x

"1
1"

96 936R5409R Bourání betonového soklu pod dřevěným altánem vč. likvidace suti, podrobný popis viz. TZ kpl 1,000 ---------- ----------

Stoka A-1 - 1x

"1"

97 936R5490R Odstranění a zpětná instalace nástěnek, podrobný popis viz. TZ kpl 1,000 ---------- ----------

Stoka A-1 - 1x

"1"

98 936R5999R D+M šachty Š1A3 vč. zemních prací, likvidaci odpadu, odstranění stáv. stoky, podrobný popis viz. TZ kpl 1,000 ---------- ----------

Stoka A-1 - 1x

"1"

99 936R5000R Odpojení a znovuzprovoznění čerpadla vody v rybníčku, podrobný popis vzi. TZ kpl 1,000 ---------- ----------

Stoka A-1; realizace 50m kabelu, vč.zemních prací a materiálu

"1"

100 97902111R Očištění vybouraných obrubníků a krajníků při překopech inženýrských sítí m 23,000 ---------- ----------

"očistí se 100 % prvků"
Stoka A-1
Stoka A-1c
Stoka A-1e
Stoka A-7
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"15
4
2
2"

101 979051111 Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí m2 82,510 ---------- ----------

"očistí se 100 % prvků"
Stoka A-1
Stoka A-1c
Stoka A-1e
Stoka A-3a

"chodník_dlažba` 25*2,46
chodník_dlažba` 10*1,32
chodník_dlažba` 2*1,43
chodník_dlažba` 3*1,65"

102 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 1 735,881 ---------- ----------

"odvoz na meziskládku do 1 km
Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-5
Stoka A-7
Stoka A-7-1

"`suť ` 29,52*0,3*2,2
živice` 29,52*0,15*2,4
`suť ` 63,888*0,3*2,2
živice` 63,888*0,15*2,4
`suť ` (71,841+11,74+183,058)*0,3*2,2
živice` (71,841+11,74+183,058)*0,15*2,4
`suť ` 5,28*0,3*2,2
živice` 5,28*0,15*2,4
`suť ` 248,816*0,3*2,2
živice` 248,816*0,15*2,4
`suť ` 2,331*0,3*2,2
živice` 2,331*0,15*2,4
`suť ` 186,388*0,3*2,2
živice` 186,388*0,15*2,4
`suť ` 788,337*0,3*2,2
živice` 788,337*0,15*2,4
`suť ` 125,4*0,3*2,2
živice` 125,4*0,1*2,4"

103 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 41 661,144 ---------- ----------
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"odvoz na trvalou skládku do 25 km  - příplatek 24x"
Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-5
Stoka A-7
Stoka A-7-1

"(19,483+10,627)*24
(42,166+23)*24
(175,982+95,99)*24
(3,485+1,901)*24
(164,219+89,574)*24
(1,539+0,839)*24
(123,016+67,1)*24
(520,3+283,8)*24
(82,764+30,096)*24"

104 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 35,032 ---------- ----------

"100% na meziskládku; 80% zpětné použití; 20% odvoz na trvalou skládku do 25 km"
Stoka A-1
Stoka A-1c
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-7
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"na meziskládku:
obrubníky: 15*0,057
chodník_dlažba` 25*2,46*0,1*2,2
zpětné použití 80%
obrubníky: 0,855*0,8
chodník_dlažba` 13,53*0,8
na meziskládku:
obrubníky: 4*0,057
chodník_dlažba` 10*1,32*0,1*2,2
zpětné použití 80%
obrubníky: 0,228*0,8
chodník_dlažba` 2,904*0,8
na meziskládku:
obrubníky: 2*0,057
chodník_dlažba` 2*1,43*0,1*2,2
zpětné použití 80%
obrubníky: 0,114*0,8
chodník_dlažba` 0,629*0,8
na meziskládku:
chodník_dlažba` 3*1,65*0,1*2,2
zpětné použití 80%
chodník_dlažba` 1,089*0,8
na meziskládku:
obrubníky: 2*0,057
zpětné použití 80%
obrubníky: 0,114*0,8"

105 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 93,421 ---------- ----------

"20% odvoz na trvalou skládku do 25 km  - příplatek 24x"
Stoka A-1
Stoka A-1c
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-7

"na trvalou skládku 20%
obrubníky: 0,855*0,2*24
chodník_dlažba` 13,53*0,2*24
na trvalou skládku 20%
obrubníky: 0,228*0,2*24
chodník_dlažba` 2,904*0,2*24
na trvalou skládku 20%
obrubníky: 0,114*0,2*24
chodník_dlažba` 0,629*0,2*24
na trvalou skládku 20%
chodník_dlažba` 1,089*0,2*24
na trvalou skládku 20%
obrubníky: 0,114*0,2*24"
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

106 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 1 132,954 ---------- ----------

Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-5
Stoka A-7
Stoka A-7-1

"`suť ` 29,52*0,3*2,2
`suť ` 63,888*0,3*2,2
`suť ` (71,841+11,74+183,058)*0,3*2,2
`suť ` 5,28*0,3*2,2
`suť ` 248,816*0,3*2,2
`suť ` 2,331*0,3*2,2
`suť ` 186,388*0,3*2,2
520,3
82,764"

107 997221861 Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce ( skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 3,894 ---------- ----------

"20 % betonových prvků na skládku"
Stoka A-1
Stoka A-1c
Stoka A-1e
Stoka A-3a
Stoka A-7

"na trvalou skládku 20%
obrubníky: 0,855*0,2
chodník_dlažba` 13,53*0,2
na trvalou skládku 20%
obrubníky: 0,228*0,2
chodník_dlažba` 2,904*0,2
na trvalou skládku 20%
obrubníky: 0,114*0,2
chodník_dlažba` 0,629*0,2
na trvalou skládku 20%
chodník_dlažba` 1,089*0,2
na trvalou skládku 20%
obrubníky: 0,114*0,2"

108 997221875
Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce ( skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 602,927 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 01] - SO 01 Stoková síť

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Stoka A-1
Stoka A-1a
Stoka A-1b
Stoka A-1c
Stoka A-1d
Stoka A-1e
Stoka A-5
Stoka A-7
Stoka A-7-1

"živice` 29,52*0,15*2,4
živice` 63,888*0,15*2,4
živice` (71,841+11,74+183,058)*0,15*2,4
živice` 5,28*0,15*2,4
živice` 248,816*0,15*2,4
živice` 2,331*0,15*2,4
živice` 186,388*0,15*2,4
283,8
30,096"

109 998274101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub betonových otevřený výkop t 416,112 ---------- ----------

<vv><r><t></t></r></vv>    416.112000 = 416,112 [A]

110 998275101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop t 3 568,392 ---------- ----------

<vv><r><t></t></r></vv>    3568.392000 = 3 568,392 [A]
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 220060 - III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (obec)

Objekt: 02.3 - SO301 Obec Dražovice - obnova stokové sítě v krajské komunikaci

Rozpočet: [02.3]/[SO 02] - SO 02 Napojení na domovní přípojky

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 02] - SO 02 Napojení na domovní přípojky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 02 SO 02 Napojení na domovní přípojky ----------

1 Zemní práce ----------

1 100 R001
Čerpání vody podzemní, včetně zajištění potřebného počtu provozních a záložních čerpadel, osazení čerpacích
jímek, zřízení potrubí DN 100 ,zajištění povolení k vypouštění, potřebné obsluhy a pohotovos

m 176,280 ---------- ----------

tní služby, poplatek za energii a poplatek za čerpání podzemní vody.
~Přípojky

"`60% celkové délky přípojek`: (262+13+6,5+8,2+4,1)*0,6"

2 100R01 Provedení ručně kopané sondy pro zjištění skutečné polohy stávajících sítí kanalizace, vč. pažení. kus 40,000 ---------- ----------

Přípojky

"40"

3 101R01
Zajištění ( případně přemístění) stávajícího sloupu nadzemního vedení, včetně popojení kabelážu z důvodu
funkčnosti zařízení.

kus 6,000 ---------- ----------

Přípojky

"6"

4 113106121 Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic m2 30,000 ---------- ----------

Přípojky - odstranění betonové dlažby

"30"

5 113106123 Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 55,000 ---------- ----------

Přípojky - odstranění zámkové dlažby

"55"

6 113107151 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 85,000 ---------- ----------

Přípojky - odstranění betonové dlažby
Přípojky - odstranění zámkové dlažby

"30
55"

7 113107162 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 110,000 ---------- ----------

Přípojky - odstranění betonové dlažby
Přípojky - odstranění zámkové dlažby
Přípojky - odstranění asf. ploch chodníku
Přípojky - odstranění štěrk. ploch

"30
55
20
5"

8 113107163 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 200 do 300 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 128,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 02] - SO 02 Napojení na domovní přípojky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Přípojky - odstranění ploch krajské komunikace
Přípojky - odstranění ploch místní komunikace

"120
8"

9 113107182 Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 28,000 ---------- ----------

Přípojky - odstranění ploch místní komunikace
Přípojky - odstranění asf. ploch chodníku

"8
20"

10 113107183 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 120,000 ---------- ----------

Přípojky - odstranění ploch krajské komunikace

"120"

11 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 30,000 ---------- ----------

Přípojky - odstranění betonové dlažby

"30"

12 119001401 Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 m 30,000 ---------- ----------

Přípojky

"`vodovod DN do 100`  30"

13 119001412 Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN do 500 m 30,000 ---------- ----------

Přípojky

"` kanalizace DN 500` 30"

14 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů m 30,000 ---------- ----------

Přípojky

"`kabel sdělovací` 30"

15 130001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení m3 42,180 ---------- ----------

Přípojky

"`sdělovací kabel`  2,0*1,0*1,5*10
`podzemní vedení NN`  2,0*1,0*1,5*10
`podzemní vedení VO`  2,0*1,0*1,5*10
`plynovod DN do 100`  2,0*1,0*1,6*10"

16 132254204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 m3 344,050 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 02] - SO 02 Napojení na domovní přípojky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"třída těžitelnosti 3. třída  70 % objemu výkopů"
Přípojky
Přípojky - odstranění betonové dlažby
Přípojky - odstranění zámkové dlažby
Přípojky - odstranění asf. ploch chodníku
Přípojky - odstranění štěrk. ploch
Přípojky - odstranění ploch krajské komunikace
Přípojky - odstranění ploch místní komunikace

"293,8*1,0*2,0
odpočty
30*1,0*(0,1+0,1+0,2)
55*1,0*(0,08+0,1+0,2)
20*1,0*(0,05+0,2)
5*1,0*0,2
120*1,0*(0,15+0,3)
8*1,0*(0,1+0,3)
`celkový objem výkopů`
`třída těžitelnosti 3. třída  70 % objemu výkopů`: 491,5*0,7"

17 132354204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 500 m3 m3 122,875 ---------- ----------

"`třída těžitelnosti 4. třída  25 % objemu výkopů`: 491,5*0,25"

18 132454204 Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 500 m3 m3 24,575 ---------- ----------

"`třída těžitelnosti 5. třída  5 % objemu výkopů`: 491,5*0,05"

19 151101101 Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 983,000 ---------- ----------

Přípojky
Přípojky - odstranění betonové dlažby
Přípojky - odstranění zámkové dlažby
Přípojky - odstranění asf. ploch chodníku
Přípojky - odstranění štěrk. ploch
Přípojky - odstranění ploch krajské komunikace
Přípojky - odstranění ploch místní komunikace

"293,8*2,0*2
odpočty
30*(0,1+0,1+0,2)*2
55*(0,08+0,1+0,2)*2
20*(0,05+0,2)*2
5*0,2*2
120*(0,15+0,3)*2
8*(0,1+0,3)*2
Součet"

20 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 983,000 ---------- ----------

"983"
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 02] - SO 02 Napojení na domovní přípojky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

21 161151103 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 344,050 ---------- ----------

" svislé přemístění 70 % objemu"
Přípojky

"491,5*0,7"

22 161151113 Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m m3 147,450 ---------- ----------

" svislé přemístění 30 % objemu"
Přípojky

"491,5*0,3"

23 162351104 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I. skupiny 1 až 3 m3 344,050 ---------- ----------

Přípojky

"na skládku
491,5*0,7"

24 162351124 Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 147,450 ---------- ----------

Přípojky

"na skládku
491,5*0,3"

25 162751117 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 344,050 ---------- ----------

Přípojky

"na trvalou skládku
491,5*0,7"

26 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 4 816,700 ---------- ----------

"odvoz na trvalou skládku do 25 km  - příplatek 14x"

"344,05*14"

27 162751137 Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5 m3 147,450 ---------- ----------

Přípojky

"na trvalou skládku
491,5*0,3"

28 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m
přes 10000 m

m3 2 064,300 ---------- ----------

"odvoz na trvalou skládku do 25 km  - příplatek 14x"

"147,45*14"

29 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 344,050 ---------- ----------

Přípojky

"491,5*0,7"
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 02] - SO 02 Napojení na domovní přípojky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

30 167151112 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 přes 100 m3 m3 147,450 ---------- ----------

Přípojky

"491,5*0,3"

31 171251201 Uložení sypaniny na meziskládky a skládky m3 983,000 ---------- ----------

uložení na meziskládku a skládku - 2x
Přípojky

"491,5*2"

32 171201221 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 884,700 ---------- ----------

"491,5*1,8"

33 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 318,806 ---------- ----------

Přípojky
Přípojky - betonová dlažba
Přípojky - zámková dlažba
Přípojky - odstranění asf. ploch chodníku
Přípojky - odstranění štěrk. ploch
Přípojky - odstranění ploch krajské komunikace
Přípojky - odstranění ploch místní komunikace

"293,8*1,0*(2,0-0,45-0,08)
odpočty
35*1,0*0,2
66*1,0*0,53
24*1,0*0,2
7*1,0*0,15
130*1,0*0,45
15*1,0*0,45"

34 58331201R Vhodný zásypový materiál dle TP 146 , vč. dopravy na staveniště. t 733,254 ---------- ----------

Přípojky

"`zásyp náhradní materiál  - ztratné na zhutnění 15 % `  318,806*2,0*1,15"

35 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 127,018 ---------- ----------

Přípojky

"potrubí_PVC 150:  293,8*1,0*0,45-(3,14*0,075*0,075*293,8)"

36 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 292,141 ---------- ----------

" upřesnění frakce  0-20 mm"
Přípojky

"`ztratné 15%` 127,018*2,0*1,15"

37 184818231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m kus 5,000 ---------- ----------

Přípojky
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 02] - SO 02 Napojení na domovní přípojky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"5"

2 Zakládání ----------

38 212752101
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro
liniové stavby

m 176,280 ---------- ----------

Přípojky

"`60% celkové délky přípojek`: (262+13+6,5+8,2+4,1)*0,6"

39 21275R Zaslepení drenážního systému m 176,280 ---------- ----------

Přípojky

"`60% celkové délky přípojek`: (262+13+6,5+8,2+4,1)*0,6"

40 21275R01 D+M separační geotextilie 300 g/m2 m2 229,164 ---------- ----------

Přípojky

"drenáž*1,3:  176,28*1,3"

41 24768R D+M jílového předělu se zhutněním m3 5,641 ---------- ----------

"jílové předěly nahrazují obsyp v dl. 1,0 a zřizují se dle TZ po 50,0 m"
Přípojky

"176,28/50*1,0*0,8*2"

3 Svislé a kompletní konstrukce ----------

42 359901111 Vyčištění stok m 293,800 ---------- ----------

Přípojky

"`vyčištění potrubí: 293,8"

43 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 293,800 ---------- ----------

Přípojky

"`monitoring potrubí a šachet: 293,8"

4 Vodorovné konstrukce ----------

44 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 52,884 ---------- ----------

Přípojky
"úseky se spodní vodou" 293,8*0,6*1,0*0,3

<vv><r><t></t></r></vv>    52.884000 = 52,884 [A]

45 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 23,504 ---------- ----------

Přípojky

"293,8*1,0*0,08"

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích ----------
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 02] - SO 02 Napojení na domovní přípojky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

84 46049001R Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 25 cm m 80,000 ---------- ----------

Přípojky

"`sdělovací kabel`  2,0*1,0*10
`podzemní vedení NN`  2,0*1,0*10
`podzemní vedení VO`  2,0*1,0*10
`plynovod DN do 100`  2,0*1,0*10"

85 46051020R Žlaby kabelové do rýhy bez výkopových prací z prefabrikovaných betonových žlabů. m 20,000 ---------- ----------

Přípojky

"`plynovod DN do 100` 1,0*10
`sdělovací kabel` 1,0*10"

5 Komunikace ----------

46 564731112 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 110 mm m2 35,000 ---------- ----------

Přípojky - obnovení betonové dlažby

"35"

47 564751101 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 150 mm m2 7,000 ---------- ----------

Přípojky - kom štěrková

"7"

48 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 90,000 ---------- ----------

Přípojky - obnovení zámkové dlažby
Přípojky - obnovení asf. ploch chodníku

"66
24"

49 567132115 Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm m2 90,000 ---------- ----------

Přípojky - obnovení zámkové dlažby
Přípojky - obnovení asf. ploch chodníku

"66
24"

50 571907111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 35 kg/m2 m2 7,000 ---------- ----------

Přípojky - kom štěrková

"7"

51 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 24,000 ---------- ----------

Přípojky - obnovení asf. ploch chodníku

"24"

52 577143111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 24,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.15.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 02] - SO 02 Napojení na domovní přípojky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Přípojky - obnovení asf. ploch chodníku

"24"

53 596211211 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2 m2 66,000 ---------- ----------

Přípojky - obnovení zámkové dlažby

"66"

54 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 14,388 ---------- ----------

Přípojky - obnovení zámkové dlažby

"66*0,2*1,09"

55 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 35,000 ---------- ----------

Přípojky - obnovení betonové dlažby

"35"

56 59248005 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní m2 7,630 ---------- ----------

Přípojky - obnovení betonové dlažby

"35*0,2*1,09"

57 5PC1
Provizorní oprava konstrukce komunikace krajské a místní - ( hutněný štěrk, nebo recyklát tl.45 cm, bez likvidace
provizorní opravy

m2 145,000 ---------- ----------

Přípojky - krajská komunikace
Přípojky - místní komunikace

"130
15"

8 Trubní vedení ----------

58 837R
D+M provedení navrtávek s osazením odboček DN 150 a DN 200 s elastomerovým termoplastickým těsněním,
vč. přesunu hmot. Podrobný popis viz. TZ.

kus 67,000 ---------- ----------

Přípojky
UV

"62
5"

59 87131312R01 Montáž kanalizačního potrubí z PVC, těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop DN 150, vč. tvarovek m 262,000 ---------- ----------

Přípojky

"262"

60 286171020R0 Trubka kanalizační PVC- U SN 12 DN 150, vč. tvarovek. Podrobný popis specifikace potrubí viz TZ. m 265,930 ---------- ----------

Přípojky

"potrubí_PVC*1,015"

61 83136212R.3
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 150, vč.
tvarovek

m 13,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 02] - SO 02 Napojení na domovní přípojky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Přípojky pro UV

"Kamenina DN150"

62 59710720R.1 Trouba kameninová glazovaná DN150 dl.2,5 , vč. tvarovek. Podrobný popis specifikace potrubí viz TZ. m 13,195 ---------- ----------

Přípojky pro UV

"potrubí_Kamenina*1,015"

63 83136212R.2
Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200, vč.
tvarovek

m 6,500 ---------- ----------

Přípojky pro UV

"Kamenina DN200"

64 59710720R.2 Trouba kameninová glazovaná DN200 dl.2,5 , vč. tvarovek. Podrobný popis specifikace potrubí viz TZ. m 6,598 ---------- ----------

Přípojky pro UV

"potrubí_Kamenina*1,015"

65 83136212R.1 Montáž potrubí z trub betonových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 200, vč. tvarovek m 8,200 ---------- ----------

Přípojky pro stoku

"Beton DN200"

66 59710720R.3 Trouba betonová DN200 dl.2,5 , vč. tvarovek. Podrobný popis specifikace potrubí viz TZ. m 8,323 ---------- ----------

Přípojky pro UV

"potrubí_Beton*1,015"

67 83136212R Montáž potrubí z trub betonových s integrovaným těsněním výkop sklon do 20 % DN 300, vč. tvarovek m 4,100 ---------- ----------

Přípojka koupaliště

"Beton DN300"

68 59710720R Trouba betonová DN300 dl.2,5 , vč. tvarovek. Podrobný popis specifikace potrubí viz TZ. m 4,162 ---------- ----------

Přípojka koupaliště

"potrubí_Beton*1,015"

69 89235R1 Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN 150 - 200, vč. dodávky vody a utěsnění konců potrubí. m 289,700 ---------- ----------

Přípojky

"262+13+6,5+8,2"

70 89238R2 Zkouška těsnosti kanalizace potrubí vč. šachet DN 200 - 300, vč. dodávky vody a utěsnění konců potrubí. m 4,100 ---------- ----------

Přípojky

"4,1"

71 89412R001
Kompletní konstrukce nové plastové šachty prům. 400 mm, v. vstupu do 2,0 m vč. poklopu tř. únosnosti
odpovídající umístění šachty a úpravy zhlaví šachty.

kus 62,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 02] - SO 02 Napojení na domovní přípojky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Stoka A
62"

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

72 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 256,000 ---------- ----------

"zaříznutí rýhy upřesnit dle skutečnosti"
Přípojky

"(120+8)*2"

73 936R5399R
Odbourání stávající opěrné zdi ze žulových kostek vč. likvidace suti a uvedení do původního stavu, podrobný
popis viz. TZ

kpl 10,000 ---------- ----------

Přípojky

"10"

74 97902111R Očištění vybouraných obrubníků a krajníků při překopech inženýrských sítí m 30,000 ---------- ----------

"očistí se 100 % prvků"
Přípojky

"30"

75 979051111 Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z kameniva těženého při překopech inženýrských sítí m2 85,000 ---------- ----------

"očistí se 100 % prvků"
Přípojky

"30+55"

76 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 199,100 ---------- ----------

"odvoz na meziskládku do 1 km
Přípojky

"`suť ` 85*0,1*2,2
`suť ` 110*0,2*2,2
`suť ` 128*0,3*2,2
živice` 8*0,1*2,4
živice` 20*0,05*2,4
živice` 120*0,15*2,4"

77 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 199,100 ---------- ----------

"odvoz na trvalou skládku do 25 km  - příplatek 24x"
Přípojky

"199,1"

78 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 36,738 ---------- ----------

"100% na meziskládku; 80% zpětné použití; 20% odvoz na trvalou skládku do 25 km"
Přípojky
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 02] - SO 02 Napojení na domovní přípojky

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"na meziskládku:
obrubníky: 30*0,057
chodník_dlažba` 85*1,0*0,1*2,2
zpětné použití 80%
obrubníky: 1,71*0,8
chodník_dlažba` 18,7*0,8"

79 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 97,968 ---------- ----------

"20% odvoz na trvalou skládku do 25 km  - příplatek 24x"
Přípojky

"na trvalou skládku 20%
obrubníky: 1,71*0,2*24
chodník_dlažba` 18,7*0,2*24"

80 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 151,580 ---------- ----------

Přípojky

"`suť ` 85*0,1*2,2
`suť ` 110*0,2*2,2
`suť ` 128*0,3*2,2"

81 997221861 Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce ( skládkovné) z prostého betonu pod kódem 17 01 01 t 4,082 ---------- ----------

"20 % betonových prvků na skládku"
Přípojky

"na trvalou skládku 20%
obrubníky: 1,71*0,2
chodník_dlažba` 18,7*0,2"

82 997221875
Poplatek za uložení odpadu na recyklační skládce ( skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 47,520 ---------- ----------

Přípojky

"živice` 8*0,1*2,4
živice` 20*0,05*2,4
živice` 120*0,15*2,4"

83 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop t 361,213 ---------- ----------

<vv><r><t></t></r></vv>    361.213000 = 361,213 [A]
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 220060 - III/0478 DRAŽOVICE - PRŮTAH (obec)

Objekt: 02.3 - SO301 Obec Dražovice - obnova stokové sítě v krajské komunikaci

Rozpočet: [02.3]/[SO 03] - SO 03 Oprava místních komunikací a zpevněných ploch

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 03] - SO 03 Oprava místních komunikací a zpevněných ploch

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 03 SO 03 Oprava místních komunikací a zpevněných ploch ----------

1 Zemní práce ----------

1 113107164 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 400 mm strojně pl přes 50 do 200 m2 m2 78,888 ---------- ----------

Obnova plochy místních komunikací
Stoka A-1a
Přípojky

"38,72*1,65
15"

2 113154123 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase m2 205,000 ---------- ----------

Obnova plochy místních komunikací
místní_asf dle TZ:

"205"

5 Komunikace ----------

4 564731112 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy do 100 m2 tl 110 mm m2 82,510 ---------- ----------

Stoky - obnovení betonové dlažby

"82,51"

5 565135121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m m2 78,888 ---------- ----------

Obnova plochy místních komunikací
Stoka A-1a
Přípojky

"38,72*1,65
15"

6 565231112 Podklad ze štěrku částečně zpevněného cementovou maltou ŠCM tl 200 mm m2 78,888 ---------- ----------

Obnova plochy místních komunikací
Stoka A-1a
Přípojky

"38,72*1,65
15"

6 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 78,888 ---------- ----------

Obnova plochy místních komunikací
Stoka A-1a
Přípojky

"38,72*1,65
15"

7 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2 m2 283,880 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 03] - SO 03 Oprava místních komunikací a zpevněných ploch

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"pod ložnou vrstvu  ACO 16+"
"pod obrusnou vrstvu  ACO 16"

"78,888
frézování"

8 577144141 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu m2 220,000 ---------- ----------

místní_asf dle TZ:

"205+15"

9 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2 m2 82,510 ---------- ----------

Stoky - obnovení betonové dlažby

"82,51"

10 59248005 dlažba plošná betonová chodníková 300x300x50mm přírodní m2 17,987 ---------- ----------

Stoky - obnovení betonové dlažby

"82,51*0,2*1,09"
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [02.3]/[SO 03] - SO 03 Oprava místních komunikací a zpevněných ploch

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání ----------

11 916131213 Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 53,000 ---------- ----------

Obnova plochy místních komunikací
SO 01 a SO 02

"23+30"

12 592170031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm kus 11,554 ---------- ----------

"80 % se použijí stávající , doplní se 20 % za poškozené"

"53*0,2*1,09"

13 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 10,000 ---------- ----------

Obnova plochy místních komunikací

"10"

14 919736000.VL Prořezání styčné spáry se zalitím živičnou modif.zálivkou m 10,000 ---------- ----------

Obnova plochy místních komunikací

"10"

15 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 94,021 ---------- ----------

Obnova plochy místních komunikací
na meziskládku

"78,888*0,4*2,2
205*0,05*2,4"

16 997221559 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů t 2 256,504 ---------- ----------

"odvoz na trvalou skládku do 25 km  - příplatek 24x"

"94,021*24"

17 997221655 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 t 94,021 ---------- ----------

"94,021"

18 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 216,363 ---------- ----------

<vv><r><t></t></r></vv>    216.363000 = 216,363 [A]


