



LEGENDA:

- a - automatický přepínač sítí
- n - zdroj
- z - hlídač izolačního stavu DO
- v - hlídač izolačního stavu VDO
- sp - signalizační a kontrolní panel

| | | | |
|--------|------------|--------------|-------|
| | | | |
| Revize | Vypracoval | Popis revize | Datum |

| | | | |
|---|---|--|--|
| <div><div>LT PROJEKT</div><div>PROJEKTOVÁNÍ ZDRAVOTNICKÉ VÝSTAVBY</div></div> <div>Hlavní inženýr projektu: ING. LUDĚK TOMEK</div> <div>Vedoucí projektant zakázky: ING. PETRA VÁCLAVKOVÁ</div> | | <div>Investor:</div> <div>Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace</div> <div>Purkyňova 235/36, 682 01 Vyškov</div> <div>Tel: +420 517 315 111</div> <div>www.nemvy.cz</div> | |
| <div>Profese:</div> <div>EL</div> | <div>Zpracovatel dílu:</div> <div>BLOCK a.s., U Kasáren 727, 757 01 Valašské Meziříčí</div> <div>Tel: +420 604 223 565</div> <div>E-mail: Dufka@blockcrs.cz</div> <div>www: www.blockcrs.cz</div> | | <div>Autorizace:</div> |
| <div>Odpovědný projektant:</div> <div>ING. PETR ŠRÁMEK</div> | <div>Vypracoval:</div> <div>ING. PETR ŠRÁMEK</div> | <div>Kontroloval:</div> <div>ING. RADOMÍR DUFKA</div> | |
| <div></div> | <div></div> | <div></div> | |
| <div>Akce:</div> <div>NEMOCNICE VYŠKOV, p.o.</div> <div>URGENTNÍ PŘÍJEM</div> | | <div>Zakázkové číslo:</div> <div>46 - 2021</div> | <div>Paré:</div> |
| <div>Objekt:</div> <div>URGENTNÍ PŘÍJEM</div> <div>SO 01</div> | | <div>Datum:</div> <div>07 - 2022</div> | |
| <div>Obsah:</div> <div>SCHÉMA KOMUNIKAČNÍ SBĚRNICE ZIS</div> | | <div>Stupeň:</div> <div>DPS</div> | |
| <div>Formát:</div> <div>2 A4</div> | | <div>Měřítka:</div> | <div>Číslo výkresu:</div> <div>D.1.01.4C-204</div> |