
AspeEsticon
Strana 1 z 2

3.1.1.1  (24.2.33.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, PV

Objekt: SO 000 - ONVN - přímé náklady

Rozpočet: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Vedlejší náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00014.R Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí KPL 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, PV

Objekt: SO 101 - KOMUNIKACE

Rozpočet: [SO 101]/[01] - Komunikace km 3,524 - 6,535

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[01] - Komunikace km 3,524 - 6,535

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

01 Komunikace km 3,524 - 6,535 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T 1 234,800 ---------- ----------

nákup ornice

882*1,4 = 1 234,800 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

1 Zemní práce ----------

2 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 1 595,990 ---------- ----------

včetně odvozu a uložení na skládku
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"konstrukce S3 [š. x dl. x tl.]:"

2*1,00*((763-93)*0,236+518*0,275+500*0,272+583*0,345+555*0,254+92*0,210) = 1 595,990 [B]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

3 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA tkm 27 291,429 ---------- ----------

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 113328

1595,99*1,90*9 = 27 291,429 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a
požadované vzdálenosti [km].

4 113333 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM M3 173,492 ---------- ----------

odstranění obalovaného kameniva s obsahem DEHTU včetně uložení na uzavřené části vozovky, který se užije
zpětně v rámci stavby pro technologii recyklace za studena
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"objem pro konstrukce S3 [počet okrajů x šířka x (dl. x prům. tl.) dle jádrových vývrtů]:"

2*1,10*((763-93)*0,068+555*0,060) = 173,492 [A]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 710,140 ---------- ----------

materiál nevyužitý na stavbě, odvoz a likvidace v režii zhotovitele s podmínkou prokázání recyklovatelnosti
odpadu.
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[01] - Komunikace km 3,524 - 6,535

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"celkově vyfrézovaný materiál:"

2792,255 = 2 792,255 [A]

"materiál využitý na stavbě:"

"173103: "588,270 = 588,270 [B]

"567346: "(7003,20*0,18) - 173,492 "(pol. č. 113333) "- 37,944 "(SO 102 po. č. 113333)" = 1 049,140 [C]

"56963: "2964,70*0,15 = 444,705 [D]

B+C+D = 2 082,115 [E]

"materiál k odvozu a likvidaci v režii zhotovitele:"

A-E = 710,140 [F]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku,

6 113723 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 3KM M3 2 082,115 ---------- ----------

celoplošné frézování v tl. 11 cm, odfrézování asfaltových vrstev v místech sanace okrajů vozovky a rozšíření
vozovky u křižovatky na pláž, materiál se využije v rámci stavby
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"konstrukce A [plocha x prům. tl.]:"

"km 3,617 - km 6,535: "(18151-(93*6))*0,11 = 1 935,230 [A]

"rozšíření vrstvy [délka okrajů x š. x tl.]: "(2*(3011-93))*0,04*0,11 = 25,678 [B]

"objem pro konstrukce S3 [š. x dl. x prům. tl. dle jádrových vývrtů]:"

2*1,1*((763-93)*0,126+518*0,155+500*0,158+583*0,085+555*0,116+92*0,220) = 831,347 [C]

"celkový objem frézování:: "A+B+C = 2 792,255 [D]

"nevyužitý materiál viz pol. č. 11372:  "-710,14 = -    710,140 [E]

"materiál využitý v rámci stavby: "D+E = 2 082,115 [F]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku

7 11372A FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY M3 2 030,652 ---------- ----------

rozfrézování střední části vozovky pro recyklaci za studena do hloubky 180 mm a rozšíření vozovky u křižovatky
na pláž

(18151-(93*6,00)-((3011-93)*2*1,10))*0,18 = 2 011,212 [A]

"rozšíření vozovky u křižovatky na pláž: "108*0,18 = 19,440 [B]

"celkem: "A+B = 2 030,652 [C]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, kromě vodorovné dopravy,
vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku

8 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 443,375 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[01] - Komunikace km 3,524 - 6,535

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

odkop zeminy pod krajnici vozovky
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"odkop krajnice: konstrukce S3 [délka okrajů x plocha příčného řezu]"

((2*(3011-93))*0,50)/2 = 1 459,000 [A]

"rozšíření vozovky u křižovatky na pláž: "

(-62,50*0,50)/2 = -    15,625 [B]

"celkem: "A+B = 1 443,375 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 122738.1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 1 960,000 ---------- ----------

reprofilace příkopů na trojúhelníkový tvar příkopu,
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"km 3,880 - km 4,280 vpravo 400=400,000 "

"km 4,280 - km 5,160: vlevo 880=880,000"

"km 5,160 - km 6,480: 2*1320=2 640,000 "

3920 "m "*0,5 "m3/m " = 1 960,000 [A]
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[01] - Komunikace km 3,524 - 6,535

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 12 990,375 ---------- ----------

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 122738

1 443,375*9

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

11 12273B.1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 17 640,000 ---------- ----------

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 122738.1

9*1960 = 17 640,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

12 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 4 522,900 ---------- ----------

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy
čerpáno se souhlasem investora
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[01] - Komunikace km 3,524 - 6,535

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"konstrukce S3 [délka okrajů x š. x tl.]"

(2*(3011-93))*1,00*0,50 = 2 918,000 [A]

"rozšíření vrstvy [délka okrajů x š. x tl.]: "

(2*(3011-93))*0,55*0,50 = 1 604,900 [B]

"celkem: "A+B = 4 522,900 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM 40 706,100 ---------- ----------

dalších 9 km dopravy na skládku k pol.č. 123738

4 522,90*9

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 882,000 ---------- ----------

veškeré náklady spojené s naložením a dodáním ornice včetně dopravy
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[01] - Komunikace km 3,524 - 6,535

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

15 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 7 926,275 ---------- ----------

uložení na skládku

"`122738`"

1 443,375

"`123738`"

4 522,90

"`122738.1`"

1960 = 1 960,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 0,000 [D]
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[01] - Komunikace km 3,524 - 6,535

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

16 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 588,270 ---------- ----------

materiál viz pol.č. 11372
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"konstrukce S3 [délka okrajů x plocha příčného řezu]"

(2*(3011-93))*0,10 = 583,600 [A]

"rozšíření krajnice u BUS zastávek úpravna vody: "

((18,50+6)*1,00+18,50*1,20)*0,10 = 4,670 [B]

"celkem: "A+B = 588,270 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. pořízení a výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 9 045,800 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[01] - Komunikace km 3,524 - 6,535

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"konstrukce S3 [délka okrajů x š.]"

(2*(3011-93))*1,00 = 5 836,000 [A]

"rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: "

(2*(3011-93))*0,55 = 3 209,800 [B]

"celkem: "A+B = 9 045,800 [C]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

18 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 882,000 ---------- ----------

úprava svahu rozprostřením materiálu tl. 150 mm
zaměřeno na stavbě

3920"m"*0,15"m"*1,5"m" = 882,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

2 Základy ----------

19 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 4 522,900 ---------- ----------

výměna aktivní zóny, materiál štěrkodrť fr. 0/63 mm
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy
čerpáno se souhlasem investora

"konstrukce S3 [délka okrajů x š. x tl.]"

(2*(3011-93))*1,00*0,50 = 2 918,000 [A]

"rozšíření vrstvy [délka okrajů x š. x tl.]: "

(2*(3011-93))*0,55*0,50 = 1 604,900 [B]

"celkem: "A+B = 4 522,900 [C]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

20 289971 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE M2 14 881,800 ---------- ----------

separační geotextilie netkaná, propustnost větší než 10NA-4m/s, pevnost v tahu (Tf) 10 kN/m
průtažnost v tahu (ef) větší než 50% (při oddělení hrubozrnné sypaniny na měkkém podloží)
průtažnost v tahu (ef) větší než 10% (při oddělení hrubozrnné sypaniny od jemnozrnné zeminy)
odolnost proti statickému protlačení (CBR) větší než 3 kN
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"konstrukce S3 [délka okrajů x š.]"

(2*(3011-93))*(0,50+1,55+0,50) = 14 881,800 [A]
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[01] - Komunikace km 3,524 - 6,535

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

5 Komunikace ----------

21 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 150MM M2 5 485,840 ---------- ----------

rozšíření v tl. 150 mm., ŠD fr. 0/63 mm, vrstvy na pláni po okraj zemního tělesa
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"konstrukce S3 [délka okrajů x š.]"

(2*(3011-93))*0,94 = 5 485,840 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

22 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 250MM M2 8 345,480 ---------- ----------

tl. 250 mm, fr. 0/63 mm
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"konstrukce S3 [délka okrajů x š.]"

(2*(3011-93))*1,00 = 5 836,000 [A]

"rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: "

(2*(3011-93))*0,43 = 2 509,480 [B]

"celkem: "A+B = 8 345,480 [C]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

23 567346 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 200MM M2 7 003,200 ---------- ----------

zřízení vrstvy pro provedení recyklace za studena na místě v tl. 180 mm
použije se materiál z původní vozovky, který bude chybět pro provedení vlastní recyklace za studena na místě
včetně předrcení na požadovanou frakci
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[01] - Komunikace km 3,524 - 6,535

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"konstrukce S3 [délka okrajů x š.]"

(2*(3011-93))*1,00 = 5 836,000 [A]

"rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: "

(2*(3011-93))*0,20 = 1 167,200 [B]

"celkem: "A+B = 7 003,200 [C]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

24 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 18 760,200 ---------- ----------

Tl. 180 mm.
RS CA 0/63 TP 208 (na místě) včetně reprofilace
včetně předrcení kameniva do požadované frakce a křivky zrnitosti, doplnění požadovaného pojiva a materiálu
včetně zkoušek pro stanovení receptury
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"km 3,617 - km 6,535 [plocha]: "18151-(93*6,00) = 17 593,000 [A]

"rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: "2*(3011-93)*0,20 = 1 167,200 [B]

"celkem: "A+B = 18 760,200 [C]

Specifikace

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena
- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

25 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 2 964,700 ---------- ----------

použije se vyfrézovaný materiál ze stavby, včetně případného předrcení tl. 150 mm
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"konstrukce S3 [délka okrajů x šířka]"

(2*(3011-93))*0,50 = 2 918,000 [A]

"rozšíření krajnice u BUS zastávek úpravna vody: "

(18,50+6,00)*1,00+18,50*1,20 = 46,700 [B]

"celkem: "A+B = 2 964,700 [C]
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[01] - Komunikace km 3,524 - 6,535

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

26 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 18 118,240 ---------- ----------

pod ACO 11+
množství 0,30 kg/m2
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"km 3,617 - km 6,535 [plocha]: "18151-(93*6,00) = 17 593,000 [A]

"rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: "2*(3011-93)*0,09 = 525,240 [B]

"celkem: "A+B = 18 118,240 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

27 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 18 760,200 ---------- ----------

pod ACP 16+
spojovací postřik 0,6 kg/m2 + podrcení kamenivem 2,0 kg/m2 (podrcení v pol.č. 57621)
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"km 3,617 - km 6,535 [plocha]: "18151-(93*6,00) = 17 593,000 [A]

"rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: "2*(3011-93)*0,20 = 1 167,200 [B]

"celkem: "A+B = 18 760,200 [C]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

28 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM M2 17 593,000 ---------- ----------

ACO 11+, tl. 40 mm
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"km 3,617 - km 6,535 [plocha]: "18151-(93*6,00) = 17 593,000 [A]
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[01] - Komunikace km 3,524 - 6,535

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

29 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 18 118,240 ---------- ----------

ACP 16+, tl. 70 mm
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"km 3,617 - km 6,535 [plocha]: "18151-(93*6,00) = 17 593,000 [A]

"rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: "2*(3011-93)*0,09 = 525,240 [B]

"celkem: "A+B = 18 118,240 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

30 57621 POSYP KAMENIVEM DRCENÝM DO 5KG/M2 M2 18 760,200 ---------- ----------

množství 2,00 kg/m2, frakce 4/8 mm,  k pol.č. 572223

"km 3,617 - km 6,535 [plocha]: "18151-(93*6,00) = 17 593,000 [A]

"rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: "2*(3011-93)*0,2 = 1 167,200 [B]

"celkem: "A+B = 18 760,200 [C]

Specifikace
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- posyp předepsaným množstvím

31 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 8,500 ---------- ----------

k pol.č. 919112
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace stavby, C.1.4. vzorový příčný řez

"konec úseku: "8,5 = 8,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[01] - Komunikace km 3,524 - 6,535

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

32 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 216,000 ---------- ----------

nové směrové sloupky dělené z PE, do zabetonovaných plastových patek, výška sloupku 0,80 m nad korunou
vozovky, osazený do plastové patky, patka osazena do vrtu průměru 35 cm tak, aby horní okraj převyšoval
krajnici o 5 cm. Vrt kolem patky bude vyplněn betonem C 30/37- XF4 do úrovně 20cm pod dolní hranou patky
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace stavby, C.1.6. situace
dopravního značení 4-7

"bílé: "202 = 202,000 [A]

"červené (Z11g): "14 = 14,000 [B]

"celkem: "A+B = 216,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

33 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 11,000 ---------- ----------

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace stavby, C.1.6. situace
dopravního značení 4-7

"A8"  1+1 = 2,000 [A]

"E6"  1+1 = 2,000 [B]

"A1a"  1 = 1,000 [C]

"A1b"  1 = 1,000 [D]

"IJ4b"  1+1 = 2,000 [E]

"B21a " 1 = 1,000 [F]

"P1"  1 = 1,000 [G]

"IS4c"  1 = 1,000 [H]

"celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 11,000 [I]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

34 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 9,000 ---------- ----------

nové značky
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace stavby, C.1.6. situace
dopravního značení 4-7
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[01] - Komunikace km 3,524 - 6,535

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"A14"  1+1 = 2,000 [A]

"E4"  1+1 = 2,000 [B]

"IJ4b  "1+1 = 2,000 [C]

"B21a  "1 = 1,000 [D]

"P1"  1 = 1,000 [E]

"IS4c"  1 = 1,000 [F]

"celkem: "A+B+C+D+E+F = 9,000 [G]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

35 914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace stavby, C.1.6. situace
dopravního značení 4-7

"E4"  1 = 1,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

36 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 7,000 ---------- ----------

nové sloupky, k pol.č. 914131
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace stavby, C.1.6. situace
dopravního značení 4-7

7 = 7,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky, patky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

37 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 9,000 ---------- ----------

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace stavby, C.1.6. situace
dopravního značení 4-7

1+3+3+2 = 9,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem

38 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 1 909,938 ---------- ----------

nehlučné
zaměřeno na stavbě a acad, situace dopravního značení 4-7
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[01] - Komunikace km 3,524 - 6,535

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"V1a "(340+245+35+84)*0,125 = 88,000 [A]

"V2b: (3/1,5/0,125) "(20+26+185+60+100+100+50+20+30)*3/4,5*0,125 = 49,250 [B]

"        (1,5/1,5/0,250) "27*1,5/3*0,250 = 3,375 [C]

"V3: "(238+235+237+175+135+100+145+185+205)*(1+1,5/3)*0,125 = 310,313 [D]

"V4 "2*(3011-93)*0,250 = 1 459,000 [E]

"celkem: "A+B+C+D+E = 1 909,938 [F]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

39 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 1 909,938 ---------- ----------

zaměřeno na stavbě a acad, situace dopravního značení 4-7

"V1a "(340+245+35+84)*0,125 = 88,000 [A]

"V2b: (3/1,5/0,125) "(20+26+185+60+100+100+50+20+30)*3/4,5*0,125 = 49,250 [B]

"        (1,5/1,5/0,250) "27*1,5/3*0,250 = 3,375 [C]

"V3: "(238+235+237+175+135+100+145+185+205)*(1+1,5/3)*0,125 = 310,313 [D]

"V4 "2*(3011-93)*0,250 = 1 459,000 [E]

"celkem: "A+B+C+D+E = 1 909,938 [F]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

40 91551.1 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 2,000 ---------- ----------

dodání a pokládka nátěrového systému, symbol V11a (včetně nápisu 2 x BUS v jednom symbolu)

2 = 2,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

41 91551.2 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 9,000 ---------- ----------

dodání a pokládka symbolu V9b - předběžné šipky

9 = 9,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku předepsaného symbolu
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

42 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 8,500 ---------- ----------

k pol.č. 58920
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2.1 situace stavby, C.1.4. vzorový příčný řez

"konec úseku:" 8,50 = 8,500 [A]
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[01] - Komunikace km 3,524 - 6,535

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, PV

Objekt: SO 102 - KŘIŽOVATKY A SJEZDY

Rozpočet: [SO 102]/[01] - Sjezdy

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[01] - Sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

01 Sjezdy ----------

1 Zemní práce ----------

1 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 5,800 ---------- ----------

včetně uložení na skládku
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"[pl. x prům. tl.]:""konstrukce `N2`:"

"km 5,822: "37*0,10 = 3,700 [A]

"km 5,825: "21*0,10 = 2,100 [B]

"celkem: "A+B = 5,800 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

2 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA tkm 99,180 ---------- ----------

dalších 9 km dopravy na skládku, k pol.č. 113328

5,80*1,90*9 = 99,180 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a
požadované vzdálenosti [km].

3 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 36,148 ---------- ----------

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele  podmínkou prokázání recyklovatelnosti odpadu.
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"konstrukce `Z1` vyrovnávní sjezdu:"

"km 4,378:" 15*0,13 = 1,950 [A]

"km 4,881:" 15*0,13 = 1,950 [B]

"km 4,884:" 30*0,13 = 3,900 [C]

"km 5,670:" 115*0,13 = 14,950 [D]

"km 5,757:" 42,14*0,13 = 5,478 [E]

"konstrukce `Z2` obnovení sjezdu: "

"km 6,535: "72*0,11 = 7,920 [F]

"celkem: "A+B+C+D+E+F = 36,148 [G]

Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na meziskládku.

4 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 18,600 ---------- ----------

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[01] - Sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"konstrukce `N2` [pl. x prům. tl.]:"

"km 5,822: "37*0,20 = 7,400 [A]

"km 5,825: "21*0,20 = 4,200 [B]

"odkop krajnice""konstrukce `Z2` obnovení sjezdu: "

"km 6,535 [délka okrajů x plocha příčného řezu]: "14*0,5 = 7,000 [C]

"celkem: "A+B+C = 18,600 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 167,400 ---------- ----------

dalších 9 km dopravy na skládku, k pol.č. 122738

18,60*9 = 167,400 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

6 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 65,000 ---------- ----------

pro výměnu aktivní zóny, k pol.č. 21452
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy
čerpáno se souhlasem investora
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[01] - Sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"konstrukce `N2`""[pl.]:"

"km 5,822: "37 = 37,000 [A]

"km 5,825: "21 = 21,000 [B]

"konstrukce `Z2` obnovení sjezdu:"

"km 6,535: "72 = 72,000 [C]

"celkem""[plocha x tl.]: "(A+B+C)*0,50 = 65,000 [D]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM 585,000 ---------- ----------

dalších 9 km dopravy na skládku, k pol.č. 123738

65,00*9 = 585,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 83,600 ---------- ----------

uložení na skládku
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[01] - Sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"`122738`"

18,60 = 18,600 [A]

"`123738`"

65,00 = 65,000 [B]

"celkem: "A+B = 83,600 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

9 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 7,000 ---------- ----------

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"konstrukce `Z2` obnovení sjezdu: "

"km 6,535 [délka okrajů x plocha příčného řezu]:"

14*0,50 = 7,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[01] - Sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

10 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 132,100 ---------- ----------

zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"konstrukce `N2`""[pl.]:"

"km 5,822: "37 = 37,000 [A]

"km 5,825: "21 = 21,000 [B]

"konstrukce `Z2` obnovení sjezdu: "

"km 6,535: "72 = 72,000 [C]

"rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: "14*0,15 = 2,100 [D]

"celkem: "A+B+C+D = 132,100 [E]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

2 Základy ----------

11 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 65,000 ---------- ----------

výměna aktivní zóny, materiál štěrkodrť fr. 0/63 mm
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy
Edef,2 min. 45 MPa
čerpáno se souhlasem investora

"konstrukce `N2`""[pl.]:"

"km 5,822: "37 = 37,000 [A]

"km 5,825: "21 = 21,000 [B]

"konstrukce `Z2` obnovení sjezdu: "

"km 6,535: "72 = 72,000 [C]

"celkem""[plocha x tl.]: "(A+B+C)*0,50 = 65,000 [D]

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------

12 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 200MM M2 74,100 ---------- ----------

štěrkodrť fr. 0/63 mm
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"konstrukce `Z2` obnovení sjezdu: "

"km 6,535: "72 = 72,000 [A]

"rozšíření [délka okrajů x š.]: "14*0,15 = 2,100 [B]

"celkem: "A+B = 74,100 [C]
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[01] - Sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. 300MM M2 58,000 ---------- ----------

štěrkodrť fr. 0/63 mm
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"konstrukce `N2`[pl.]:"

"km 5,822: "37 = 37,000 [A]

"km 5,825: "21 = 21,000 [B]

"celkem: "A+B = 58,000 [C]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 7,282 ---------- ----------

použije se vyfrézovaný materiál ze stavby, včetně případného předrcení, průměrná tloušťka 10 cm
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"vyrovnávky konstrukce N1 [pl.]:"

"km 3,870:" 10 = 10,000 [A]

"km 4,090: "15 = 15,000 [B]

"km 4,100:" 10 = 10,000 [C]

"km 4,120: "14 = 14,000 [D]

"km 5,348: "5 = 5,000 [E]

"km 5,416: "7 = 7,000 [F]

"km 5,478: "6 = 6,000 [G]

"km 5,702: "5,82 = 5,820 [H]

"celkem [pl. x prům. tl.]: "(A+B+C+D+E+F+G+H)*0,10 = 7,282 [I]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 56362 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 58,000 ---------- ----------
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[01] - Sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

použije se vyfrézovaný materiál ze stavby, včetně případného předrcení v tl. 100 mm
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"konstrukce `N2`:"

"km 5,822: "37 = 37,000 [A]

"km 5,825: "21 = 21,000 [B]

"celkem: "A+B = 58,000 [C]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

16 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE 1,0KG/M2 M2 217,140 ---------- ----------

pod ACP 22+
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"konstrukce `Z1` vyrovnávní sjezdu:"

"km 4,378:" 15 = 15,000 [A]

"km 4,881:" 15 = 15,000 [B]

"km 4,884:" 30 = 30,000 [C]

"km 5,670:" 115 = 115,000 [D]

"km 5,757:" 42,14 = 42,140 [E]

"celkem: "A+B+C+D+E = 217,140 [F]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

17 572213.1 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE 0,5KG/M2 M2 217,140 ---------- ----------

pod ACO 11+, množství 0,50 kg/m2
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[01] - Sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"konstrukce `Z1` vyrovnávní sjezdu:"

"km 4,378:" 15 = 15,000 [A]

"km 4,881:" 15 = 15,000 [B]

"km 4,884:" 30 = 30,000 [C]

"km 5,670:" 115 = 115,000 [D]

"km 5,757:" 42,14 = 42,140 [E]

"celkem: "A+B+C+D+E = 217,140 [F]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

18 572213.2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 72,000 ---------- ----------

pod ACO 11+, množství 0,20 kg/m2
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"konstrukce `Z2` obnovení sjezdu: "

"km 6,535:" 72 = 72,000 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

19 572741 DVOUVRSTVÝ ASFALTOVÝ NÁTĚR DO 2,0KG/M2 M2 130,820 ---------- ----------

u konstrukce N1, N2, uzavírací nátěr 2,00 Kg/m2
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[01] - Sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"vyrovnávky konstrukce N1 [pl.]:"

"km 3,870:" 10 = 10,000 [A]

"km 4,090: "15 = 15,000 [B]

"km 4,100:" 10 = 10,000 [C]

"km 4,120: "14 = 14,000 [D]

"km 5,348: "5 = 5,000 [E]

"km 5,416: "7 = 7,000 [F]

"km 5,478: "6 = 6,000 [G]

"km 5,702: "5,82 = 5,820 [H]

"konstrukce `N2` [pl.]:"

"km 5,822: "37 = 37,000 [I]

"km 5,825: "21 = 21,000 [J]

"celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 130,820 [K]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro nátěry v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

20 574A44.1 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM M2 217,140 ---------- ----------

ACO 11+, tl. 50 mm
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"konstrukce `Z1` vyrovnávní sjezdu:"

"km 4,378:" 15 = 15,000 [A]

"km 4,881:" 15 = 15,000 [B]

"km 4,884:" 30 = 30,000 [C]

"km 5,670:" 115 = 115,000 [D]

"km 5,757:" 42,14 = 42,140 [E]

"celkem: "A+B+C+D+E = 217,140 [F]
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[01] - Sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

21 574A44.2 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM M2 72,000 ---------- ----------

ACO 11+, tl. 50 mm
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"konstrukce `Z2` obnovení sjezdu: "

"km 6,535: "72 = 72,000 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

22 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 72,980 ---------- ----------

ACL 16+, tl. 60 mm
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"konstrukce `Z2` obnovení sjezdu: "

"km 6,535: "72 = 72,000 [A]

"rozšíření vrstvy [délka okrajů x š.]: "14*0,07 = 0,980 [B]

"celkem: "A+B = 72,980 [C]
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3.1.1.1  (24.2.33.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[01] - Sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

23 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3 17,371 ---------- ----------

ACP 22+, vyrovnávací vrstva v průměrné tl. 80 mm
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"konstrukce `Z1` vyrovnávní sjezdu:"

"km 4,378:" 15 = 15,000 [A]

"km 4,881:" 15 = 15,000 [B]

"km 4,884:" 30 = 30,000 [C]

"km 5,670:" 115 = 115,000 [D]

"km 5,757:" 42,14 = 42,140 [E]

"celkem: "A+B+C+D+E = 217,140 [F]

F*0,08 = 17,371 [G]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

24 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 102,900 ---------- ----------

k pol.č. 919112
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102]/[01] - Sjezdy

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

"Dle situace:"

"km 4,378: "11,43 = 11,430 [A]

"km 4,881: "6,72 = 6,720 [B]

"km 4,884: "13,36 = 13,360 [C]

"km 5,670: "30,10 = 30,100 [D]

"km 5,757: "13,29 = 13,290 [E]

"km 6,535: "10"m"+14"m"+4"m" = 28,000 [F]

"celkem: "A+B+C+D+E+F = 102,900 [G]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

25 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 102,900 ---------- ----------

k pol.č. 58920
zaměřeno na stavbě a acad, viz přílohy č. C.1.1 technická zpráva, B.2. situace stavby, C.1.4. vzorové příčné řezy,
C.1.5 příčné řezy

"km 4,378: "11,43 = 11,430 [A]

"km 4,881: "6,72 = 6,720 [B]

"km 4,884: "13,36 = 13,360 [C]

"km 5,670: "30,10 = 30,100 [D]

"km 5,757: "13,29 = 13,290 [E]

"km 6,535: "10"m"+14"m"+4"m" = 28,000 [F]

"celkem: "A+B+C+D+E+F = 102,900 [G]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, PV

Objekt: SO 103 - Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102)

Rozpočet: [SO 103] - Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102)

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 103 Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102) ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014212 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE T 10,500 ---------- ----------

nákup ornice

7,5"m3"*1,4 = 10,500 [A]

Specifikace zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

1 Zemní práce ----------

2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 150,000 ---------- ----------

v tl.100mm, včetně dopravy a uložení na skládku , odvozná vzdálenost v režii zhotovitele
výměra dle Microstation

150 = 150,000 [A]

Specifikace včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

3 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS 2,000 ---------- ----------

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele
kácení z důvodu kolize s kořenovým systémem a zásahem do průjezdného profilu

2 = 2,000 [A]

Specifikace

Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje
zejména:
- poražení stromu a osekání větví
- spálení větví na hromadách nebo štěpkování
- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:
- vytrhání nebo vykopání pařezů
- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů
- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace
- zásyp jam po pařezech

4 113328 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3 81,468 ---------- ----------

včetně odvozu a uložení na skládku

93*6,00*0,146 = 81,468 [A]

Specifikace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného
materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím
textu k položce).

5 11332B ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO - DOPRAVA tkm 1 702,681 ---------- ----------

dalších 11 km dopravy na skládku k pol.č. 113328

81,468*1,90*11 = 1 702,681 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu suti a vybouraných hmot. Množství se určí jako součin hmotnosti [t] a
požadované vzdálenosti [km].

6 113333 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 3KM M3 37,944 ---------- ----------

odstranění obalovaného kameniva s obsahem DEHTU včetně uložení na uzavřené části vozovky, který se užije
zpětně v rámci stavby pro technologii recyklace za studena v objektu SO 101

93*6,00*0,068 = 37,944 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku,

7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 131,688 ---------- ----------

včetně odvozu a likvidace vyfrézovaného materiálu v režii zhotovitele s podmínkou prokázání recyklovatelnosti
odpadu.

(93,00*6,00)*0,236 = 131,688 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Nezahrnuje poplatek za skládku,

8 122738 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 46,500 ---------- ----------

odkop zeminy v krajnici vozovky

(2*93,00*1,00*0,50)/2 = 46,500 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 122738.1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 93,000 ---------- ----------

0,5 m3 / m, reprofilace příkopů
výměra dle Microstation

(93*2)*0,5 = 93,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 511,500 ---------- ----------

doprava dalších 11 km na skládku k pol.č. 122738

46,50*11 = 511,500 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

11 12273B.1 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 1 023,000 ---------- ----------

93*11 = 1 023,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

12 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 292,440 ---------- ----------

pro sanace v tl.300mm
čerpáno se souhlasem investora
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

(560+49+(82*1,60*2)+11*6,20+(11*1,60*2))*0,30 = 292,440 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

13 12373B ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I - DOPRAVA M3KM 3 216,840 ---------- ----------

doprava dalších 11 km na skládku k pol.č. 123738

292,44*11 = 3 216,840 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

14 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 7,500 ---------- ----------

veškeré náklady spojené s naložením a dodáním ornice včetně dopravy (k pol. č. 18220)

7,50 = 7,500 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

15 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 93,000 ---------- ----------

stržení krajnice v tl.100 mm, včetně dopravy a uložení na skládku
výměra dle Microstation

93,00*0,50*2 = 93,000 [A]

Specifikace

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na
skládku.
 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

16 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 431,940 ---------- ----------

na skládku

"`122738`"

46,50 = 46,500 [A]

"`123738`"

292,44 = 292,440 [B]

"`122738.B`"

93 = 93,000 [C]

"Celkem: "A+B+C = 431,940 [D]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

17 17380 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,560 ---------- ----------

výměra dle Microstation

"nová zemní krajnice dle řezu "0,08*82,00 = 6,560 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

18 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 60,000 ---------- ----------

rozšíření tělesa komunikace dle řezů á20m včetně dodání vhodného mateiálu ŠD 0/22
výměra dle Microstation

20*(0,7+1,5+0,8) = 60,000 [A]
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Objekt: [SO 103] - Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

19 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 593,200 ---------- ----------

výměra dle Microstation

"pláň  "370+(1,6*82) = 501,200 [A]

"parapláň" 20*4,6 = 92,000 [B]

"celkem: "A+B = 593,200 [C]

Specifikace položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

20 18220 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU M3 7,500 ---------- ----------

ohumusování v tl.100mm
výměra dle Microstation

0,10*75,00 = 7,500 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

21 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 75,000 ---------- ----------

výměra dle Microstation

75,00 = 75,000 [A]

Specifikace
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na
sklon terénu

2 Základy ----------

22 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 292,440 ---------- ----------

sanace ŠD 0/63, tl.300mm
čerpáno se souhlasem investora

292,44 = 292,440 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace ----------

23 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 673,400 ---------- ----------

výměra dle Microstation

"nová kce""vozovky ŠDa 0/32 tl.150mm " 560+49+(82*1,20*2)+11*6,20+(11*1,20*2) = 900,400 [A]

"nová kce vozovky ŠDa 0/32 tl.150mm"560+49+(82*0,30*2)+11*6,20+(11*0,3*2) = 733,000 [B]

"nová kce žul. kostka ŠDb 0/32 tl.150mm " 40 = 40,000 [C]

"celkem: "A+B+C = 1 673,400 [D]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

24 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 92,000 ---------- ----------

základový polštář ŠDb 0/63, tl.160mm
výměra dle Microstation

92,00 = 92,000 [A]

Specifikace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- nezahrnuje postřiky, nátěry

25 56962 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM M2 61,500 ---------- ----------

nová krajnice z R-materiálu tl.100mm
výměra dle Microstation

61,50 = 61,500 [A]

Specifikace

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení
- nezahrnuje postřiky, nátěry

26 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 665,400 ---------- ----------

pod ACP 16+, spotřeba 1kg/m2
výměra dle Microstation

665,40 = 665,400 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

27 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 278,720 ---------- ----------

pod ACL 16+ a ACO 11, spotřeba 0,3 kg/m2
výměra dle Microstation

646,80+631,92 = 1 278,720 [A]

Specifikace

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení

28 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2 631,920 ---------- ----------

ACO 11, tl. 40 mm
výměra dle Microstation

560+(82*0,02*2)+11*6,20+(11*0,02*2) = 631,920 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

29 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 646,800 ---------- ----------

ACL 16+, tl 60 mm
výměra dle Microstation

560+(82*0,1*2)+11*6,20+(11*0,1*2) = 646,800 [A]

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

30 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 665,400 ---------- ----------

ACP 16+, tl 50 mm
výměra dle Microstation

560+(82*0,2*2)+11*6,20+(11*0,2*2) = 665,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

31 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 40,000 ---------- ----------

nová kce ostrůvku žulová kostka 10x10x10 včetně lože z drceného kameniva 0/8 v tl. 30 mm
výměra dle Microstation

40,00 = 40,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

32 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 15,000 ---------- ----------

dláždění okolo ostrůvku z žulových kostek 100/100/100 mm ve dvouřádku, do lože z malty cementové M 25, tl.
50 mm, s vyspárováním vysokopevnostní spárovací hmotou na bázi cementů

60*0,25 = 15,000 [A]

Specifikace

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce
předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar
- očištění podkladu
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané
výplně spar
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak
- nezahrnuje postřiky, nátěry
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet
a pod.

33 58910 VÝPLŇ SPAR ASFALTEM M 12,300 ---------- ----------

výměra dle Microstation

"v místech napojení "6,20+6,10 = 12,300 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

34 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M 60,000 ---------- ----------

zalití spáry mezi betonovými obrubníky a žulovými kostkami

60 = 60,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu
- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

35 91228 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 11,000 ---------- ----------

"bílé: "11 = 11,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací
- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava
- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

36 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

odvoz a likvidace v režii zhotovitele

"IZ4a "1 = 1,000 [A]

"IZ4b" 1 = 1,000 [B]

"celkem: "A+B = 2,000 [C]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

37 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 5,000 ---------- ----------

retroreflexní fólie třídy 2

"IZ4a "1 = 1,000 [A]

"IZ4b" 1 = 1,000 [B]

"C4a" 2 = 2,000 [C]

"IS10c "1 = 1,000 [D]

"celkem: "A+B+C+D = 5,000 [E]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

38 914912 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 1,000 ---------- ----------

posun a osazení označení křížení vodovodu na místo určeném projektem
sloupek z pol. č. 914923.2

1 = 1,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení (betonová patka, zemní práce) a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

39 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,000 ---------- ----------

do betonu C25/30-XF3

6 = 6,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje:
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

40 914923.1 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

k pol. č. 914123
odvoz a likvidace v režii zhotovitele

2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

41 914923.2 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

bude použito zpět pro označení křížení vodovodu viz. pol. 914912

1 = 1,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

42 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 13,375 ---------- ----------

výměra dle Microstation

"V1a""(0,125) "(11,00+16,00+16,00)*0,125 = 5,375 [A]

"V13 "3+(4*10*0,125) = 8,000 [B]

"celkem: "A+B = 13,375 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

43 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 13,375 ---------- ----------

výměra dle Microstation

"V1a""(0,125) "(11,00+16,00+16,00)*0,125 = 5,375 [A]

"V13 "3+(4*10*0,125) = 8,000 [B]

"celkem: "A+B = 13,375 [C]

Specifikace
položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)
- předznačení a reflexní úpravu

44 915641 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD KUS 120,000 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Ostrůvek 2 (v PD II/408 Zálesí, vjezdové brány SO 102)

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

všesměrové obrubníkové odrazky

120 = 120,000 [A]

Specifikace zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem

45 916341 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

retroreflexní fólie třídy 2

"Z4b "2 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

46 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 60,000 ---------- ----------

silniční obrubníky 100/15/25 okolo ostrůvku včetně bet. lože tl. min 100 mm a boční betonové opěrky (vše z
betonu C16/20)
výměra dle Microstation

60 = 60,000 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje:
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
betonové lože i boční betonovou opěrku.

47 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 12,300 ---------- ----------

výměra dle Microstation

"v místech napojení "6,20+6,10 = 12,300 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, PV

Objekt: SO 191 - DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Rozpočet: [SO 191] - DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191] - DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 191 DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY ----------

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

1 91400 DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK KUS 2,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, detail 1, 3
viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.3_Situace_objizdnych_tras_3._etapa

"`IS3a` "1 = 1,000 [A]

"`IS3d`" 1 = 1,000 [B]

"celkem: "A+B = 2,000 [C]

Specifikace
zahrnuje zakrytí dočasně neplatných svislých dopravních značek (nebo jejich částí) bez ohledu na způsob a na
jejich velikost (zakrytí neprůhledným materiálem nebo otočení značky) a jeho následné odstranění

2 914122 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 48,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, detail 1 - 15
viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.3_Situace_objizdnych_tras_3._etapa

"`IS11b`"  4+1+1+4+2+1+1+1+1+2+2+5+9 = 34,000 [A]

"`IP10a` " 1+1 = 2,000 [B]

"`E13`"  1+2 = 3,000 [C]

"`B1`"  1+1 = 2,000 [D]

"`IP10c`"  1 = 1,000 [E]

"`IS11c`"  1+2+2 = 5,000 [F]

"`C2b`"  1 = 1,000 [G]

"celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 48,000 [H]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 48,000 ---------- ----------

k pol 914122

48 = 48,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

4 914129 DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
5 760,000 ---------- ----------

k pol. č. 914122, nájemné 120 dnů

48*120 = 5 760,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191] - DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

5 914322 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 4,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, detail 3, 4
viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.3_Situace_objizdnych_tras_3._etapa

"`E3a`" 2+1 = 3,000 [A]

"`E7b`" 1 = 1,000 [B]

"celkem: "A+B = 4,000 [C]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

6 914323 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 ---------- ----------

k pol.č. 914322

4 = 4,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

7 914329 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
480,000 ---------- ----------

k pol 914322, nájemné 120 dnů

4*120 = 480,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití

8 914422 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM KUS 9,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, detail 1, 2, 3, 4, 5
viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.3_Situace_objizdnych_tras_3._etapa

"`IS11a`  "3+1+2+(1+1)+1 = 9,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontované značky z dočasné skládky
- osazení a montáž značky na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku značky

9 914423 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 9,000 ---------- ----------

k pol.č. 914422

9 = 9,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

10 914429 DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
1 080,000 ---------- ----------

k pol.č. 914422, nájemné 120 dnů

9*120 = 1 080,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191] - DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu
značek a počtu dní použití

11 914922 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 65,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, detail 1 - 13
viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.3_Situace_objizdnych_tras_3._etapa

10+3+10+(6+6)+4+1+1+1+1+2+2+5+9+2+2 = 65,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky
- osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem
- nutnou opravu poškozených částí
nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení

12 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 65,000 ---------- ----------

k pol.č. 914922

65 = 65,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

13 914929 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ
KSDE

N
7 800,000 ---------- ----------

k pol.č. 914922, nájemné 120 dnů

65*120 = 7 800,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin
počtu sloupků a počtu dní použití

14 916132 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, detail 3, 4
dopravní světlo S7, 1 kus=1souprava=5ks světel
viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.3_Situace_objizdnych_tras_3._etapa

1+1 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí
- napájení z baterie včetně záložní baterie

15 916133 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

k pol.č. 916132

2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

16 916139 DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ
KSDE

N
240,000 ---------- ----------

k pol.č. 916132, nájemné 120 dnů
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191] - DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

2*120 = 240,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

17 916312 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 2,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, detail 3, 4
viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.3_Situace_objizdnych_tras_3._etapa

"`Z2` "1+1 = 2,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

18 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

k pol.č. 916312

2 = 2,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

19 916319 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ
KSDE

N
240,000 ---------- ----------

k pol.č. 916312, nájemné 120 dnů

2*120 = 240,000 [A]

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

20 916712 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS 65,000 ---------- ----------

přechodné dopravní značení, detail 1- 13, ke sloupkům
viz přílohy č. E.1_Technicka_zprava_DIO, E.2.3_Situace_objizdnych_tras_3._etapa

65 = 65,000 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem
- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených
částí

21 916713 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ KUS 65,000 ---------- ----------

k pol.č. 916712

65 = 65,000 [A]

Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

22 916719 UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ
KSDE

N
7 800,000 ---------- ----------

k pol.č. 916712, nájemné 120 dnů

65*120 = 7 800,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 191] - DIO - DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÉ OPATŘENÍ - ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace
položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu
dní použití.

23 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 12,000 ---------- ----------

6+6 = 12,000 [A]

Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: II/408 - hranice kraje - Štítary, 3. etapa, PV

Objekt: SO 402 - Nasvětlení ostrůvku 2

Rozpočet: [SO 402] - Nasvětlení ostrůvku 2

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:
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Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 402] - Nasvětlení ostrůvku 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 402 Nasvětlení ostrůvku 2 ----------

1 Zemní práce ----------

1 132733 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM M3 62,700 ---------- ----------

včetně odvozu a uložení na mazideponii stavby, materiál z odkopů bude použit zpět do zásypu (pol. č. 17411)
výměra dle Microstation

"pro kabel VO "(66*1*1,5)-(66*0,55) = 62,700 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
 ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

2 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 36,300 ---------- ----------

výměra dle Microstation

"pro kabel VO "(66*0,55) = 36,300 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 402] - Nasvětlení ostrůvku 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

3 13273B HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 399,300 ---------- ----------

dalších 11 km k pol. č. 132738

36,30*11 = 399,300 [A]

Specifikace
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry [m3] a požadované
vzdálenosti [km].

4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 36,300 ---------- ----------

"`132738` "

36,30 = 36,300 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 402] - Nasvětlení ostrůvku 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 62,700 ---------- ----------

materiál z pol. č. 132733
výměra dle Microstation

"zemina zpětně na kabel VO "(66*1*1,5)-(0,55*66) = 62,700 [A]

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)

6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 36,300 ---------- ----------

obsyp štěrkopískem 0/4
výměra dle Microstation

66*0,55 = 36,300 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 402] - Nasvětlení ostrůvku 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy ----------

7 272313 ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3 0,400 ---------- ----------

obetonování stožáru z betonu C16/20

2*(0,50*0,50*0,80) = 0,400 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 402] - Nasvětlení ostrůvku 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

7 Přidružená stavební výroba ----------

8 702212 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DN PŘES 100 DO 200 MM M 66,000 ---------- ----------

66 = 66,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – proražení otvoru zdivem o průřezu od 0,01 do 0,025m2
 – úpravu a začištění omítky po montáži vedení
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 – protipožární ucpávku
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

9 702312 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY PŘES 20 DO 40 CM M 66,000 ---------- ----------

š.40cm
výměra dle Microstation

66 = 66,000 [A]
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 402] - Nasvětlení ostrůvku 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.
 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu
 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti
 – pomocné mechanismy
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc
pronájmu.

10 742H42 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU FLEXIBILNÍ OD 4 DO 16 MM2 M 66,000 ---------- ----------

kabel VO (CYKY - J 4*16mm2)
výměra dle Microstation)

66 = 66,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.)
2. Položka neobsahuje:
 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod.
3. Způsob měření:
Měří se metr délkový.

11 743121 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY DO 6 M KUS 2,000 ---------- ----------

nový sloup VO, 6 m vysoký, oboustranně žárově zinkovaný, s ochrannou PVC manžetou, včetně elektrovýzbroje

2 = 2,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství
 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům
 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

12 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M KUS 2,000 ---------- ----------

výložník délky 2 m, oboustranně žárově zinkovaný

2 = 2,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace

2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 402] - Nasvětlení ostrůvku 2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

13 743553 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 25 DO 45 W KUS 2,000 ---------- ----------

svítidlo LED, 42W, 3000K

2 = 2,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – zdroj a veškeré příslušenství
 – technický popis viz. projektová dokumentace
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

14 75IG61 VEDENÍ UZEMŇOVACÍ V ZEMI Z FEZN DRÁTU DO 120 MM2 M 66,000 ---------- ----------

pro kabelovou trasu a napojení stožárů VO

66 = 66,000 [A]

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – dodávku specifikované kabelizace včetně potřebného drobného montážního materiálu
 – dopravu a skladování
 – práce spojené s montáží specifikované kabelizace specifikovaným způsobem
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
Dodávka a montáž specifikované kabelizace se měří v délce udané v metrech.


