

SITUACE ZÁBORU
1 : 500







LEGENDA:

- TRVALÝ ZÁBOR PRO OBEC PRACE BEZ VÝKUPU
- DOČASNÝ ZÁBOR - OBEC PRACE
- TRVALÝ ZÁBOR PRO SÚS JMK BEZ VÝKUPU
- TRVALÝ ZÁBOR PRO SÚS JMK S VÝKUPEM PRO OBEC PRACE
- DOČASNÝ ZÁBOR - SÚS JMK
- TRVALÝ ZÁBOR PRO SOUKROMÉ VLASTNÍKY BEZ VÝKUPU
- VĚCNÁ BŘEMENA (VB)
Pozn.: VB pro VO = dl. kabelu x 0,063m
- HRANICE PARCEL
PARCELNÍ ČÍSLO KN
1664/1
- HRANICE TRVALÉHO ZÁBORU
- HRANICE DOČASNÉHO ZÁBORU
- 1 ČÍSLO TRVALÉHO ZÁBORU
- 1 ČÍSLO DOČASNÉHO ZÁBORU
- 113 ČÍSLO STAVEBNÍHO OBJEKTU

SEZNAM OBJEKTŮ:

- 100 Objekty pozemních komunikací
- SO 113 CHODNÍK
- SO 120 ÚPRAVA SJEZDU K VODÁRNĚ
- SO 131 ÚPRAVA ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE
- SO 180 DOPRAVNÍ OPATŘENÍ
- 300-500 Objekty inženýrských sítí
- SO 412 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- SO 452 PŘELOŽKA KABELU CETIN
- NOVÁ A PŘELOŽENÁ VEDENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- VEREJNÉ OSVĚTLENÍ
- LAMPA VO
- PŘELOŽKA SDĚLOVACÍCH KABELŮ (CETIN)

DUSP/ PDPS

OBJEDNATEL				
 Obec Prace Ponětovská 129, 664 58 Prace				
GENERÁLNÍ PROJEKTANT				
 Linio Plan, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. FRANTIŠEK KOKORSKÝ		ČÍSLO ZAKÁZKY	L-21-006-000
			ATELIER	S1
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT		ING. FRANTIŠEK KOKORSKÝ	PROJEKTANT SO	
VYPRACOVAL	ING. MARKÉTA STRÍŽOVÁ		 Linio Plan, s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	
KONTROLOVAL	ING. TOMÁŠ JAKL			
KRAJ	OKRES	MÚ/OÚ	DATUM	7/2021
JIHOMORAVSKÝ	BRNO-VEKNOV	PRACE	FORMÁT	A4
AKCE		CHODNÍK K MOHYLE MÍRU		
ČÁST		DOKLADOVÁ ČÁST - GEODETICKÉ PODKLADY		
PŘÍLOHA		(ZÁBOROVÝ ELABORÁT) SITUACE ZÁBORU		
		ČÍSLO ZAKÁZKY	L-21-006-000	ČÍS. PŘÍLOHY
		ČÍS. SOUPRAVY		2