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ZÁMEČEK STŘELICE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
  

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ 
DOKUMENTACE Č. 4 

 
 

pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v otevřené výzvě na stavební práce 
zadávané v souladu s § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s Pravidly pro reprodukci majetku a 
zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací Jihomoravského kraje 

 
 
 
 

 
 
 
 

s názvem:  
 

„Prodloužení výtahu v budově Nový Pavilon“ 
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Identifikace zadavatele: 
 

Název veřejné zakázky: Prodloužení výtahu v budově Nový Pavilon  

Zadavatel zakázky: Zámeček Střelice, příspěvková organizace 

Sídlo: Tetčická 311/69, 664 47 Střelice 

IČO: 00212920 

Statutární zástupce: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D., ředitelka  

Veřejná zakázka dle předmětu: veřejná zakázka na stavební práce 

Veřejná zakázka dle 
předpokládané hodnoty: 

veřejná zakázka malého rozsahu  

Režim veřejné zakázky: 

veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná v otevřené výzvě 
v souladu s § 31 zákona a v souladu s Pravidly pro reprodukci 
majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových 
organizací Jihomoravského kraje 

 
Zástupce zadavatele (dle § 43 
zákona): Plus Tender, s.r.o. 
 třída Kpt. Jaroše 1936/19, 602 00 Brno 
 

Čl. I. 

 
Dne 1. 12. 2024 Zadavatel obdržel prostřednictvím profilu zadavatele žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace v tomto znění:  
 

„Dobrý den, 
k položce č. 139 izolace potrubí Mirelon chybí dodávka a montáž potrubí, napojení na stávající 
rozvod, vypuštění a napuštění systému, odvzdušnění, případně další související položky a případné 
stavební výpomoci.“ 
 

 
K dotazu zadavatel uvádí následující: 
 
Vzhledem k minimálnímu rozsahu úprav nebyla zhotovena projektová dokumentace vytápění. 
Z toho důvodu byly do rozpočtu uvedeny pouze cenově výrazné položky a zbytek byl v položce 
č. 48 – 900 R45 – hodinovou sazbou. 
 
Pro větší přehlednost byla tato položka doplněna popisem celkového nacenění a doplněna 
položka č. 144  tak, aby veškerý základní materiál (mimo drobností uvedených v položce č. 48) byl 
uveden samostatně. 
 
Ještě doplnění – předmětné patro (4.NP) má samostatné vytápění plynovým kotlem (zakresleným 
v PD) s rozvody pouze na tomto patru. 
 
Přílohou tohoto vysvětlení zadavatel poskytuje upravený soupis stavebních prací (přílohu č. 2 
zadávací dokumentace). 
 

Čl. II. 

 
Lhůta pro podání nabídek se nemění, zůstává stanovena do 13. 12. 2024 do 10:00. 
 
Přílohy vysvětlení zadávací dokumentace č. 4: 
 Příloha č. 1 – Příloha č. 2 Soupis stavebních prací_3. 12. 
  
V Brně dne 3. 12. 2024      
                

Plus Tender, s.r.o., zástupce zadavatele 
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