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1. Identifikační údaje o stavbě 

Název stavby: II/602 Brno, ul. Jihlavská START  

Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje 

                  Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 

Projektant: Správa a údržba silnic JMK, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo nám. 449/3, 

602 00 Brno 

Stupeň dokumentace: PDPS 

 

2. Údaje o umístění stavby 

Místo stavby: Silnice II/602 – v intravilánu města Brna od mostu ev.č. 602-002 (včetně) až po 

nově opravený úsek před městkou částí Bosonohy, km 3,572 – 4,498, včetně rampy 

Jemelkova 

Katastrální území: Bosonohy, Starý Lískovec 

Kraj: Jihomoravský 

 

3. Základní údaje o stavbě 

Silnice II/602 v Brně mezi městskými částmi Bosonohy a Starý Lískovec vykazuje vlivem 

zatížení těžkou dopravou výraznou deformaci příčného i podélného profilu. Obrusná vrstva je 

narušena výtluky a povrch je vlivem vysprávek prováděných v různém časovém období 

nesourodými s velmi rozdílnými protismykovými vlastnostmi.  

Oprava silnice II/602 bude prováděna v intravilánu mezi mostem ev.č. 602-002 (včetně) a nově 

opraveným úsekem před městskou částí Bosonohy v km 3,572 – 4,498 provozního staničení 

silnice II/602. Délka opravovaného úseku činí 926 m a rampy Jemelkova 180 m. Oprava silnice 

II/602 bude realizována ve stávajících směrových i šířkových parametrech silnice ve stávající 

niveletě.  

Na základě vizuální prohlídky je navržena následující technologie opravy povrchu: 

- Odstranění betonových svodidel výšky 80 cm a uložením na meziskládku 

- celoplošné frézování stávající obrusné a ložné vrstvy v tl. 100 mm (mimo odbočovací 

pruh do betonárny) 

- vybourání stávajícího dvouřádku ze žulových kostek na rampě Jemelkova 

- provedení dvouřádku ze žulových kostek na rampě Jemelkova 

- odfrézování tl. 50 mm v místě odbočovacího pruhu do betonárny 
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- odfrézování tl. 50 mm v místě mrazových trhlin (na základě prohlídky po odfrézování 

100 mm) 

- ošetření (malých) mrazových trhlin 

- spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2 

- asfaltový beton pro podkladní vrstvy MODIFIK ACP 16+, 16S v tl. 50 mm (v místě sanace 

mraz. trhlin) 

- provedení geosíťoviny v místě sanace mrazových trhlin 

- spojovací postřik z emulze MODIFIK do 0,5 kg/m2 

- asfaltový beton pro ložní vrstvy MODIFIK ACL 16+, 16S v tl. 50 mm 

- výšková úprava hrnců 

- spojovací postřik z emulze do 0,5 kg/m2 

- asfaltový beton pro obrusné vrstvy MODIFIK ACO 11+, 11S v tl. 50 mm  

- ošetření pracovních spár dle TP 115 Opravy trhlin na vozovkách s asfaltovým krytem – 

spáry na začátku a konci úseku 

- odkop krajnice o šířce 0,5 m, tl. 100 mm 

- zřízení krajnice o šířce 0,5 m, tl. 100 mm 

- opětovné osazení betonových svodidel výšky 80 cm 

- vodorovné dopravní značení barvou a po měsíci plastem 

- geodetické zaměření opravovaných ploch 

Organizace dopravy – předpokládá se provádění opravy povrchu za částečné uzavírky  

Termín realizace stavby: 

Zahájení  - květen 2025  

- zahájení stavby je podmíněno řádným ukončením výběrového řízení a uzavřením 

SOD 

ukončení – červen 2025 

 

Dopravní značení 

Svislé dopravní značení zůstává zachováno 

Vodorovné dopravní značení je navrženo z barvy a po měsíci z plastu 

Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby 

Stavební práce budou probíhat za omezeného provozu po polovinách.  

 

Doba výstavby se předpokládá 30 dní. 
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SO 101 

Plocha celkem                                                                                                                14 400 m2 

Frézování zpevněných ploch asfaltových tl. do 100 mm                                        14 000 m2 

Frézování zpevněných ploch asfaltových tl. do 50 mm                                                900 m2 

Uložení nebezpečného odpadu (frézování)                                                                    350 m3 

Výšková úprava hrnců                                                                                                             6 ks 

Spojovací postřik z emulze MODIFIK do 0,5 kg/m2                                                  28 900 m2 

Asfaltový beton pro podkladní vrstvy MODIFIK ACP 16+, 16S tl.  50mm                  500 m2 

Asfaltový beton pro ložní vrstvy MODIFIK ACL 16+, 16S tl.  50mm                       14 000 m2 

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy MODIFIK ACO 11+, 11S tl.  50mm                14 400 m2 

Geosíťovina                                                                                                                           500 m2 

Vybourání dvouřádku ze žulových kostek (10 cm)                                                           80 m2 

Zřízení dvouřádku ze žulových kostek (10 cm)                                                                 80 m2 

Řezání asfaltového krytu vozovek do tl. 50 mm                                                          3 000 m 

Výplň spár asfaltem (pracovní spáry  )                                                                          3 000 m 

Ošetření mrazových trhlin (s prořezáním a zalitím)                                                       600 m 

Odstranění a zřízení krajnice tl. 100 mm                                                                         13,5 m3 

Odstranění a zřízení krajnice tl. 100 mm pod ocelovými svodidly                             52,5 m3 

Vodorovné dopravní značení barvou                                                                          931,75 m2 

Vodorovné dopravní značení plastem strukturální nehlučné                                 931,75 m2 

Demontáž a montáž betonových svodidel o výšce 80 cm                                              120 m 

Geodetické zaměření opravovaných ploch                                                                          1 kpl. 

Zajištění osazení dopravního značení - označení stavby, včetně demontáže - dodání 

objednatelem                 2 ks 
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