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A.1. Identifikační údaje.

A.1.1. Údaje o stavbě.

Název stavby:   OPRAVA STŘECHY - TĚLOCVIČNA
                                 BOSKOVICE, NÁMĚSTÍ 9. KVĚTNA 2153/2A 

                          projekt pro výběr dodavatele stavby
                                                                 
Místo stavby:    Oprava střechy tělocvičny na části stávajícího objektu
                         zázemí školy na pozemku p.č. 156/23 v Boskovicích. 
                         
1.2. Údaje o stavebníkovi.

Stavebník:        Střední škola André Citroëna Boskovice, p. o. Boskovice
                         nám. 9. května, 68001 Boskovice
                         IČ: 00056324
                         
A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace.
 
Projektant:       STAPRO-Skřipský s.r.o. 
                        Kpt. Jaroše 2211/37, 680 01  Boskovice, 
                        IČ: 02001152, 
                        T: 516454077, M: 602564089,
                        e-mail: skripsky@tiscali.cz

                         
A.2.   Členění stavby na objekty.
 
Oprava střechy je řešena jako jeden stavební objekt.

A.3.   Seznam vstupních podkladů.

Projektová  dokumentace  pro  výběr  dodavatele  stavby,  akce  „Oprava 
střechy – tělocvična“ na části stavby situované na pozemku p.č. 156/23 v 
Boskovicích je zpracovaná na základě objednávky investora –  Střední 
škola André Citroëna Boskovice p.o. Byl  proveden stavebně technický 
průzkum ploché střechy a její zaměření. 
Odborný  posudek  stavu  střechy,  včetně  návrhu  nápravných  opatření 
vypracoval ateliér DEK – DEKPROJEKT s.r.o. 
Statické posouzení stávající střešní konstrukce posoudil Ing. V. Bárta
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1. Architektonické řešení stavby.

Vlastní oprava střechy nad tělocvičnou u části budovy na pozemku p.č. 
156/23  v  Boskovicích,  na  náměstí  9.  května  č.  2153/2A,  nebude  mít 
významný vliv na vzhled stavby. Dojde pouze ke zvýšení stávající atiky o 
cca 200 mm a její klempířské lemování poplastovaným plechem v tmavě 
šedé barvě.

2. Stavebně technické řešení.

Střecha  nad  tělocvičnou  je  řešena  jako  plochá,  jednoplášťová.  Dle 
provedené  sondy  je  hlavní  hydroizolační  vrstva  tvořená  čtyřmi 
asfaltovými  pásy,  tepelnou  izolací  z  expandovaného  polystyrénu  na 
asfaltové penetraci, vyrovnávací vrstvou nesoudržného perlitbetonu, na 
trapézovém  plechu  s  výškou  vlny  50  mm  neseném  ocelovými 
příhradovými vazníky, pod kterými je sádrokartonový podhled.
Stávající  hydroizolační  vrstva  vykazuje  různé  nedostatky,  povrch  je 
vyboulený, srážková voda na povrchu tvoří louže, spoje asfaltových pásů 
jsou nesoudržně a proto netěsní. 
Oplechování  atiky  je  místy  zdeformované  a  provizorně  opravené 
asfaltovým pásem. 
Odvodnění plocha střechy je řešeno dvěma střešními vtoky průměru cca 
80 mm, což je dle zpracovaného posudku nevyhovující.
Dle nápravných opatření je nutné částečné odstranění stávajících vrstev 
střešního pláště a provést novou skladbu střechy nad vrstvou stávajícího 
spádového perlitbetonu, u kterého bude nutno rovněž posoudit stav, po 
snesení stávajících izolačních vrstev.
Po  obnažení  stropní  konstrukce  je  rovněž  doporučena  prohlídka 
trapézového plechu statikem. V případě nevyhovujícího spádování vrstvy 
perlitbetonu bude nutno spád upravit do vyhovujícího stavu.
Na  vyrovnaný  a  penetrovaný  podklad  bude  bodově  nataven  SBS 
modifikovaný  asfaltový  pás  s  nosnou  vložkou  ze  skleněné  tkaniny, 
Zateplení tl. 260 mm bude provedeno deskami z PIR panelů 140 mm + 
deskami  z  pěnového  polystyrenu 120  mm,  mechanicky  kotvenými  do 
podkladu.
Hlavní  izolační  vrstva  bude  provedena  z  PVC-P  fólie  s  vložkou  z 
polyesterové tkaniny, pro stabilizaci mechanickým kotvením, položené na 
netkané textilii z polypropylenových vláken.
Tloušťka  tepelného  izolantu  byla  navržena  s  ohledem  na  nutnost 
vyloučení  kondenzace  vodních  par  na  trapézovém  plechu,  z  důvodu 
chybějící parozábrany v konstrukci stávajícího podhledu.
Při  návrhu  nové  skladby  střechy  byla  snaha  nenavýšit  její  stávající 
hmotnost.  Investor  rovněž  hodlá  novou  střešní  konstrukci  opatřit 



flexibilními  fotovoltaickými  panely  o  váze  max.  4,0  kg/m2.  Z  tohoto 
důvodu  byl  Ing.  V.  Bártem  vypracován  statický  posudek,  který  toto 
přitížení akceptuje.
Z  důvodu navýšení  skladby nové  konstrukce střechy o  cca  150 mm, 
bude  nutno  rovněž  o  tuto  hodnotu  zvýšit  stávající  atiku.  To  bude 
provedeno „kastlovou“ konstrukcí s příčnými žebry z OSB desek tl. 20 
mm, širokou dle atikového panelu se stávajícím kontaktním zateplovacím 
pláštěm (cca 450 mm) s dutinou vyplněnou minerální vatou. Konstrukce 
bude kotvena do horního líce atiky hmoždinami.
Hydroizolační  PVC-P  fólie  bude  přetažena  přes  atiku  a  překryta 
klempířským oplechováním z  poplastovaného  plechu,  který  bude  krýt 
rovněž vnější líc nastavené části atiky konstrukce z OSB desek.
Stávající  střešní vtoky průměru 80 mm je nutno zvětšit  na 100 mm a 
opatřit záchytným košem. Rovněž budou v atice provedeny dva přetoky 
pro nouzový odvod vody v případě přívalových srážek.   
Stávající hromosvodná soustava bude před zahájením opravy střešního 
pláště  demontovaná  a  po  realizaci  prací  bude  provedena  opětovná 
montáž jímací soustavy ve stejném rozsahu.
Při provádění stavebních prací není možno zatěžovat stávající konstrukci 
střechy  ukládáním  materiálu,  ten  je  nutno  průběžně  transportovat. 
Rovněž je nutno koordinovat postup stavebních prací tak, aby nedošlo 
při nepříznivém počasí k zatečení srážkových vod do objektu.
Projektová  dokumentace  bude  případně  upravena  na  základě  nově 
zjištěných informací v průběhu odstraňování stávající skladby střechy, ve 
spolupráci  s  projektantem,  statikem  a  případně  se  zpracovatelem 
odborného posudku ateliérem DEK.

3.  Bezpečnost práce.

V průběhu  provádění  stavebních  prací  je  nutno  dodržovat  předpisy 
týkající se bezpečnosti práce:
- zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění,
-  zákon  č.  309/2006  Sb.,  upravení  dalších  požadavků  bezpečnosti  a 
ochrany  zdraví  při  práci  v  pracovněprávních  vztazích  a  o  zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo 
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci),
- nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci a na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky 
nebo do hloubky,
- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
-  další  související  právní  předpisy  a  technické  normy  týkající  se 
bezpečnosti práce ve stavebnictví.



Stavební  práce  budou  prováděny  odbornou  firmou  s  proškolenými 
pracovníky, za odborného vedení. Při práci budou používány ochranné 
pomůcky. 

4. Organizace výstavby.

Pro potřebu stavby bude zajištěn elektrický proud a voda ze stávajících 
instalací v budově.  
Zařízení staveniště bude umístěno na pozemku stavebníka.
Pro dopravu materiálu budou využity stávající zpevněné komunikace a 
manipulační plochy.
Stavba bude realizovaná dodavatelsky odbornou firmou.

Odpad  ze  stavby  bude  separován  a  předáván  oprávněné  osobě  v 
souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých 
dalších  zákonů,  v platném znění  a  v  souladu s  prováděcími  právními 
předpisy: vyhl. č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady
V rámci  stavby  se  předpokládá  vznik  následujících  druhů  odpadů, 
zařazených dle vyhlášky č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů:

Kód 
druhu 
odpadu

Název druhu odpadu Kategorie Návrh  způsobu 
nakládání

Odhad 
množství

17 03 02 Asfaltové lepenky       O skládka   900 kg
17 02 03 Pěnový polystyrén       O recyklace 1500 kg
k7 04 05 Železo - oplechování       O recyklace    400 kg 


