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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

k projektové dokumentaci 

,, III/4225 ŽERAVICE - křiž. s II/426,, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identifikační údaje o stavbě: 
 

Název stavby:  III/4225 ŽERAVICE - křiž. s II/426 
Investor:  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
   příspěvková organizace kraje,  
   Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 
Katastrální území: Žeravice, Těmice 
Kraj:   Jihomoravský 
Projektant :  Projekce DS s.r.o. 

  Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín 
  IČ 02846471 
  Ing. Štefančík Peter 

   autoriz. inženýr pro dopravní stavby, č. autoriz. 1003663 
Pozemní komunikace:  Silnice III/4225, S6,5  
Stupeň:  Dokumentace pro provedení stavby ( PDPS ) 
 
 
 



Technická zpráva - ,, III/4225 ŽERAVICE - křiž. s II/426,, 

2 
 

2. Základní údaje o stavbě: 
 

Rozsah úpravy :  ZÚ km 0,000 00  
KÚ km 2,175 00  

Popis úpravy:  Obnova a zesílení krytových vrstev 
Délka úpravy :  2,175 km 

úsek I. – délka 0,365 km, šířka 5,7 m, celkem 2080,5 m2 
úsek II. – délka 1,810km, šířka 5,5 m, celkem 9955 m2 

 
Silnice III/4225 je regionální komunikace III. třídy v Jihomoravském kraji. Je spojnicí 
regionální části Jihomoravského kraje v okrese Hodonín mezi obcemi Žeravice a Těmice. 
Stavba začíná v intravilánu obce Žeravice a směrem k obci Těmice, kde na křižovatce se sil. 
II/426 končí opravený úsek. Ve staničení 0,000 – 0,365 km je komunikace levostranně 
ohraničena stojatým obrubníkem. 
 

3. Zdůvodnění navrhovaného technického řešení: 
 

Stávající vozovka má kryt z asfaltobetonu, který je do značné míry narušen, zejména v 
krajích komunikace. V krytu jsou výtluky, kryt je opotřeben nárustem dopravy. Technický 
stav komunikace je velmi špatný. Oprava spočívá v obnově a zesílení krytových vrstev. 
Úprava krytu komunikace III/4225 se provede ve stávajících šířkových parametrech na 
stávajících pozemcích.  

 
Charakter komunikace 
Silnice III.třídy je v kategorii S 6,5. Směrové vedení komunikace zůstane zachováno, 
komunikace je směrově vedena v přímé v kombinaci se směrovými oblouky a výškově je 
vedena v pravidelném střídání mírného stoupání a klesání podélného sklonu až po konec 
úseku. Příčný sklon komunikace je střechovitý 2,5 %. První úsek je veden mezi levostranně 
ohraničeným stávajícím obrubníkem v š.5,7 s jednostrannou krajnicí 0,25m, další úsek 
komunikace š.5,5m s oboustrannými krajnicemi š.0,25m je veden v mírném násypu nad 
okolním terénem. 
 

4. Popis technického řešení: 
 

Návrh řešení respektuje stávající směrové a výškové vedení trasy komunikace. V úseku I. ve 
staničení 0,000 – 0,365 km dojde k odfrézování komunikace v průměrné tloušťce 30mm, 
provedení spojovacího postřiku 0,5 kg/m2 a nové zesílení krytu z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 
50mm. V úseku II. ve staničení 0,365 – 2,175 km je navrženo vyrovnání profilu a vyplnění 
výtluků spojovacím postřikem 0,5 kg/m2 a asfaltobetonem ACL 16+ v průměrné tloušťce 
30mm, provedení spojovacího postřiku 0,25 kg/m2 a nové zesílení krytu z asfaltobetonu ACO 
11+ tl. 50mm. Na začátku a konci opravovaného úseku se na nezbytně nutnou vzdálenost 
délky 3 m provede zfrézování 50 mm vrchní vrstvy krytu pro bezproblémové napojení nové 
úpravy. Sjezdy na pole a k rodinným domům budou dosypány štěrkodrtí.  
 
Konstrukce úprav: 
ve staničení 0,000 – 0,365 km 

 ODFRÉZOVÁNÍ      tl. – 30 mm 
 ASFALTOVÝ BETON ACO11+               tl. + 50 mm 
 POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ 0,5 kg/m2 
 STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE 

 
ve staničení 0,365 – 2,175 km 
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 ASFALTOVÝ BETON ACO11+                  tl.50 mm 
 POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ 0,25 kg/m2 
 VYROVNÁNÍ PROFILU, VYPLNĚNÍ VÝTLUKŮ ACL 16+          prům. tl.30 mm 
 POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ 0,5 kg/m2 
 STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE 

 

( viz příloha B3. Vzorový příčný řez ) 

V místě napojení na sil. II/426 – 85,5 m2 bude provedeno zfrézování tl. 50 mm pro napojení. 

 
Provádění úprav: 
 
- odfrézování v tl. 30 mm, vše bude použito na zpevnění krajnic 
- očištění nánosů na krajnicích v tl do 100mm s odvozem na skládku v Těmicích,  
- očištění vozovky zametením s odvozem na skládku v režii zhotovitele vč. poplatku za 
uložení 
- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky 
v množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 

- pokládka vyrovnávky z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+ v prům. tl. 30 mm 
dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP kap.7 
- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky 
v množství zbytkového asfaltu 0,25 kg/m2 

- pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl.50mm 
dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP kap.7 
- zpevnění krajnice v š.0,25 m v tl.100 mm ze živičného recyklátu získaného na stavbě 
v tl. 100mm ve staničení 0,000 – 1,631 km 
- zpevnění krajnice v š.0,25m v tl.100mm ze štěrkodrti 0/32 v tl. 100mm ve staničení  
1,631 – 2,175 km, totéž se provede pro zpevnění sjezdů na pole – 56 m2 
- úklid staveniště, předání 
 
Navrhovaná doba výstavby souvisí se způsobem dopravního omezení na opravovaném 
úseku, provedení bude po polovinách vozovky s řízením omezeného úseku světelným 
signalizačním zařízením a doba provádění se předpokládá do 21 dnů.  
 
Přechodné dopravní značení: 
Práce na opravě komunikace budou prováděny za částečné uzavírky. Věcí zhotovitele bude 
navrhnout a projednat toto přechodné značení s dotčenými orgány státní správy a podle  
tohoto odsouhlaseného návrhu vyznačit částečnou uzavírku při pokládce živičných směsí a 
určit zodpovědnou osobu za dopravní značení. 
 
Staveniště je dáno pozemky, který má stavebník ve vlastnictví. Nedojde k rozšiřování 
komunikace, vše zůstává ve stávajících šířkových poměrech. Dočasný zábor pozemků se 
nepředpokládá. 
Před zahájením zemních prací si zhotovitel zajistí vytyčení všech inženýrských sítí a je třeba 
znovu ověřit případný další výskyt podzemních zařízení v trase. Průběh bude zřetelně 
označen na povrchu barvou a dále bude průběh fixován na pevné povrchové body. O tomto 
vytyčení, případně požadavcích na ochranu těchto vedení, je nutno provést záznam do 
stavebního deníku ve smyslu ustanovení § 4 vyhl.č. 10/74 Sb „O geodetických pracích ve 
výstavbě. Vzhledem k navrženým úpravám se nepředpokládá konflikt s podzemními sítěmi.  
Vzhledem na krátkost doby výstavby se nepředpokládá budování náročného zařízení 
staveniště. Zajištění el. energie se nepředpokládá.  
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Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník 
práce v úplném znění č. 262/2006 Sb. v části páté – „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, 
hlava I - Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením na § 102 odst. 1 – 
přijímání opatření k předcházení rizikům v návaznosti na odst. 3 – povinnosti 
zaměstnavatele; Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v návaznosti na NV 
č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích;  
vyhl.ČÚBP č. 48/1982 Sb. (včetně novely č.192/2005Sb.), kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických za řízení; na řízení vlády č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č. 101/2005Sb., o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí, NV č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci (doplněno o NV č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a 
pracovních postupů, který je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravními 
prostředky a NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí, apod. v návaznosti na zákon č.22/1997Sb., 
o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů).  
NV č. 361/2007Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci včetně 
souvisejících předpisův oblasti BOZP. Zákon č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění 
zaměstnanců. 
Při provádění prací nesmí dojít ke znečistění povrchových a podzemních vod provozem 
dopravních a mechanizačních prostředků. 
 

5. Závěr: 
 

Při provádění budou dodrženy „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních  
komunikací“ (TKP) schválené MDS - OPK v platném znění a další platné normy  
ČSN pro navrhování a provádění staveb. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vypracoval: Ing. Peter Štefančík   …………………………………………………... 
V Hodoníně, červen 2015 

 


	A technicka zprava
	A technicka zprava
	A_technicka zprava zeravice temice

	A_technicka zprava zeravice temice

