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TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

k projektové dokumentaci 

,,II/419 KARLÍN - ČEJČ,, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Identifikační údaje o stavbě: 
 

Název stavby:  II/419 Karlín - Čejč 
Investor:  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
   příspěvková organizace kraje,  
   Žerotínovo nám. 449/3, 602 00 Brno 
Katastrální území: Karlín, Hovorany 
Kraj:   Jihomoravský 
Projektant :  Projekce DS s.r.o. 

  Na Výhoně 3223, 69501 Hodonín 
  IČ 02846471 
  Ing. Štefančík Peter 

   autoriz. inženýr pro dopravní stavby, č. autoriz. 1003663 
Pozemní komunikace: Silnice II/419, S7,5 
Stupeň:  Dokumentace pro provedení stavby ( PDPS ) 
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2. Základní údaje o stavbě: 
 

Rozsah úpravy:  ZÚ km 0,000 00  – konec předchozí úpravy komunikace 
KÚ km 1,270 00  - začátek dalšího již rekonstruovaného úseku 

Popis úpravy:  Obnova a zesílení krytových vrstev 
Délka úpravy:  1270m, š.7,0, celkem 8 890 m2 
 
Silnice II/419 je regionální komunikace II. třídy v Jihomoravském kraji. Je spojnicí regionální 
části Jihomoravského kraje v okrese Hodonín mezi obcemi Násedlovicemi a Čejč. Stavba 
začíná na k.ú. Hovorany těsně za hranicí k.ú. Karlín od konce předchozí úpravy komunikace a 
končí na již rekonstruovaném úseku téže komunikace. 
 
 

3. Zdůvodnění navrhovaného technického řešení: 
 

Stávající vozovka má kryt z asfaltobetonu, který je do značné míry narušen, zejména v 
krajích komunikace. V krytu jsou výtluky po zimním období, kryt je opotřeben nárůstem 
dopravy. Technický stav komunikace je velmi špatný. Oprava spočívá v obnově a zesílení 
krytových vrstev. 
Úprava krytu komunikace II/419 se provede ve stávajících šířkových parametrech na 
stávajících pozemcích.  

 
Charakter komunikace 
Silnice II.třídy je v kategorii S 7,5 v úseku od ZÚ po KÚ. Směrové vedení komunikace 
zůstane zachováno, komunikace je směrově vedena v přímé v kombinaci se směrovými 
oblouky a výškově je vedena v pravidelném střídání mírného stoupání a klesání podélného 
sklonu až po konec úseku. Příčný sklon komunikace je střechovitý 2,5. Komunikace je vedena 
v mírném násypu nad okolním terénem. 
 

4. Popis technického řešení: 
 

Návrh řešení respektuje stávající směrové a výškové vedení trasy komunikace. Je navrženo 
vyrovnání profilu a vyplnění výtluků asfaltobetonem ACL 16+  v průměrné tloušťce 30mm, 
provedení spojovacího postřiku a nové zesílení krytu z asfaltobetonu ACO 11+ tl. 50mm. Na 
začátku a konci opravovaného úseku se na nezbytně nutnou vzdálenost provede zfrézování 
v délce 3 m, vrchní vrstvy krytu pro bezproblémové napojení nové úpravy. Budou zřízeny 
nové 0,5m široké krajnice tl.10cm ze štěrkodrti 0/32. 
 
Konstrukce úprav: 
 

 ASFALTOVÝ BETON ACO11+                  tl.50 mm 
 POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ 0,25 kg/m2 
 VYROVNÁNÍ PROFILU, VYPLNĚNÍ VÝTLUKŮ ACL 16+          prům. tl.30 mm 
 POSTŘIK ŽIVIČNÝ SPOJOVACÍ 0,5 kg/m2 
 STÁVAJÍCÍ KOMUNIKACE 

 

( viz příloha B3. Vzorový příčný řez ) 
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Provádění úprav: 
 
- očištění nánosů na krajnicích v tl do 100mm s odklizením na stavbě bez poplatku, 
jedná se pouze o stržení stáv. krajnice pro doplnění nové krajnice tl. 100 mm při navýšení 
nivelety + 8 cm,  
- očištění vozovky od nánosů s odvozem v režii zhotovitele,  
- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky 
v množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2 

- pokládka vyrovnávky z asfaltového betonu pro ložní vrstvy ACL 16+ v prům. tl. 30 mm 
dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP kap.7 
- spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky 
v množství zbytkového asfaltu 0,25 kg/m2 

- pokládka obrusné vrstvy z asfaltového betonu pro obrusné vrstvy ACO 11+ v tl.50mm 
dle ČSN EN 13108-1 a ČSN 73 6121 a TKP kap.7 
- zpevnění krajnice v š.0,5m v tl.100mm ze štěrkodrti 0/32 v tl. 100mm  
- úklid staveniště, předání 
 
Navrhovaná doba výstavby souvisí se způsobem dopravního omezení na opravovaném 
úseku, provedení bude po polovinách vozovky s řízením omezeného úseku světelným 
signalizačním zařízením a doba provádění se předpokládá do 14 dnů.  
 
Přechodné dopravní značení: 
Práce na opravě komunikace budou prováděny za částečné uzavírky. Věcí zhotovitele bude 
navrhnout a projednat toto přechodné značení s dotčenými orgány státní správy a podle  
tohoto odsouhlaseného návrhu vyznačit částečnou uzavírku při pokládce živičných směsí a 
určit zodpovědnou osobu za dopravní značení. 
 
Staveniště je dáno pozemky, který má stavebník ve vlastnictví. Nedojde k rozšiřování 
komunikace, vše zůstává ve stávajících šířkových poměrech. Dočasný zábor pozemků se 
nepředpokládá. 
Před zahájením zemních prací si zhotovitel zajistí vytyčení všech inženýrských sítí a je třeba 
znovu ověřit případný další výskyt podzemních zařízení v trase. Průběh bude zřetelně 
označen na povrchu barvou a dále bude průběh fixován na pevné povrchové body. O tomto 
vytyčení, případně požadavcích na ochranu těchto vedení, je nutno provést záznam do 
stavebního deníku ve smyslu ustanovení § 4 vyhl.č. 10/74 Sb „O geodetických pracích ve 
výstavbě. Vzhledem k navrženým úpravám se nepředpokládá konflikt s podzemními sítěmi, 
pozor je třeba dát v křížení se vzdušným vedením NN v konci úseku před křižovatkou.  
Vzhledem na krátkost doby výstavby se nepředpokládá budování náročného zařízení 
staveniště. Zajištění el. energie se nepředpokládá.  
Při realizaci objektu je nutné seznámení všech zúčastněných osob s bezpečnostními zákony, 
vyhláškami, nařízeními vlády a souvisejícími platnými normami v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci. Základní povinnosti dodavatele stavebních prací upravuje Zákoník 
práce v úplném znění č. 262/2006 Sb. v části páté – „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“, 
hlava I - Předcházení ohrožení života a zdraví při práci se zaměřením na § 102 odst. 1 – 
přijímání opatření k předcházení rizikům v návaznosti na odst. 3 – povinnosti 
zaměstnavatele; Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy v návaznosti na NV 
č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích;  
vyhl.ČÚBP č. 48/1982 Sb. (včetně novely č.192/2005Sb.), kterou se stanoví základní 
požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických za řízení; na řízení vlády č. 362/2005 
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Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s 
nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, NV č. 101/2005Sb., o podrobnějších požadavcích 
na pracoviště a pracovní prostředí, NV č.361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany 
zdraví při práci ( doplněno o NV č.168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce 
a pracovních postupů, který je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravními 
prostředky a NV č.378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a 
používání strojů , tech. zařízení, přístrojů a nářadí, apod. v návaznosti na zákon 
č.22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů ).  
NV č. 361/2007Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců při práci včetně 
souvisejících předpisův oblasti BOZP.  
Zákon č.266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců. 
Při provádění prací nesmí dojít ke znečistění povrchových a podzemních vod provozem 
dopravních a mechanizačních prostředků. 
 

5. Závěr: 
 

Při provádění budou dodrženy „Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních  
komunikací“ (TKP) schválené MDS - OPK v platném znění a další platné normy  
ČSN pro navrhování a provádění staveb. 
 
 

 
 

 

 

 
Vypracoval: Ing. Peter Štefančík   …………………………………………………... 
V Hodoníně, květen 2015 
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