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1 Architektonické a výtvarné řešení, dispoziční a provozní řešení

Architektonické řešení:

Objekt není památkově chráněn, ale jsou zde zachované hodnotné architektonické prvky, dokumentující 
jeho stavební vývoj. V době vzniku sloužil jako lihovar. Z této doby se v přízemí zachovaly hodnotné 
křížové klenuté stropy s kamennými sloupy. Objekt byl dále rozšířen severním směrem, v této části 
přízemí jsou čitelné valené klenby. V dalších fázích vývoje byl objekt přestavován až do současné podoby
ubytovacího zařízení, včetně restaurace. Před jižní částí východní fasády byl přistaven z hlediska 
architektury nevhodný jednopodlažní srub (nezapadá do kontextu budovy, stíní sálu s klenbami k němu 
přiléhajícímu).

Záměrem navrhovaného tvarového řešení je optické přerušení exponované 65 m dlouhé východní fasády,
a to převýšením o 1,4 m nového  prostoru učeben v podkroví. Tato sekce by byla materiálově sjednocena 
(a od omítnutého zbytku budovy odlišena) modřínovým obkladem. Jižní štít by byl maximálně otevřen 
slunci (v uzavřeném údolí je ho málo) prosklenou fasádou v nově vzniklých učebnách v podkroví a 
obloukovými okny mezi křížovými klenbami v přízemí. Monotónní okenní řadu přeruší nová francouzská 
okna tam, kde dispozičně a proporčně dávají smysl (učebny v 2NP, jídelna v 1NP) . Na základě dobových 
fotografií víme, že obdobně byla fasáda takto řešena i v minulosti.

Barevné řešení do značné míry určují stávající okna v tmavohnědé barvě, nová okna jsou navržena ve 
stejné barevnosti, omítka světle béžová, vikýře světle šedé, střecha plechová světle šedá, oplechování 
v barvě střechy (světle šedá).

Dispoziční řešení:

Dispozice 1NP zůstane bez zásadních změn – hlavní vstup s foyer, recepcí, centrálním schodištěm 
s výtahem ze středu dispozice na východní fasádě, v jižním traktu klubovna a hyg. zázemí a šatny. 
Klubovna bude dispozičně sjednocena (nevhodná vestavba vybourána) a opatřena novými obloukovými 
okny mezi křížovými klenbami. V severním traktu zůstane jídelna s kuchyní a zázemím, včetně nově 
navrženého gastroprovozu. Kuchyně má vlastní provozní vstup se severní fasády. V této části objektu je 
nově situována hlavní technická místnost celého objektu, rovněž s vlastním vstupem.

Dispozice 2NP zůstává rovněž bez zásadních změn, na východní fasádě bude zachován vstup v centru 
dispozice, dveře výtahu v tomto patře ústí přímo na přiléhající areálovou komunikaci. V jižním traktu bude 
stávající společenská místnost přestavena na 3 pokoje s vlastní koupelnou. Stávající apartmány budou 
upraveny na pokoje a zpřístupněny ze společné chodby.  Společná chodba v tomto traktu ústí na novou 
únikovou lávku na jižní fasádě vedoucí na terén. V severním traktu budou místnosti na východní fasádě 
nadále využívány jako učebny a zázemí pedagogů. Parapet oken v učebnách bude ubourán, kvůli 
zlepšení podmínek denního osvětlení. Chodba před učebnami bude rozšířena na min 2,2 m.

Foyer ve středu dispozice v 3NP bude rozšířeno. Severní trakt 3NP s 14 pokoji s vlastní koupelnou 
zůstává beze změn, jeden pokoj na západní fasádě bude změnšen  chodbou vedoucí k nové betonové 
únikové lávce. V severním traktu 3NP bude odstraněn stávající krov včetně štítové zdi a bude zde 
realizována  nová střešní nástavba hlavního výukového sálu jako lehká dřevostavba. Z chodby před 
sálem rovněž povede nová betonová úniková lávka, lávky v tomto patře budou zakončeny schodištěm 
vedoucí na terén. Foyer v 2NP a 3NP navazující na centrální schodiště bude sloužit pro žáky jako 
shromažďovací prostor před výukou. Dva  pokoje v objektu, včetně koupelen, budou vybaveny 
bezbariérově.

2 Bezbariérové užívání stavby

Nově navržené stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 146/2024 Sb. o požadavcích na 
výstavbu,  a ČSN 734001 Přístupnost a bezbariérové užívání.
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Objekt je přístupný pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu, s možností přístupu osob se 
zrakovým a sluchovým postižením se neuvažuje.

Objekt je bezbariérově přístupný ze vstupů v 1NP a 2NP ve středě dispozice. V této V blízkosti vstupu 
v 2NP na západní fasádě se nacházejí dvě vyhrazená parkovací místa ZTP. Objekt bude vybaven 
výtahem propojujícím všechna podlaží, s dostatečně dimenzovanou nástupní plochou (min 1500x1500 
mm).

V objektu jsou dva stávající bezbariérové pokoje, jeden v 2NP (m. č. 214), druhý v 3NP (m. č. 308). 
Vybavení těchto pokojů bude uspořádáno tak, aby byla umožněna manipulace s vozíkem. Oba pokoje 
mají bezbariérově vybavenou koupelnou (212, 309).

Šířka křídla dveří do všech prostor přístupných pro osoby s omezenou schopností orientace a pohybu činí
900 mm (vstupní dveře do objektu, dveře do ZTP pokojů, učebny, jídelna,  klubovna). Dveře budou 
opatřeny madlem, v případě prosklení kontrolně označeny. Šířka chodeb bude minimálně 1500 mm.

Jedno bezbariérově graficky označené wc (m. č. 105) je volně přístupné z foyer v 1NP. Umístění dalších 
volně přístupných bezbariérových wc na každém patře u učeben není možné vzhledem k daným 
stavebním konstrukcím. Navíc v  2NP i v 3NP se vždy jeden pokoj pro ZTP vybavený bezbariérovou 
koupelnou nachází, výuka v učebnách, buď v 2NP nebo 3NP, bude přizpůsobena tomu,  ve kterém patře 
bude ZTP ubytovaný.

3 Konstrukční a stavebně technické řešení a technické vlastnosti stavby

3.1 Založení

Stávající stav:

� založení je plošné pravděpodobně na základových pasech z kamene či betonu, nebude do nich
zasahováno,

Nový stav:

� přitížení v rámci změny stavby je z hlediska zatížení zkonsolidované základové spáry stavbou
zcela zanedbatelné, stávající konstrukce je masivní zděnou stavbou, nástavba ve 3. NP je pak
lehká dřevěná konstrukce,  která díky odbourání  části  stávající  zděné konstrukce nezapříčiní
zvýšené napětí v základové spáře,

� nové přístupové lávky jsou založeny na beton. patkách.

3.2 Zemní práce

Zemní práce spočívají ve:

� vyhloubení jam pro základové patky nových konstrukcí (lávky), 

� výkopy pro rozvody IS v podlaze 1.NP a na pozemku, 

� výkop pro sanaci suterénního zdiva 1. NP,

� drobné terénní úpravy ve okolo objektu,

Provedení výkopů se předpokládá strojní s ručním dočištěním. Vykopaná zemina bude deponována na 
pozemku investora a použita pro zpětné zásypy popř. dotvarování terénu. Případné přebytky budou 
odvezeny na příslušnou skládku.

3.3 Bourací práce

� odstranění části 3. NP v místě budoucí nástavby (odstraněn je krov, zdivo, příčky, podlahy a
násyp stropu až na klenbu),

� vybourána bude celá skladby podlahy přízemí, spolu s tím odstraněny všechny příčky v 1.NP,

� odstraněny budou některé příčky ve 2.NP,
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� vybourány budou nové otvory v rámci úpravy dispozice,

� ve stropech nad 1. a 2. NP vybourán otvory pro výtah,

� odstraněn střešní plášť na celém půdorysu objektu,

� odstraněny venkovní kamenné schodiště.

Rozsah bourání je uvedena ve výkresové dokumentaci.

3.4 Nosné konstrukce

Stávající stav

� konstrukční  systém stávající  stavby  je  stěnový  zděný  z  plných  pálených  cihel,  částečně  z
kamene či smíšeného zdiva (opěrná suterénní zeď),

� překlady nad otvory v nosných zdech se předpokládají  betonové příp.  z ocel.  nosníků,  nebo
klenbové,

� strop nad 1.NP je tvořen cca z 2/3 plochy cihelnými křížovými klenbami, nad zbytkem půdorysu
(kuchyně) cihelnými klenbami do ocel. nosníků,

� strop nad 2. NP částečně (cca 1/3 plochy pod nástavbou sálu ve 3. NP) cihelnými klenbami do
ocelových kolejnic (starší část), zbytek pak keramickými vložkami do ocel. nosníků.

� strop  nad  3.  NP  (podlaha  půdy)  je  dřevěný  trámový  (kleštiny  krovu)  s  původně  omítaným
podhledem později doplněným o přídavný plastový obklad,

� schodiště je železobetonové, do konstrukce nebude zasahováno,

� stropy v suterénu jsou železobetonové z prefabrikovaných dílců, statický přepočet prokázal jejich
nedostatečnou únosnost,

� konstrukce krovu dřevěná - viz dále,

� východní přístavba objektu řešena jako srub z dřevěné kulatiny.

V objektu byly provedeny sondy zejména do stropních konstrukcí za účelem zjištění stavu a dimenze 
klíčových nosných prvků stropů a střechy a byl proveden přepočet jejich únosnosti - viz stavební 
konstrukční část.

Nový stav

� nové zdivo a dozdívky v provedeny z pórobetonových bloků,

� výtahová šachta vyzděna z beton. tvarovek doplněných o výztuž a prolitých betonem,

� kolem výtahové šachty v 1.NP nový strop – ŽB deska na TR plechu uložená za ocel. nosnících,

� překlady v 1.NP nad obloukovými okny železobetonové, 

� ostatní v nosných zdech jsou řešeny převážně ocelovými nosníky, 

� stávající žb panely suterénu budou podepřeny cca v polovině rozpětí novými ocelovým průvlaky
podepřenými sloupy založenými na beton. patkách.

Únikové lávky:

� venkovní lávky řešeny ŽB prefa výrobek, osazen na obvodovém zdivu stavby přes přerušovače
tep. mostu (součást prefabrikátu) a na podpůrné konstrukci z oceli,
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� schodiště k  lávkám ocelové s centrální  schodnicí  s  navařenými podstupnicovými  plechy pro
uložení stupňů z pororoštu,

� nové základy pro konstrukci schodiště a lávek tvoří beton. patky, 

Strop nad 2.NP pod nástavbou sálu:

� stávající kce tvořená cihelnými klenbami do kolejnic nevyhoví požadavku na zatížení v sále

� stávající  konstrukce  bude  zachována  jen  jako  akustický  podhled  a  podpora  pro  zbudování
konstrukce nové, 

� odstraněno bude souvrství podlah včetně násypu až na klenbu,

� nad klenbou provedena podkladní nadbetonávka z lehčeného betonu s vynechanými drážkami
nad ocel. nosníky,

� do  drážek  nad  stávající  ocel.  nosníky  budou  umístěny  nové  ocel.  nosníky  (s  mezerou  na
průhyb),

� následně na separační stlačitelnou vrstvu (min. vata tl.20mm) provedena nová monolit. beton.
deska, 

� tato kce slouží pro vynesení zatížení podlahy a je nezávislá na stávající nosné kci stropu,

� po obvodě stropu bude proveden ztužující žb věnec,

Konstrukce nástavby sálu:

� nově provedená nástavba ve 3. NP bude řešena jako dřevostavba, jejíž základní konstrukci tvoří
těžký skelet tvořený hlavními nosnými rámy, sloupy a vaznicemi z lepených nosníků BSH,

� konstrukce bude doplněna křížovými ztužidly  pro její  zavětrování a bude rovněž uložena na
stávající vnitřní štítové zdi stavby, která bude pro ten účel nadezděna a opatřena žb věncem an
koruně zdiva,

� nové obvodové stěny řešeny jako pak řešeny dř. sloupková kce kotvená k základnímu skeletu a
k žb věnci v úrovni podlahy,

� na konstrukci stěn navazuje konstrukce roštu fasádního zateplení 2. NP, poloha stěn sálu bude
proto  přizpůsobena  stávajícím  obvodovým  stěnám  objektu,  nikoliv  skeletu  -  řešení  kotvení
obvodových stěn do skeletu proto musí umožňovat toto řešení,

� nosná kce nové střechy z dřevěných I-nosníků uložených na vaznicích skeletu,

� stojky konstrukce opláštění ve štítové zdi tvoří zároveň podpůrné sloupky prosklené fasády.

Konstrukce krovu

� krov je dřevěné vaznicové konstrukce se dvěma hlavními vaznicemi v místě lomu střechy u
vikýře a dvěma pomocnými v místě příček chodby 3. NP,

� vaznice jsou podepřeny sloupky ukrytými v příčkách a podepřenými ocelovými nosníky ve stropě
nad 2. NP,

� nad 3. NP je pak nevyužívaná půda s podlahou tvořenou záklopem a betonovou mazaninou
uloženou na kleštinách,

� koupelny v pokojích ve 3. NP mají vývody ventilátorů nevhodně vyvedeny do prostor půdy, což
způsobilo růst plísní a hub na části konstrukce krovu, zejména na bednění pod krytinou,
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� na základě statického přepočtu bylo zjištěno poddimenzování některých jeho prvků (zejména
vaznice), které budou z toho důvodu zesíleny ocelovými nebo dř. příložkami,

Podrobněji viz Stavebně konstrukční řešení.

3.5 Zastřešení

Stávající stav

� stávající střecha je sedlová (39°) s pultovými vikýři (10°) téměř po celé délce půdorysu,

� střešní krytina plechová hladká, uložená na bednění,

� krytina, žlaby, svody a viditelné oplechování je z pozinkovaného plechu opatřeného nátěrem,

Nový stav

� nosná dř. kce stávající střechy zachována, 

� po odstranění stř. pláště bude krov očištěn a prohlédnut, poškozené prvky budou vyměněny,

� krov  bude  chemicky  ošetřen  a  bude  provedeno  zesílení  poddimenzovaných  prvků  (viz  st.
konstrukční část),

� dojde k výměně skladby střešního pláště s doplněním tep. izolace,

� stávající půda zůstane zachována, v prostoru půdy vznikne nad úrovní kleštin pochozí lávka pro
přístup do půdního prostoru,

Střecha nástavby

� nová střecha sedlová se sklonem 24°,

� nosná kce viz. z dř. I-nosníků uložených na dř. nosném skeletu nástavby,

� nová střecha je v hřebeni vyvýšena oproti stávajícímu hřebeni o cca 1,4m,

Střešní krytina nová - plechová hladká z lakovaného plechu.

Střecha bude doplněna prvky pro odvětrávání podstřeší (větraný hřeben).

Žlaby, svody a viditelné oplechování provedeno nově z lakovaného plechu.

3.6 Příčky

Stávající stav

� původní příčky jsou většinou provedeny z dutých keramických cihel,

� příčky provedené během posledních dispozičních úprav jsou již z pórobetonových tvarovek nebo
sádrokartonu.

Nový stav

� nové příčky většinou zděné z pórobetonových tvarovek,

� v některých případech z důvodu vyšší akustické požadavků nebo z důvodu hmotnosti (příčky v
rámci dřevěné konstrukce sálu 3. NP) jsou provedeny ze sádrokartonu,
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� některé stávající příčky budou doplněny o akustické předstěny z SDK na ocel.  kci  doplněné
akustickou výplní,

� dle potřeby doplněny instalační předstěny nebo zákryty vedení z SDK,

� mezi učebnami nového sálu použity akustické posuvné dělící příčky,

� posouzení akustických požadavků na jednotlivé kce podrobněji viz samostatnou část PD,

3.7 Podhledy

� na  části  půdorysu  v  1.  NP  a  ve  2.  NP  jsou  druhotně  provedené  kazetové  nebo  plastové
podhledy, které budou odstraněny,

� stávající SDK podhledy budou ponechány,

� stávající  omítané  dřevěné  podhledy  pod  klenbovými  stropy  do  kolejnic  ve  2.  NP  budou
ponechány,

� v některých místnostech budou nové SDK podhledy na ocelové konstrukci zavěšené na nosné
konstrukci stropu (např. jako zákryty vedení instalací), nebo budou řešeny estetickými krycími
podhledy v rámci interiérových úprav,

� v podkroví a u nových dřevěných stropů či střech jsou SDK podhledy s požární odolností na
ocelové konstrukci zavěšené na nosné konstrukci (viz skladby),

� v učebnách ve 2.  NP (lokálně)  a v  sále  ve  3.NP (celoplošně) použity  na stropech dřevěné
akustické panely.

3.8 Podlahy

� nášlapné vrstvy podlah jsou uvedeny v tabulce místností na výkresech půdorysů,

� podkladní vrstvy podlah zůstanou zachovány a pouze budou vyspraveny jako podklad pro novou
nášlapnou vrstvu (tam, kde dojde k její výměně - bude upřesněno v dalším stupni PD),

� nově skladby podlah budou provedeny v 1. NP (na celém půdorysu) a v nástavbě sálu ve 3. NP,

� skladby podlah uvedeny v samostatné příloze „skladby konstrukcí“.

3.9 Úpravy povrchů

� stávající vnitřní omítky štukové hladké, povrch opatřen malbou,

� malba bude odstraněna, poškozená hrubá omítka bude vyspravena včetně oprav po vedení
instalací (předpoklad 20% plochy),

� povrch bude penetrován a opatřen armovanou stěrkou a novou vnitřní jemnou omítkou,

� tam, kde je stávající omítka v dobrém stavu, bude ponechána stávající omítka bez úprav (bude
upřesněno v dalším stupni PD),

� povrchy omítek a SDK podhledů a předstěn opatřeny malbou,

� stávající keramické obklady v hygienickém zázemí budou částečně zachovány,

� některé stávající obklady bude nutno provézt nově, (bude upřesněno v dalším stupni PD),

� v nově zřízených sanitárních místnostech, v kuchyni, čajových kuchyňkách, v učebnách v místě
umyvadel, atd., budou nově provedeny keramické obklady, rozsah a výška bude upřesněna v
dalším stupni PD dle platné legislativy,

� ve výrobních prostorách v kuchyni bude výška keram. obkladu min. 2m,
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� v nových koupelnách (nebo ve stávajících s novým obkladem a dlažbou) bude pod obklad u
sprchových koutů a pod dlažbu celoplošně použita hydroizolační stěrka,

� fasáda  tvořena  tenkovrstvou  probarvenou  šlechtěnou  omítkou  na  zateplovací  systémy  (viz
skladby konstrukcí),

� na části fasády použit dř. obklad na podpůrném dřevěném roštu  (viz skladby konstrukcí),

� část obkladu je provedena jako nehořlavá z cementotřískové desky dle požadavku PBŘ - viz
pohledy,

� vnější ocelové prvky (zábradlí, konstrukce schodiště lávek) opatřeny žárovým zinkováním,

3.10 Výplně otvorů

� stávající okna a vnější dveře jsou plastové, zasklená izolačním zasklením (přesné parametry
nejsou známy),

� část oken bude ponechána a osazena nově do upravených otvorů,

� část  oken v  oblasti  stávajícího objektu  (03)  budou nová plastová,  v  dezénu dle stávajících,
zasklení izolačním trojsklem, Uw= max. 0,9 W/m2K , vnější parapety poplastovaný plech, vnitřní
dřevěné nebo lamino,

� okna nástavby ve 3. NP (O4) budou dřevěná, popř. dřevohliníková, zasklení izolačním trojsklem,
Uw= max. 0,66 W/m2K , vnější parapety poplastovaný plech, vnitřní dřevěné,

� na jižní fasádě nástavby ve 3. NP zhotovena prosklená fasáda (O6) z nasazovací  hliníkové
konstrukce zasklení na dřevěnou sloupkovou nosnou konstrukci, zasklení izolačním trojsklem,
Uw= max. 0,66 W/m2K , vnější parapety poplastovaný plech, vnitřní dřevěné,

� střešní okna (O5) v nástavbě dřevěná, zasklení izolačním trojsklem, Uw= max. 0,58 W/m2K,

� nové vnější dveře plastové, u sálu ve 3. NP dřevěné nebo dřevohliníkové, Uw= max. 1,0 W/m2K ,

� vnitřní dveře dřevěné, zárubně obložkové,

� lokálně zhotoveny prosklené stěny do dř. rámů včetně dveří,

� výplně otvorů nástavby sálu ve 3. NP budou opatřeny vnějším stíněním (kromě vstupních dveří),

� okna ostatních obytných a pobytových místností budou opatřeny vnitřními žaluziemi. Na většině
stávajících oken již vnitřní žaluzie jsou, tam, kde chybí, nebo jsou okna nová, budou doplněny.

3.11  Zpevněné plochy

� stávající zpevněné plochy jsou provedeny s krytem z asfaltu – většina plochy zůstane bez úprav,

� nově bude provedena část komunikace s asf. krytem v místě točny pro autobusy,

� znovu bude provedena část  plochy komunikace podél  západní  fasády po provedení výkopu
suterénní stěny při sanaci její vlhkosti,

� nově bude provedena zp. plocha pro parkování vozidel a autobusů podél příjezdové komunikace
ze vsakovací mezerovité dlažby (viz situace),

� v návaznosti objektu na ozeleněné plochy bude doplněn okapových chodník z kačírku,

� doplněny (nebo vyměněny) budou pochozí chodníky pro přístup k zásobování u kuchyně a u
vstupů do objektu (bezbariérový přístup),

� dále budou doplněny chodníky u vyústění schodiště nových únikových lávek ze 3. NP,

� zpevněné plochy budou lemovány betonovými obrubníky, typ dle účelu a zatížení plochy,
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� odvodnění zp. ploch je většinou na terén (na pozemek investora) nebo svedením do vpustí s
napojením na areálovou dešťovou kanalizaci,

� skladby zpevněných ploch - viz samostatná příloha,

� stávající  kamenné  schody  u  štítových  zdí  objektu  budou  po  rozebrání  a  provedení  sanace
suterénní zdi na severní straně provedeny znovu, u jižního průčelí budou zrušeny.

3.12 Oplocení

� pozemek není oplocen a s jeho zřízením se nepočítá.

4 Stavební fyzika - tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika/hluk, vibrace

4.1 Stavební fyzika - tepelná technika

a) izolace tepelné

Účelné nakládání s teplem a energií je jedním ze základních požadavků zadání rekonstrukce 
objektu. Snížení stávající vysoké spotřeby tepla objektu bude dosaženo následujícími opatřeními:

    • zateplení stávajícího pláště budovy

    • výměna oken s nedostatečnými tepelně technickými parametry (většina oken na objektu byla v 
nedávné minulost vyměněna a jejich parametry jsou uspokojivé),

    • zateplení stávajícího střešního pláště,

    • zateplení podlahy v 1. NP v rámci provedení její nové konstrukce a sanace vlhkosti,

    • zateplení suterénní zdi objektu v rámci její sanace vlhkosti,

    • opláštění nové nástavby učeben v kvalitě odpovídajícímu pasivnímu standardu,

    • instalace nuceného větrání s rekuperací tepla do míst s velkou požadovanou výměnou vzduchu 
(učebny, sály, jídelna, kuchyně),

Spotřeba energií a tepelně technické charakteristiky obalových konstrukcí objektu pro úpravě jsou 
uvedeny v průkazu en. náročnosti (PENB), který je samostatnou součástí projektové dokumentace.

b) Hydroizolace, izolace proti radonu

Povlakové izolace podlah a suterénní stěny z asfaltového pásu jsou nataveny na vyztužený podkladní 
beton nebo podkladní hrubou omítku,

Střešní krytina ploché střechy je tvořena fólií na bázi mPVC,

Proti pronikání radonu z podloží bude sloužit následující opatření:

� nově provedená hydroizolace proti zemní vlhkosti a radonu provedená jak v úrovni podlahy 1. NP, 
tak na suterénní stěně 1. NP přilehlé k terénu, která bude izolací doplněna v rámci sanace vlhkosti 
objektu,

� součástí sanačních opatření bude rovněž odvětrávání podloží podlahy v celé ploše 1. NP pomocí 
sítě perforovaných trubek vyvedených do vnějšího prostředí, které bude sloužit pro odvod vodní 
páry a radonu z podloží pod podlahou,

� tato opatření jsou dostatečná i v případě vysokého radonového rizika.

Nebyl proto prováděn radonový průzkum.
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c) výplně otvorů

Parametry viz 3.10 Výplně otvorů

d) Zajištění vzduchotěsnosti objektu

Zajištění dostatečné vzduchotěsnosti objektu je opatření vedoucí k eliminaci nežádoucí infiltrace vnějšího 
vzduchu do stavby vlivem rozdílu tlaku vzduchu zejména při působení větru a tím zamezení tepelných 
ztrát způsobených neřízenou výměnou vzduchu.

Pro dosažení nízkoenergetického standardu je doporučeno dosažení max. výměny vzduchu při měření 
testem vzduchotěsnosti v hodnotě n50 = max. 1.

Pro dosažení pasivního standardu (pořadavek bude splněn u nástavby sálu ve 3. NP) je nutné dosažení 
max. výměny vzduchu při měření testem vzduchotěsnosti v hodnotě n50 = max. 0,6.

Hlavními vzduchotěsnými membránami jsou u zdiva vnitřní a vnější a vnitřní omítka, u střechy pak 
parozábrana, v podlaze HI z asf. pásů.

Pro zajištění vzduchotěsnosti stavby je potřeba dodržet následující zásady:

� vnitřní  omítky budou dotaženy až  k podkladním vrstvám podlah,  v  1.np  omítku  dotáhnout  k
asfaltové hydroizolaci, styk doporučeno přelepit těsnící páskou,

� prostupy příp. potrubí a kabelů přes vnější zdi budou utěsněny (PUR+těsnící páska),

� instalační krabice zásuvek a vypínačů budou plně zatlačeny do montážní sádry,

� v rámci elektroinstalace se vyhnout vedení v instalačních trubkách (husí krky), nebo jejich použití
omezit na úseky vedoucí zevnitř dovnitř (nespojovat trubkami exteriér a interiér). Pokud je nutno
vést husí krky z exteriéru do interiéru, pak po osazení kabeláže oba konce zapěnit,

� spáru mezi fasádním izolantem (EPS) a zdivem dole v přechodu na soklový izolant (extrudovaný
polystyrén)  vypěnit  PUR pěnou po celém obvodu stavby,  anebo lépe dole  u soklu  v  místě
rozhraní mezi izolací fasády a izolací soklu zatáhnout armovanou stěrku po spodním líci EPS až
ke zdivu, kde ji  utěsnit  k hydroizolaci vytažené po zdivu (např. bitumenovou nebo butylovou
páskou, popř. tmelem),

� montážní spáry výplní vnějších otvorů budou přelepeny zevnitř interiérovou parotěsnou a zvenčí
paropropustnou samolepící vzduchotěsnou páskou. Hrubé ostění zdiva ve špaletách je proto
před montáží oken nutno upravit pro možnost nalepení pásky (hrubá omítka, lepidlo, apod.),

� pro překrytí montážní spáry oken se popř. doporučuje (po provedení hrubých omítek) obložit
vnitřní špalety EPS tl.  cca 20-40 mm (dle tl.  montážní spáry) následně natažený armovanou
stěrkou – tím rovněž dojde k další eliminaci tep. mostu,

� pro styk vnější omítkoviny s rámem okna  použít okenní omítkové lišty (s nakašírovanou skelnou
mřížkou), ve styku s rámem lišty podtmelit, nebo použít přímo lišty s těsněním,

Pro úspěšné provedení případného testu vzduchotěsnosti musí být provedeny vnitřní omítky (hrubá
i  jemná),  okna  s  těsnícími  páskami,  vodorovná  hydroizolace  podlahy,  parozábrana  střechy,  a  pak
vzájemné utěsnění těchto vrstev v jejich spojích. Tyto vrstvy tvoří nejdůležitější vnitřní membránu. Pokud
je již hotova vnější fasáda vč. omítky, je to přínosem.

4.2 Osvětlení, akustika

Z hlediska denního osvětlení byly provedeny výpočty pro vybrané místnosti - viz samostatná příloha.

Z hlediska umělého osvětlení byly provedeny výpočty pro všechyn místnosti a proveden návrh svídidel - 
viz samostatná příloha v části elektro.

Z hlediska akustiky byly provedeny výpočty zvukové neprůzvučnosti mezi vybranými prostory -  viz 
samostatná příloha.
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Dále byly provedeny výpočty doby dozvuku pro učebny ve 2. NP a 3. NP a provedena opatření pro 
eliminaci těchto nežádoucích efektů - viz samostatná příloha.

Datum vyhotovení: 12/2024

Vyhotovil: Ing. Miroslav Vyhňák


