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1. Identifika ční údaje 
 
Název stavby:            III/4284 Orlovice - pr ůtah  
 
Investor stavby:  Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje  
 příspěvková organizace kraje 
 Žerotínovo náměstí 3/5 
 601 82 Brno 
IČ objednatele: 0070932581 
DIČ objednatele: CZ70932581 
Bankovní spojení objednatele: KB  27-8601490267/0100 
Statutární zástupce objednatele: Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚS JMK  
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Zouhar, ředitel SÚS JMK 
Zástupce ve věcech technických: Jan Olejníček, vedoucí TSÚ oblasti Vyškov 
 
Místo stavby:             Jihomoravský kraj, CZ 062 
 Okres Vyškov, CZ 0626 
 Katastrální území: Orlovice 
 
                                     
   
  
Vypracoval:  Ing. Richard Pokorný, SÚS JMK, oblast Vyškov  
 
Druh stavby:  Souvislá údržba vozovky 
 
Začátek stavby:  srpen 2015 
 
Konec stavby:  říjen 2015 
 
 
 
2. Technický popis se zd ůvodn ěním navrženého řešení 
 
Stavba řeší souvislou údržbu vozovky  silnice III/4284. Začátek úseku je u mostu ev. č. 4284-3 a 
konec úseku je cca 20 m od DZ konec obce Orlovice v okrese Vyškov (viz situace).  
Staničení úseku: km 6,513 – 7,180  (provozní staničení) 
 
Stavba je situována v KÚ Orlovice na parcelách, které jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje a 
ve správě investora. 
 
Povrch vozovky je v nevyhovujícím stavu, poškozený a povrchově deformovaný provozem. 
Celková délka opravovaného úseku je 667 m. V rámci úpravy dojde k frézování (srovnání) povrchu 
v tl. do 40 mm. Následovat bude položení obrusné vrstvy v tloušťce 50 mm. Tato vrstva bude 
tvořena z asfaltového betonu. Údržba bude realizována na šířku 3,0 m (jeden jízdní pruh je již 
proveden v rámci výstavby vodovodu). Do odvodňovacích systémů se nebude zasahovat. V rámci 
této údržby nedojde k rozšíření komunikace, změně trasy a nivelety vozovky. 
 
Celková plocha úpravy vozovky je 2001 m2. 
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Konstrukce vozovky (oprava krytu): 
 
frézování (srovnání) povrchu tl. do 40 mm 
post řik spojovací PS; EK 0,7 kg/m2 
asfaltový koberec ABS (ACO 11+) tl. 50 mm 
 
 
2.1 Popis sm ěrového řešení  
 
Směrové řešení kopíruje stávající niveletu. 
  
  
2.2 Popis výškového řešení  
 
Výškové řešení kopíruje stávající niveletu.  
 
 
2.3 Šířkové uspo řádání 
Stavební úprava vozovky bude provedena na šířku 3,0 m! 
 
 
3. Provád ění stavby 
 
3.1 Přechodné dopravní zna čení 
 
Přechodné dopravní značení bude provedeno dle TP 66 Zásady pro označování pracovních míst 
na pozemních komunikacích a dle Pomůcky pro označování pracovních míst na pozemních 
komunikacích mimo obec i v obci (CDV 2003 – metodický pokyn).  
 
3.2 Nakládání s odpady 
 
S veškerými odpady, které v rámci provádění prací vzniknou, musí být nakládáno v souladu 
s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech včetně souvisejících vyhlášek. Vyfézovaný 
materiál bude uložen na skládce investora tj. SÚS JMK, Oblast Vyškov. 
 
9. Zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby  
 
Stavba bude prováděna za omezeného silničního provozu, vyřízení povolení omezení dopravy a 
stanovení přechodného značení je předmětem díla zhotovitele.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ve Vyškově 26. 03. 2015 
Vypracoval: Ing. Richard Pokorný 

 


