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"Tato část projektové dokumentace je přílohou žádosti ve výzvě č.8/2024 NPŽP 

 

PRIORITNÍ OBLAST  8.Energetické úspory 

PODOBLAST 8.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití 

obnovitelných zdrojů energie 

PODPOROVANÉ AKTIVITY 8.1.A Snížení energetické náročnosti veřejných budov (financováno 

z Národního plánu obnovy – aktivita 2.2.3 Realizace opatření ke snížení 

energetické náročnosti budov ve vlastnictví veřejných subjektů v rámci 

komponenty 2.2. Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru). 

  

podporovaná aktivita Snížení energetické náročnosti veřejných budov  

- Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností 

obvodových konstrukcí budov 

- Rekonstrukce rozvodné a regulační části otopné soustavy 

- Modernizace vnitřního osvětlení 

- Ostatní opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti budovy ve všech aspektech jejích provozu 

- Zavedení energetického managementu, včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro 

optimalizaci výroby a spotřeby energie 

 - Rekonstrukce teplovodních rozvodů s jednou centrální kotelnou  

  

podporovaná aktivita Výstavba či rekonstrukce obnovitelných zdrojů energie pro veřejné budovy  

-  Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívající elektrickou energii za tepelné 

čerpadlo  

- Instalace fotovoltaických systémů 

  

 

 

Dotace je stanovena jako součin úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů energie projektu a 

jednotkové výše dotace  

- Výše jednotkové dotace pro rozsah renovace A2 13 500 Kč/GJ úspory primární energie z 

neobnovitelných zdrojů, a to včetně projektů podléhajících veřejné podpoře nebo podpoře de minimis  

 

Podpora činí maximálně 60 % (rozsah renovace A2) z celkových způsobilých výdajů projektu. 
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1.  IDENTIFIKACE PROJEKTU /  ŽADATELE 
 

1.1.  NÁZEV PROJEKTU A JEHO IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO 

S T A V E B N Í  Ú P R A V Y  R S  L O R I E N  N E K O Ř  2 5 3  
 

1.2.  NÁZEV PROGRAMU 

"Tato část projektové dokumentace je přílohou žádosti ve výzvě č.8/2024 NPŽP 

 

PRIORITNÍ OBLAST  8.Energetické úspory 

PODOBLAST 8.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití 

obnovitelných zdrojů energie 

PODPOROVANÉ AKTIVITY 8.1.A Snížení energetické náročnosti veřejných budov (financováno 

z Národního plánu obnovy – aktivita 2.2.3 Realizace opatření ke snížení 

energetické náročnosti budov ve vlastnictví veřejných subjektů v rámci 

komponenty 2.2. Snižování spotřeby energie ve veřejném sektoru). 

 

1.3.  NÁZEV ŽADATELE 

Investor /stavebník   LUŽÁNKY -  středisko volného času Brno,  

příspěvková organizace  

   Lidická 50, 658 12 Brno 

   IČO 00401803 

   tel.: 549 524 111, fax: 549 524 104 

   e-mail: luzanky@luzanky.cz 

právo hospodaření se svěřeným majetkem kraje 

 

Maj i te l  objektů a pozemků   

Jihomoravský kraj 

  Žerotínovo náměstí 449/3 

  602 00 Brno - Veveří 

 

1.4.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZPRACOVATELE PROJEKTU 

Hlavní  projektant   Ing.  et Ing.arch. Helena Šnajdarová   

Stavební část   Zemědělská 48   GSM 607 657 073 

    613 00 Brno    h.snajdarova@tiscal i .cz 

č.autorizace 03878 A1 

Energet ický  spec ia l is ta   oprávnění MPO č.1365 
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Energet ický  posudek Ing.  Pav l ína Heřmanová 

    Horská 26     GSM 776 145 095 

616 00 Brno    hermanova@atel ier2007.cz  

Energet ický  spec ia l is ta   oprávnění MPO č.0587 

 

Dokumentace s távaj ícího stavu 

    Ing.  Jan Koz l ík /  Stavoprojekta spol s  r .o .  

    Kounicova 67   

   602 00 Brno   

č.autorizace 1003634 

 

Stavebně konstrukční  část  /  s tat ika 

    Ing.  Mar t in  Špička /  PROXIMA projek t s .r .o.  

    Brněnská 1435/122   GSM 604 349 357 

   664 51 Šlapanice   sp icka@proximaprojek t.cz  

č.autorizace 1004084 IG00+IS00 

 

Požárně bezpečnostní  řešení  

    Ing.  Zdeněk Laube /ENPRO 

    Anato la Provazníka 526  GSM 602 790 636 

   516 01 Rychnov nad Kněžnou enpro@wo.cz 

č.autorizace 0600203 

 

Zdravotnětechnické insta lace a vy tápění  

    Ing.  Jaros lava Kučerová /  ATELIÉR PŘÍBRAM 

    Roháčova 145/14   GSM 608 174 944 

   130 00 Praha 3  kucerova.apb@seznam.cz 

 

Elek tro ins ta lace   Ing.  Lukáš Rotrek l /  Ing.  Vladimír  Chyt i l  /  ROTREKL s.r .o.  

    664 01 Babice nad Sv i tavou 194   

 

FVE a MaR   HORAENERGY s.r .o.  

    Měšťanská 2478/13    

   695 01 Hodonín   

1.5.  DATUM ZPRACOVÁNÍ      ŘÍJEN 2024 



S T A V E B N Í  Ú P R A V Y  R S  L O R I E N  N E K O Ř  2 5 3  
Lužánky - středisko volného času Brno, příspěvková organizace, Lidická 50, 658 12 Brno 

ZMĚNA STÁVAJÍCÍ STAVBY 
 

STUDIE STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ 
 

                                                                                                                             

ŘÍJEN 2024 

  -4-   

2.  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STÁVAJÍCÍ (ŘEŠENÉ) BUDOVY 
 

2.1.  SNÍMEK KATASTRÁLNÍ MAPY S VYMEZENÍM ŘEŠENÉ BUDOVY 

 

parc.č.    st .  664/1  

obec    Nekoř 580 686  

katastr.  území  Nekoř 702 731  

LV    137  

č.p.    253  

způsob ochrany  ochranné pásmo vodního zdroje 2. stupně 
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2.2.  ZÁKLADNÍ IDENTIFIKACE ŘEŠENÉ BUDOVY 

 
Rekreační středisko Lorien v Orlických horách patří k Lužánkám od poloviny roku 2009. Jedná se o zařízení 
pro ubytování a stravování téměř stovky osob. Je využíváno především pro pořádání škol v přírodě, 
lyžařských kurzů, soustředění sportovních a uměleckých kolektivů i pořádání dětských táborů.  
 
Součástí areálu je sportovní hřiště, asfaltová plocha, travnaté plochy na různé soutěže a hry, velké táborové 
ohniště a parkovací plochy.  
 
Středisko má dvě prostorné jídelny (které slouží současně jako učebny) s televizory a DVD přehrávačem, 
další dvě netradiční učebny, hernu na stolní tenis, klubovnu s televizorem, společenskou místnost.  
 
K dispozici je sedmnáct pokojů, čtyři apartmány, společenské místnosti, učebny a prostory pro sport a 
rekreační vyžití. Celková kapacita je 77 lůžek + 15 přistýlek. Konkrétně:  
pokoje s kompletním sociálním zařízením (2× dvoulůžkový, 1× čtyřlůžkový a 1× pětilůžkový), pokoje s WC a 
umyvadlem (2× třílůžkový), pokoje se společným sociálním zařízením (7× čtyřlůžkový, 6× pětilůžkový).  
 
Rekreační středisko má vlastní kuchyni. 
 
Celá budova je v současnosti vytápěna elektrickými akumulačními kamny 
 
Příprava teplé vody je ve dvou velkoobjemových zásobnících s el. ohřevem o objemu 800 l z roku 1988. V 
kuchyni je samostatný el. zásobníkový boiler. V bytě správce, v kuchyni a v 3.NP jsou osazeny el. boilery. 
 
Vzduchotechnické zařízení v objektu je pro větrání kuchyně. 
 
TECHNICKÝ POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU 
Objekt sestává z dvou dilatačních celků. Původní budova z 80. let 20 stol. je z montovaného skeletu MS-OB 
je dvoupodlažní. V minulosti byla upravena vybudováním dřevěného krovu. V roce 1993 byla vyprojektována 
a následně zrealizována jednopodlažní přístavba s obytným podkrovím s bytem správce. Dále byla 
provedena půdní vestavba do prostoru krovu původního objektu. 
 
Založení původního objektu je dle dostupné dokumentace na prefabrikovaných základových patkách. 
Přístavba je založena na základových pasech z prostého betonu. 
 
BUDOVA A - Konstrukční systém původního objektu je montovaný skelet. Tvoří ho prefabrikované sloupy 
400/400mm v modulu 6,0x6,0m. Na sloupy jsou osazeny skryté průvlaky, které nesou stropní dutinové 
panely tl.250mm. Obvodový plášť je zděný doplněných na štítech prefabrikovanými panely. Vnitřní příčky 
jsou zděné z dutinových cihel. Střecha je tvořena dřevěným krovem doplněným ocelovými vaznicemi. Krytina 
je tvořena AL plechy na dřevěné bednění. 
 
BUDOVA B - Přístavba je zděná z dutinových cihel POROTHERM. Obvodové zdivo tl.440mm, vnitřní nosné 
zdivo tl.300mm, příčky z voštinových cihel tl.150mm a příčkovek tl.100mm. Stropy jsou tvořeny předpjatými 
panely SPIROL tl.250mm. Střecha je tvořena dřevěným krovem doplněným ocelovými vaznicemi. Krytina je 
tvořena asfaltovými šablonami na dřevěné bednění. Vikýře jsou oplechovány s plechovou falcovanou 
krytinou. Na severovýchodním štítě je balkon s ocel. nosnými konzolami a dřevěnou podlahou. 
 
Výplně otvorů tvoří směs původních zdvojených dřevěných oken a dveří a nových plastových. Ty jsou 
zejména v pokojích ve 2.NP a dále v kanceláři a kuchyni v 1.NP. Do schodiště jsou copilitové výplně. Hlavní 
vstup je z plastových profilů s izolačním dvojsklem. 
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2.3.  FOTODOKUMENTACE ŘEŠENÉ BUDOVY 
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3.  POPIS STAVEBNĚ TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ BUDOVY (STAVBY) A JEJICH 
KONSTRUKČNÍCH ČÁSTÍ PO JEDNOTLIVÝCH REALIZOVANÝCH OPATŘENÍCH 
 

3.1.  ZATEPLENÍ OBVODOVÉHO PLÁŠTĚ BUDOVY 
Zateplení obvodových stěn izolantem tl. 300mm, ʌd=0,032W/mK – U=0,108; 0,127; 0,109W/m2K  
Zateplení stropu k půdě minerální vata tl. 180mm, ʌd=0,033W/mK – U=0,140W/m2K  
Zateplení střechy PIR tl. 200mm, ʌd=0,022W/mK – U=0,104; 0,102 W/m2K  
 
Jedním z opatření projektu je zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy, tj. 
musí být na objektu proveden zoologický průzkum a na jeho základě zpracovaný odborný posudek k 
možnému výskytu synantropních zvláště chráněných druhů živočichů v souladu s ustanoveními zákona č. 
114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a obecně postupovat v souladu s 
„Metodikou posuzování staveb z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů 
živočichů“…viz.příloha 
 
Zateplení obvodových stěn izolantem tl. 300mm, ʌd=0,032W/mK – U=0,108; 0,127; 0,109W/m2K  
Na objektu bude proveden certifikovaný sendvičový kontaktní zateplovací systém s tepelnou izolací z EPS 
s grafitem tl.270mm a nakašírovanou 30mm tl.vrstvou čedičové vlny (spojení je provedeno průmyslovým 
slepením pomocí PUR lepidla). Vzhledem k tomu, že při projekčních pracích nebyla přístupná celá plocha 
fasád je nutné po postavení lešení zjistit stav podkladu před zahájením zateplovacích prací. Jako příprava 
podkladu pro lepení izolantu se provede mechanické očištění fasády a penetrace podkladu dle 
technologických pravidel příslušného zateplovacího systému. Přídržnost podkladu průměrně 200 kPa, 
minimálně 80 kPa. 
Před lepením doporučuji provést zkoušku přídržnosti původních omítek, popř. odtrhovou zkoušku na 
referenčním vzorku izolantu (cca 150 × 150 mm). Vzorek se musí porušit v izolantu. Nesoudržné části 
omítek/zdiva musí být odstraněny. Srovnání povrchu se provede vápenocem. omítkou (odhad do 10% ploch 
fasád). 
Tepelná izolace bude k podkladu lepena nejméně 40 % plochy každé desky izolantu, podrobně viz 
technologické předpisy dodavatele (lepí se na obvodový rámeček a dva nebo tři terče uprostřed s kontaktní 
plochou minimálně 40%). Max nerovnosti podkladu pro lepení izolantu při následném kotvené je do 20 
mm/m. V projektu je uvažováno s rovnou fasádou. 
Bude použit certifikovaný kontaktní zateplovací systém (ETICS) třídy reakce na oheň B – s1, d0 v celé ploše 
fasády (vyhovuje zkouškám dle ČSN ISO 13785-1 a ČSN ISO 13785-2 tj. také požadavkum CSN 73 
0810:2016 odst. 3.1.3.5 až 3.1.3.8), systém prošel požárním testem dle ISO 13785-1 a nadstandardne dle 
velkoformátové zkoušky dle ISO 13785-2 po dobu 30minut. 
Všechny detaily musí být prováděny podle detailů dodavatele použitého certifikovaného zateplovacího 
systému a současně musí být dodržována technologická pravidla pro provádění tohoto systému. Při 
zateplení bude použito všech systémových profilů k zateplovacím systémům (rohovníky, zakládací komplet, 
připojovací okenní a parapetní lišty, nadpražní lišty s okapničkou apod.). Do ETICS mezi budovy bude 
vložen dilatační profil. Styk ETICS a dřevěného záklopu krokví bude řešen připojovací lištou. Musí být použit 
systém s deklarovaným indexem šíření plamene po povrchu is=0. 
Při založení zateplovacího systému je potřeba dodržet ustanovení ČSN 73 0810 (04/2009) čl. 3.1.3, 
odstavec a.4. V projektu je uvažováno založení zateplení pod úrovní terénu. 
Při provádění ETICS musí být dodržovány ustanovení ČSN 732901 – Provádění vnějších tepelně izolačních 
kompozitních systémů a technologická pravidla konkrétního dodavatele ETICS. 
Hmoždinky budou použity šroubovací s kovovým šroubem určené pro zápustnou montáž. Podklad je tvořen 
z děrovaných cihel. Počet hmoždinek min 6ks/m2. 
Parametry kotev: talířová kotevní hmoždinka do ETICS o8mm splňující požadavky kval. tř. C, talířek o60mm, 
délka hmoždiny 355mm, kotevní délka min 35mm (po odečtení omítky), rozpěrný šroub. 
Povrchová úprava bude tenkovrstvou probarvenou zatíranou omítkou se zrnem 2mm s pojivem na bázi 
silikon-akrylátu. 
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Stávající rozvody elektro na fasádách budou ponechány pod zateplením. Koncové prvky (svítidla, vypínače,  
osazení těchto prvků bude použito elektroinstalačních krabic do ETICS. 
 
Zateplení stropu k půdě minerální vata tl. 180mm, ʌd=0,033W/mK – U=0,140W/m2K  
Na podlahách půdy bude použito k zateplení rolí ze skelný vláken v tloušťce 180mm. 
 
Nadkrokevní zateplení střechy PIR tl. 200mm, ʌd=0,022W/mK – U=0,104; 0,102 W/m2K  
Systém je založen na principu umístění tepelné izolace nad krokve. To přináší významné technické výhody, 
zejména vysokou spolehlivost, funkčnost a trvanlivost střešního pláště a nosné konstrukce. Díky souvislé 
tepelněizolační vrstvě umístěné na podkladní konstrukci ve skladbě je vyloučen vliv systematických 
tepelných mostů a s tím související tepelné ztráty. Skladba je navržena také s ohledem na příznivý režim 
prostupu vodní páry. Proto je součástí systému kvalitní parozábrana, která zajišťuje zároveň funkci 
spolehlivé vzduchotěsnicí vrstvy. Pokud se pro parotěsnicí vrstvu použije asfaltový pás, bude plnit také 
funkci dočasné hydroizolační ochrany objektu.  
Parotěsnicí vrstva - se realizuje ze samolepicího modifikovaného asfaltového pásu AL BARRIER. 
Alternativně lze parotěsnicí vrstvu provést také ze svařitelných asfaltových pásů. Vhodnými materiály jsou 
například svařitelný oxidovaný asfaltový pás G200 S40 nebo SBS modifikovaný asfaltový pás GLASTEK40 
SPECIAL MINERAL. 
Tepelněizolační vrstva - se provádí z desek 022 PIR. Desky jsou tvořeny polyisokyanurátovou pěnou (PIR) 
vypěněnou mezi dvě vrstvy sendvičové fólie (papírová vložka s oboustranným hliníkovým potahem). Desky 
mají boční plochy opatřeny polodrážkou. Desky se kladou na sraz, obvykle delší stranou rovnoběžně s 
okapem, ve dvou vrstvách. Jednotlivé řady se po délce desky posouvají vůči sobě na vazbu. Při pokládce ve 
dvou vrstvách se tloušťka horní desky volí vždy stejná nebo vyšší než tloušťka spodní desky. Desky horní 
vrstvy se kladou tak, aby spáry mezi deskami jednotlivých vrstev byly prostřídány, a to ve vodorovném 
směru i ve směru rovnoběžném s krokvemi. 
Doplňková hydroizolační vrstva - tepelněizolační desky 022 PIR v certifikovaném systému vytvářejí 
souvislý tuhý podklad pro provedení doplňkové hydroizolační vrstvy (DHV). Konstrukční typ DHV je závislý 
Na použitém materiálu pro DHV. 
Kotvení skladby vruty  - ocelové kotevní vruty opatřené několikavrstvým protikorozním povlakem na bázi 
zinkových a hliníkových mikrolamel. Deklarovaná protikorozní odolnost povrchové úpravy je 15 cyklů podle 
ISO 6988:1995. Skladba se upevní přišroubováním kontralatě přes doplňkovou hydroizolační vrstvu, 
tepelněizolační vrstvu, parotěsnicí vrstvu a bednění do krokve. Musí být zajištěna minimální hloubka 
zašroubování závitu do krokve 80 mm. Vruty   lze také použít pro provádění šroubových spojů dřevěných 
konstrukcí. Vruty se dodávají v průměru 8 mm a v délkách od 220 mm do 440 mm (doporučeno 300mm). 
Závit vrutu je opatřen vruby, které usnadňují tvorbu závitu v materiálu. Frézovací úprava na dříku za závitem 
zvětšuje průměr otvoru v materiálu a snižuje tření mezi dříkem vrutu a materiálem. Plochá hlava vrutu má 
funkci integrované podložky. K utahování vrutu se používá bit RW 40. 
Řešení vzduchotěsnosti kolem prostupů - Prostupy potrubí a kabelů střešní skladbou musí být 
vzduchotěsné. Napojení vzduchotěsnicí vrstvy střechy na prostupující prvek se provádí těsnicími manžetami 
a těsnicími páskami 
Střešní krytina – velkoplošná hliníková krytina stavební šířky 510mm s výškou zámku 25mm / tl. AL plechu 
0,7mm bez prolisu se zástřihem SRD 510 / hmotnost cca 2,3 kg/m2 / barva ANTRACIT RAL 7016 
Jímací soustava - na budově bude provedena jímací soustava tvořená systémovými jímači pro připojení 
izolovaných vodičů. Na stranách u okapu budou jímače kotveny z vnější strany na fasádu, budou procházet 
střechou a tam kde bude proveden svod jímací soustavy, bude tento připojen vnitřkem jímače. Na jímače 
pak budou osazeny adaptéry pro připojení až 4 izolovaných vodičů. Vedení propojení mezi jímači a svody 
jsou navrženy po povrchu vodičem s izolací na bleskový proud s izolační schopností odpovídající „s“ 75cm 
pro km=1. Jímače do stěn a svodové= vedení budou kotveny na připravené montážní bloky ze systému 
ProPasiv nebo obdobného, které je nutno montovat v koordinaci se zateplovacím systémem. 
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3.2.  VÝMĚNA OTVOROVÝCH VÝPLNÍ 
Výměna oken – max Uw=0,9 W/m2K  
Výměna vchodových dveří – max Ud=1,2 W/m2K  
Stávající dřevěné výplně otvorů a ocel. copility ve schodišti budou vybourány. 
Nová okna a dveře budou z plastových sedmikomorových profilů z exterieru v dekoru dřeva (dle stávajících 
již vyměněných), z interieru bílé. Zasklení výplní termoizolačním trojsklem s rámečkem ze sklolaminátu. 
Součinitel prostupu skla Ug ≤ 0,5W/m2K. Součinitel prostupu celé výplně UW ≤ 0,9W/m2K. Výplně budou 
osazeny do vnějšího líce zdiva a kotveny budou pomocí systémových kotevních plechů (ne přes rám 
výplně!). Dodávka včetně vnitřních plastových komůrkových parapetů hl. 300-400mm. 
 
3.3. REALIZACE OPATŘENÍ MAJÍCÍ PROKAZATELNĚ VLIV NA ENERGETICKOU 
NÁROČNOST BUDOVY A ZLEPŠENÍ KVALITY VNITŘNÍHO PROSTŘEDÍ 
REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ 
Rekonstrukce a modernizace vnitřního osvětlení 
Nové osvětlení je navrženo kompaktními LED svítidly, úroveň osvětlení jednotlivých prostorů je navržena v 
souladu s ČSN EN 12 464-1 pro pracovní prostory. Pro jednotlivé prostory jsou požadované parametry 
uvedeny ve výpočtu umělého osvětlení, který je přílohou č. 04 PD ELEKTRO. 
Pro pokoje je úroveň osvětlení navržena na úroveň min. 100lx, což je více, než určuje pro obytné místnosti 
ČSN 734301/Z1 tabulka B.1 (50lx) a případně i obytné kuchyně (100lx). Ovládání svítidel bude provedeno 
velkoplošnými spínači.  
Výpočet osvětlení je proveden pro referenční svítidla za účelem ověření proveditelnosti. Svítidla mohou být 
nahrazena obdobnými typy jiných výrobců. Pro vybraná svítidla pak musí být proveden kontrolní výpočet 
osvětlení s konkrétním typem. 
 
SYSTÉM MĚŘENÍ A REGULACE VYTÁPĚNÍ A OHŘEVU TEPLÉ VODY 
Znovuzaregulování otopné soustavy  
Zavedení energetického managementu  
 
V rámci projektu bude zajištěno vyregulování otopné soustavy, osazení měřící techniky pro vyhodnocení 
úspory energie a zavedení energetického managementu, a to v souladu s „Metodickým návodem pro 
splnění požadavku na zavedení energetického managementu“.  
 
Tepelné čerpadlo bude provozováno s ovládáním chodu podle teploty nádrže(akumulátoru) či dle zpátečky 
do tepel.čerpadla s postupným spínáním kaskády s přednostním ohřevem TV. V zimním období bude 
použito při poklesu teplot pod stanovenou hranici elektrického dotápěcího zdroje systému – elektropatron s 
postupným připínáním topných tyčí a s časovými prodlevami. Primární okruh bude řízen podle venkovní 
teploty s teplotně vyšší teplotou topné vody vůči ekvitermě pro rychlejší dosažení požadované teploty po 
útlumu – bude nastaveno ve zkušebním provozu. 
 
Projekt řeší zónové vytápění pomocí řídící jednotky PLC v rekreačním středisku Lorien – Nekoř v návaznosti 
na FVE a přípravu TUV. Zadání pro projekt zadavatelem vybrána varianta vytápění tepelnými čerpadly, 
dále přímotopy pouze v určitých prostorech. Centrální řízení topného systému a přípravu TUV je řešeno 
autonomním systémem tepelných čerpadel po hlavního rozdělovač v návaznosti na FVE a přípravu TUV z 
přebytků. Hlavní zónové vytápění je rozděleno do čtyř hlavních topných okruhů, které jsou řešeny pomocí 
ekvitermy (skupiny společných prostor) a referenčních teplot jednotlivých zón (místností).  
Pro přehledné ovládání systému a potřeby recepce a společnou aplikaci systémů je navržen dotykový panel 
21.5“ s operačním systémem, rozlišení 1920x1080p .  
 
Regulace systému ÚT bude vybavena pro automat.provoz automatickou regulací (regulátory topného zdroje, 
nadřazený systém MaR,..) s konkretizovanými požadavky investora před nebo při montáži. 
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3.4.  VÝMĚNA ZDROJE PRO VYTÁPĚNÍ A PŘÍPRAVU TEPLÉ VODY S VÝKONEM NIŽŠÍM 
NEŽ 5MW využívaj íc ího e lekt r ickou energi i  za účinné zdroje využívaj íc í  TEPELNÁ 
ČERPADLA a OBNOVITELNÉ ZDROJE 
Jako zdroj tepla bude pro celý objekt nově použito tepelné čerpadlo  
 
tepelné čerpadlo musí plnit třídu energetické účinnosti A++ v souladu s nařízením Komise v přenesené 
pravomoci (EU) č. 811/2013 ze dne 18. února 2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2010/30/EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích ohřívačů pro vytápění 
vnitřních prostorů, kombinovaných ohřívačů, souprav sestávajících z ohřívače pro vytápění vnitřních 
prostorů, regulátoru teploty a solárního zařízení a souprav sestávajících z kombinovaného ohřívače, 
regulátoru teploty a solárního zařízení.  
 
Jako zdroj ústředního vytápění a ohřevu TV jsou použita 3ks tepelná čerpadla vzduch – voda se dvěma 
výkonovými stupni (jeden chladivový okruh se dvěma kompresory Scroll vč. základní ekvitermní regulace pro 
jeden přímý, jeden směš. okruh), příprava teplé vody a jednou volitelnou funkcí, o topném výkonu 14,1 kW, 
COP 3,22 (A2/W35) – provoz pouze s 1 kompresorem, maximální výkon pro venkovní výpočt.teplotu je 
12.6kW(A-15/W55)-provoz s oběma kompresory, integrovaný pozvolný rozběh, R407C/5,6 kg/GWP 
1.774/9,934 oCO2e. Normativní výkon kaskády 2ks TČ je 42,3kW, maximální výkon pro návrhovou venkovní 
teplotu -15°C je 37.8kW – tepelné čerpadlo + 27kW – bivalentní patrony, což zajistí dodržení požadovaných 
teplot prostoru v průběhu topné sezony. Daná čerpadla jsou uvažována v kompaktním monoblokovém 
provedení s osazením venkovních jednotek před objektem – viz VD. 
Pro objekt byla vybrána TČ o vysoké účinnosti i v zimním období a doplněná dotopovými elektropatronami 
jako bivalentem pro soustavu ÚT o předpokl.výkonu max.27 kW. Bivalent.zdroj bude umožňovat plynulé 
připínání el.tyčí v závislosti na požadavku odběru dle výstupní teploty topné vody a venkovní teploty – zajistí 
teplotní čidlo v závislosti na regulaci zdroje, jedna z elektrických patron může být napojena na systém 
ohřevu pomocí fotovoltaického systému. Primární okruh bude vybaven pro cirkulaci topné vody - 
oběh.čerpadly dodavatele zdroje – typ UPH 90-32, pro nabíjení akumulátoru UT. Primární okruh bude 
vybaven oběh.čerpadlem pro každé TČ. Zapojení je uvažováno vzhledem k prostorovým možnostem 
souproudé. 
V místnosti technické budou osazeny i 2 nepřímoohřívané zásobníkové ohřívače TV s velkoplošným 
výměníkem např. WP 700 1 C o objemu 680lt./ks a s výměníkem s plochou 7,0m2 a s elektropatronami 
propojené na rozvod z tepel.čerpadel s přednostním ohřevem TV vůči vytápění (akumulaci topné vody v 
rozdělovači diferenčních tlaků). Součástí každého zásobníku TV bude teplot.čidlo, elektr.patrony 9kW, 
400V(napojené na systém fotovoltaiky – patrony do příruby se závitovou tyčí s pracovní nulou), tepelná 
izolace a příslušenství. Spínání ohřevu zásobníků bude pomocí teplot.čidla v zásobníku ovládající 
přednostní ohřev v závislosti na požadavku ohřevu TV pomocí nabíjecího čerpadla. 
 
3.5 INSTALACE FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU 
Instalace FVE 19,8kWp  
 
Realizovány budou pouze výrobny, ve kterých budou instalovány výhradně fotovoltaické moduly, měniče a 
akumulátory s nezávisle ověřenými parametry prokázanými certifikáty vydanými akreditovanými 
certifikačními orgány na základě níže uvedených souborů norem:  
Fotovoltaické moduly  IEC 61215, IEC 61730 
Měniče IEC 61727 nebo IEC 62116 nebo EN 50549–1/EN50549–2 
 
Použité fotovoltaické moduly a měniče musí dosahovat minimálně níže uvedených účinností:  
Fotovoltaické moduly při standardních testovacích podmínkách (STC) 
20,0 % pro monofaciální moduly z monokrystalického křemíku,  
19,0 % pro monofaciální moduly z multikrystalického křemíku,  
20,0 % pro bifaciální moduly při 0 % bifaciálním zisku,  
12,0 % pro tenkovrstvé moduly,  
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Měniče 97,0 % (Euro účinnost) 
 
Při realizaci mohou být použity výhradně komponenty s garantovanou životností:  
Fotovoltaické moduly  Min. 25letá lineární záruka na výkon s max. poklesem na 80 % původního výkonu 
garantovanou výrobcem.  Min. 12letá produktová záruka garantovaná výrobcem.  
Měniče Záruka výrobce či dodavatele trvající min. 10 let na jeho bezodkladnou výměnu či adekvátní 
náhradu v případě poruchy či poškození.  
 
Použité měniče musí být vybaveny plynulou, nebo diskrétní řiditelností dodávaného výkonu do 
elektrizační soustavy umožňující změnu dodávaného výkonu výrobny.  
 
FVE výrobna bude umístěna na střešní konstrukci budovy. 
 
Instalovaný výkon fotovoltaické elektrárny: 
Část DC – panely:    44ks panelů o výkonu 450 Wp 
Celkový výkon DC části:   44x 450 Wp = 19,8 kWp 
Celkový výkon AC části:   připojené do stávajících rozvaděčů je 19,8 Kva 
jmenovité výstupní napětí 44,6V, napětí naprázdno 52,9V, jmenovitý proud 10,09A, proud nakrátko 10,74A. 
Účinnost panelů 22,5%. 
 
Projektová dokumentace řeší ongridovou fotovoltaickou elektrárnu, která je tvořena celkem z 44ks 
fotovoltaických panelů o výkonu 450 Wp, zapojených s optimizéry do 2 stringů, které jsou prostřednictvím 
DC kabelů 6mm2 napojeny přes DC svodiče přepětí (střecha). Dále stringy vedou do rozvaděče R-DC BOX 
(technická místnost č.125), který obsahuje svodiče přepětí a pojistkami (2x20A/1 string) a dále připojeny 
pomocí solárních kabelů 6mm2 do třífázového měniče. Ze strany AC bude měnič napojen na rozvaděč R-
FVE který slouží pro jištění a ovládání výrobny el. energie. Střídač bude odjištěn jističem 3/40B. Z rozvaděče 
R-FVE bude vyveden silový kabel CYKY-J 5x16mm2 do podružného rozvaděče objektu, kde bude 
realizováno vyvedení výkonu FVE do rozvodů komplexu. Měnič i rozvaděče pro fotovoltaiku budou 
namontovány do technické místnosti č.125, která se nachází v 1.NP výše uvedené budovy (viz. C.1 Situační 
plán). Veškeré kabelové prostupy z této místnosti budou vyplněny protipožární ucpávkou. Měření spotřeby 
objektu je provedeno distribučním elektroměrem společnosti EGD. Budou realizovány dvě tlačítka TOTAL 
STOP FVE. První bude umístěno na dveřích rozvaděče R-FVE – technická místnost a druhé bude umístěno 
u hlavního vstupu do technologické místnosti FVE. FV panely budou zapojeny přes optimalizaci výkonu. 
Budou použity optimizéry výkonu (1:1 nebo podobné). 
 
 


