
 

ViaDesigne, s.r.o.  Strana: 1 

TECHNICKÁ ZPRÁVA 

 

a) identifikační údaje objektu 
 

1.1 Údaje o stavbě 

a) název stavby:   Silnice II/430: Rohlenka - Holubice 

b) stavební objekt:  SO 101 Silnice II/430 

c) místo stavby:  Silnice II/430 v úseku mezi Brnem a Rousínovem 

    k.ú. Jiříkovice (661091) 

    k.ú. Tvarožná  (771970) 

    k.ú. Sivice  (747840) 

d) předmět dokumentace: souvislá údržba komunikace 

 

 

1.2 Údaje o žadateli 

Název:     Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  

příspěvková organizace kraje - Brno 

IČO:    70932581 

Adresa:   Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno 

 
 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

a) Údaje o společnosti:  

Název:   Sdružení dopravoprojekt Ostrava, a.s. a Viadesigne, s.r.o. 

b) Hlavní projektant:  

Název:    Viadesigne s.r.o. 

IČO:    27696880 

Adresa:   Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav 

Jméno a příjmení:  Ing. Martin Stöhr 

Číslo ČKAIT:   1005104 

Obor:    dopravní stavby 

c) Projektanti jednotlivých částí dokumentace:  

Jméno a příjmení:  Ing. Magdaléna Matonohová 
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b) Stručný technický popis se zdůvodněním navrženého řešení 
 

 Jedná se o souvislou údržbu silnice II/430 v extravilánu mezi Rohlenkou a Holubicemi ve 

stávajícím směrovém řešení a výškovém řešení.  

 Celková délka úseku je 3189 m.  

 Začátek úseku se nachází v uzlovém staničení 7,700 km v místě pracovní spáry u výjezdu 

z parkoviště a ČSPH („odpočívadlo Rohlenka“). Konec úseku se nachází za autobusovou 

zastávkou „Holubice, kruh“, v místě pracovní spáry před mostem ev. č. 430-010 v uzlovém 

staničení 10,889 km.   

 Silnice je obousměrná, směrově nerozdělená, s šířkou zpevněné vozovky v úseku od 

0,000 km až po 2,390 km 11,70 m – 15,40 m. V úseku od 2,390 km až po konec úseku 3,189 km 

má stávající vozovka šířku 7,00 m – 7,23 m. V blízkosti křižovatek je vozovka rozšířena o 

odbočovací pruhy. 

Povrch komunikace vykazuje řadu poruch. Jedná se zejména o ztrátu makrotextury, 

mozaikové trhliny, vyjeté koleje, příčné, podélné a rozvětvené trhliny, nepravidelné hrboly apod. 

(viz. Diagnostika). 

 Projektová dokumentace se zabývá souvislou údržbou stávající silnice II/430. Směrové 

řešení silnice II/430 kopíruje trasu stávající komunikace. Výškově bude niveleta mimo most 

s evidenčním číslem 430-009 navýšena o 30 mm. V úseku od staničení 0,480 km až po staničení 

0,600 km bude niveleta vozovky stávající bez navýšení.   

Základní příčný sklon zůstává stávající. 

 Stávající autobusové zálivy budou řešeny ve stávajícím rozsahu v technologii podle 

vozovky. V rámci stavby dojde k výměně stávajících silničních obrubníků u autobusových 

nástupišť na začátku úseku, včetně přídlažby z betonových desek. Zároveň dojde k výměně 

asfaltového krytu nástupišť za dlážděný kryt. 

 Po levé straně komunikace ve staničení 0,161 km až po staničení 0,220 km dojde 

k pročištění stávajícího betonového žlabu v délce 60,00 m, včetně vysprávky porušených částí 

žlabu. Také v tomto úseku dojde k odstranění stávající betonové silniční obruby v délce 60,00 m.  

 Na řešeném úseku komunikace se nachází most s evidenčním číslem 430-009 vedený 

přes dálnici D1. V rámci stavby, na mostě, dojde k pročištění stávajících mostních závěrů v délce 

76,00 m (délka jednoho mostního závěru je 38,00 m).  
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Technologie obnovy vozovky je navržena na základě závěrů diagnostického průzkumu, 

který zpracovala společnost Consultest, s.r.o (únor 2024).  

Jedná se o komunikaci s nezpevněnými krajnicemi po obou stranách. Nezpevněná 

krajnice je navržena v šířce 0,75 m a tloušťky 0,15 mm z vyfrézovaného R-materiálu. 

 Připojení sjezdů je navrženo v návaznosti na souvislou údržbu silnice II/430 a to 

v nezbytně nutném rozsahu.  

 Dojde k výškovému napojení v místě křižovatek se silnicemi III/3839, III/4174, III/4179 

a III/4161. 

Stávající svislé dopravní značení bude vyměněno. Vodorovné dopravní značení bude 

obnoveno.  

Odvodnění vozovky a zpevněných ploch je zabezpečeno jejich podélnými a příčnými 

sklony, kterými jsou povrchové vody svedeny ke kraji vozovky, kde jsou odváděny do zeleně 

nebo do příkop. Částečně je vozovka odváděna do stávajících dešťových vpustí. 

V řešeném úseku se nacházení stávající propustky, které budou pročištěny.  

Realizace stavby bude probíhat po polovinách. Provoz bude řízen semaforovými 

soustavami.  

 

Členění stavby na jednotlivé stavební objekty: 

Jedná se o stavbu „Silnice II/430: Rohlenka - Holubice“. Délka úseku je 3189,00 m. 

Pro způsob číslování a značení stavebních objektů byl použit systém doporučený Směrnicí 

pro dokumentaci staveb pozemních komunikací 

Za názvem objektu je uveden vlastník objektu / investor objektu 

 

Objekty řady 000 – Objekty přípravy staveniště - NEOBSAZENO 

Objekty řady 100 – Objekty pozemních komunikací 

SO 101 Silnice II/430      (SUS JmK / SUS JmK) 

Objekty řady 200 – Mostní objekty a zdi - NEOBSAZENO 

Objekty řady 300 – Vodohospodářské objekty - NEOBSAZENO 

Objekty řady 400 – Objekty elektro a sdělovací objekty – NEOBSAZENO 

Objekty řady 500 – Objekty trubních vedení – NEOBSAZENO 
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Objekty řady 600 – Objekty podzemních staveb – NEOBSAZENO 

Objekty řady 650 – Objekty drah – NEOBSAZENO 

Objekty řady 700 – Objekty pozemních staveb – NEOBSAZENO 

Objekty řady 800 – Objekty úpravy území - NEOBSAZENO  

Objekty řady 900 – Volná řada objektů - NEOBSAZENO  

 

c) vyhodnocení průzkumů a podkladů, včetně jejich využití v dokumentaci 
– dopravní údaje, geotechnický průzkum apod. 

 

Diagnostika a návrh opravy 

Technologie obnovy vozovky je navržena na základě závěrů diagnostického průzkumu, 

který zpracovala firma Consultest, s.r.o.. (únor 2024). Na základě diagnostického průzkumu, 

jeho závěrů a navržených variantních řešení je technologie opravy vozovky v následujícím 

rozsahu: 

· výměna krytových vrstev včetně výměny podkladní asfaltové vrstvy  

- frézování stávajícího krytu 120 mm, položení 3 asfaltových vrstev  

- v místě lokálních vysprávek frézování 170 mm a položení 4 asfaltových 

vrstev (zvýšení nivelety o 30 mm) 

· obnova obrusných vrstev ve staničení 0,480 km – 0,600 km 

- frézování stávajícího krytu 50 mm, položení 1 asfaltové vrstvy  

 (niveleta komunikace zůstává stávající) 

 

Ověření existence a polohy inženýrských sítí 

Poloha a zaměření inženýrských sítí – data o existenci a průběhu inženýrských sítí byla 

poskytnuta jednotlivými správci na základě požadavku projektanta ViaDesigne, s.r.o. Jednotlivé 

inženýrské sítě jsou graficky znázorněna v jednotlivých výkresech projektové dokumentace.  

· Sdělovací kabely – CETIN a.s. 

· Elektrické vedení – EG.D, a.s. 

· Plynovod – GasNet Služby, s.r.o. 

 

Pozn.: Průběhy inženýrských sítí ve výkresové části jsou pouze orientační. Před stavbou je třeba provést 

přesné vytyčení inženýrských sítí za účasti jejich správců.  
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Při provádění prací v ochranném pásmu jednotlivých sítí, je třeba dbát zvýšené opatrnosti, a řídit se 

doporučeními obsaženými v jednotlivých vyjádřeních správců sítí.  

Při jakémkoliv střetu s inženýrskými sítěmi je nutné přivolat pracovníka správce dotčené sítě a dohodnout 

další postup a případná opatření.  

 

Výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu: 

Pro zpracování projektové dokumentace bylo provedeno geodetické zaměření stávajícího 

stavu zájmového území. 

 

d) vztahy pozemní komunikace k ostatním objektům stavby 

Stavba nemění stávající fungování komunikace a její vztahy s okolím. 

 

e) návrh zpevněných ploch, včetně případných výpočtů 

 SO 101 Silnice II/430 

Směrové vedení  

 Začátek úseku se nachází v uzlovém staničení 7,700 km v místě pracovní spáry u výjezdu 

parkoviště a ČSPH („odpočívadlo Rohlenka“). Konec úseku se nachází za autobusovou 

zastávkou „Holubice, kruh“, v místě pracovní spáry před mostem ev. č. 430-010 v uzlovém 

staničení 10,889 km.   

Délka úseku je 3189,00 m.  

 Směrově vozovka kopíruje stávající vedení trasy komunikace. Celá trasa je tvořena 

celkem 17 směrovými motivy (kružnicové oblouky) s poloměry od 100,00 m po 1000,00 m. 

 

Výškové vedení  

Výškově bude niveleta komunikace navýšena o 30 mm. Na mostě s evidenčním číslem 

430-009 bude niveleta respektovat stávající stav (od staničení 0,480 km až po staničení 0,600 

km). Před (za) mostem se niveleta komunikace plynule napojí na zvýšenou niveletu komunikace. 

Podélné spády komunikace vycházejí ze stávajícího stavu. 

Příčné uspořádání  
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 V celém řešeném úseku zůstávají stávající šířky komunikace. Šířka vozovky od staničení 

0,000 km až po 2,390 km se pohybuje v rozmezí 11,70 m – 15,40 m. V úseku od staničení 2,390 

km až po konec úseku 3,189 km má stávající vozovka šířku 7,00 m – 7,23 m 

Nezpevněné krajnice budou vytvořeny z R-materiálu o tloušťce 150 mm a šířce 0,75 m. 

Sklon nezpevněné krajnice bude 8,0 %. Krajnice bude osazena směrovými sloupky. Sloupky 

budou plastové s trnem. 

Základní příčný i podélný sklon je navržen dle stávajícího stavu, což je dáno i navrženou 

technologií opravy vozovky. 

V místech stávajících autobusových zálivů bude v rámci stavby vyměněna stávající 

silniční betonová obruba (na levé straně komunikace od staničení 0,224 km – 0,315 km v délce 

89,00 m a na pravé straně od staničení 0,226 km – 0,313 km v délce 90,00 m). Podél stávajícího 

nástupiště bude osazena zvýšená silniční betonová obruba s výškou nášlapu + 16 cm. Náběhy 

autobusového zálivu budou ze silniční betonové obruby s výškou nášlapu + 12 cm. Silniční 

obruba bude uložena do lože z betonu C20/25n XF3. Podél silniční obruby bude kladena 

přídlažba z betonových přídlažbových desek do betonu C20/25n XF3.   

 

Postup výstavby: 

 Jedná se o objekt souvislé údržby vozovky s obnovou funkčnosti odvodnění. 

 Nejprve bude očištěna krajnice od vegetace a zbytků posypového materiálu (tl.100mm). 

Zároveň dojde k odstranění stávajících směrových sloupků a stávající silniční obruby včetně 

přídlažby. V místech autobusových nástupišť budou odstraněny konstrukční vrstvy. Po osazení 

nové silniční obruby včetně přídlažby budou položeny nové konstrukční vrstvy autobusových 

nástupišť. 

 Staničení km 0,000 – km 0,480 a km 0,600 – km 3,189 

 Bude provedeno odfrézování asfaltového souvrství 120 mm. Po odfrézování dojde ke 

ztržení dalších 50 mm krajnic. Taktéž po odfrézování dojde k vizuální prohlídce odfrézovaného 

povrchu a následnému vyznačení lokálních vysprávek v místech pokračujících trhlin, rozpadů 

apod. (v předpokládaném rozsahu 30 % plochy). 

 Provedení dalšího frézování v tloušťce 50 mm na vyznačených místech lokálních 

vysprávek a následného položení vrstvy asfaltového betonu ACP 16S.  

 Samotná souvislou údržbu pak bude provedena položením tří asfaltových vrstev na 

spojovací postřiky. Nakonec se provede výškové připojení okolních sjezdů a stávajících 

křižovatek.  
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 Staničení km km 0,480 – km 0,600 

 V místech stávajícího mostu bude technologie souvislé údržby spočívat ve výměně 

obrusné vrstvy. Dojde k frézování asfaltového souvrství v tloušťce 50 mm. Po vizuální prohlídce 

této lokality dojde k vyznačení míst určených k lokálním vysprávkám a dalšímu frézování 50 

mm.   Následně budou provedeny lokální vysprávky (v rozsahu 30 %) položením asfaltového 

betonu ACL 16S v tloušťce 50 mm.  

 Potom bude položena vrstva asfaltového koberce mastixového SMA 11S v tloušťce 50 

mm na spojovací postřik. 

 V celém řešeném úseku stavby budou provedeny nezpevněné krajnice v šířce 0,75 m a 

tloušťky 150 mm. Krajnice budou z R-materiálu a budou řádně zhutněny.  

 Napojení asfaltových ploch bude provedeno v rámci opravy zafrézováním tl. 50 mm. 

Výškové napojení asfaltových sjezdů bude provedeno na délku 1,00 m a křižovatky budou 

napojeny na délku nezbytně nutnou.  

 

Navržené konstrukce 

Základní charakteristiky silnice dle diagnostiky vozovky  

- Silnice II. třídy – návrhová úroveň porušení D1 

- Sčítání dopravy se provedlo v roce 2020, TDZ je III (předpoklad 1121 TNV 

vozidel/den) 

- Poruchy: ztráta makrotextury, hloubková koroze apod. (viz. diagnostika) 

- Stávající skladba konstrukce tloušťky 155 – 490 mm (v hloubkách pod 155 mm byl 

zjištěn výskyt žulových kostek) 

 

Návrh souvislé údržby vozovky je zpracován dle závěrů diagnostiky č. 041/24ZP 

zpracovanou v únoru 2024 laboratoří Consultest s.r.o. a podle závěrů zjištění tloušťky stávajících 

konstrukčních vrstev. 

 

Jako technologie souvislé údržby vozovky byla navržena recyklace za studena na místě 

RS CA v tl. 200 mm s následným položením tří nových asfaltových vrstev (ACO11+, ACL16+ a 

ACP 16+) a výměna asfaltových vrstev v tl. 100 mm (ACO11+ a ACL 16+) na mostě. 

 

km 0,000 – km 0,480 a km 0,600 – km 3,189 
 

K1 – Výměna asfaltového krytu – s navýšením o 30 mm: 
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- frézování stávajícího krytu tl. 120 mm 

- asf. koberec mastixový SMA 11S  40 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

  (modifikované pojivo) 

- spojovací asfaltový postřik PS-E  0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

- asf. beton  ACL16S   60 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

  (modifikované pojivo) 

- spojovací asfaltový postřik PS-E  0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

- asf. beton  ACP16S   50 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

- spojovací asfaltový postřik PS-E  0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

Celkem     150 mm 

 

K2 – Výměna asfaltových vrstev v místě lokálních sanací s navýšením o 30 mm: 

(rozsah 30 % plocha) 

- frézování stávajícího krytu tl. 170 mm 

- asf. koberec mastixový SMA 11S  40 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

  (modifikované pojivo) 

- spojovací asfaltový postřik PS-E  0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

- asf. beton  ACL16S   60 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

  (modifikované pojivo) 

- spojovací asfaltový postřik PS-E  0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

- asf. beton  ACP16S   50 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

- spojovací asfaltový postřik PS-E  0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

- asf. beton  ACP16S   50 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

- spojovací asfaltový postřik PS-E  0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

Celkem     200 mm 

 

K6 – Konstrukce vozovky u obruby: 

- frézování stávajícího krytu tl. 120 mm 

- asf. koberec mastixový SMA 11S  40 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

  (modifikované pojivo) 

- spojovací asfaltový postřik PS-E  0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

- asf. beton  ACL16S   60 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

  (modifikované pojivo) 

- spojovací asfaltový postřik PS-E  0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

- asf. beton  ACP16S   50 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

- spojovací asfaltový postřik PS-E  0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

- směs stmelená cementem SC C8/10 100 mm  ČSN EN 14227 

- štěrkodrť ŠD fr. 0-32   100 mm   ČSN 73 6126 – 1 

Celkem     350 mm 

 

km 0,480 – km 0,600  
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K3 – Výměna obrusné vrstvy: 

- frézování stávajícího krytu tl. 50 mm 

- asf. koberec mastixový SMA 11S  50 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

  (modifikované pojivo) 

- spojovací asfaltový postřik PS-E  0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

Celkem     50 mm 

 

K4 – Výměna obrusné vrstvy v místě lokálních sanací: 

(rozsah 30 % plocha) 

- frézování stávajícího krytu tl. 100 mm 

- asf. koberec mastixový SMA 11S  50 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

  (modifikované pojivo) 

- spojovací asfaltový postřik PS-E  0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

- asf. beton  ACL16S   50 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

- spojovací asfaltový postřik PS-E  0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

Celkem     100 mm 

 

K5 – Konstrukce autobusového nástupiště: 

- vybourání stávajícího litého asfaltu a odtěžení konstrukčních vrstev 

- bet. zámková dlažba   60 mm  ČSN 73 6131 – 1 

- drcené kamenivo fr. 4-8   40 mm  ČSN 73 6126 – 1 

- šterkodrť ŠD frakce 0-32  150 mm  ČSN 73 6126 – 1 

Celkem     250 mm 

 

K7 – Napojení na stávající sjezdy a připojení křižovatek 

- frézování stávajícího krytu tl. 50 mm 

- asf. koberec mastixový SMA 11S  50 mm  ČSN EN 13108-1, ČSN 73 6121 

  (modifikované pojivo) 

- spojovací asfaltový postřik PS-E  0,5 kg/m2 ČSN EN 13808, ČSN 73 6129 

Celkem     50 mm 

 

f) režim povrchových a podzemních vod, zásady odvodnění, ochrana 
pozemní komunikace 

Odvodnění vozovky a zpevněných ploch je zabezpečeno jejich podélnými a příčnými 

sklony, kterými jsou povrchové vody svedeny ke kraji vozovky. V místech krajnic bude 

povrchová voda odváděna do okolních zatravněných ploch do příkop. 

Podle podkladů správce komunikace se v řešeném úseku nachází 2 propustky, které 

budou v rámci stavby pročištěny. Taktéž dojde k pročištění stávajících příkop a rekultivaci 

zeleně v blízkosti řešené komunikace. 
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g) návrh dopravních značek, dopravního zařízení, světelných signálů, 
zařízení pro provozní informace a dopravní telematiku 

Svislé dopravní značení 

 V rámci stavby bude provedena výměna svislého dopravního značení. Svislé dopravní 

značky jsou navrženy z lisovaného ocelového pozinkovaného plechu v reflexní úpravě, a to z 

retroreflexní fólie třídy 2, v základní velikosti. Sloupky dopravních značek jsou ocelové 

pozinkované. Spoje jsou demontovatelné. Kotvení sloupků bude provedeno patkami do betonu 

C25/30 – XF3. Svislé dopravní značení je navrženo dle ČSN EN 12899-1, TP 65. 

 

Směrové sloupky 

V úsecích řešené komunikace jsou navrženy vodící směrové sloupky Z11a,b. Jejich 

rozmístění a vzájemná vzdálenost je navržena dle zásad popsaných v ČSN 73 6301. 

  R ≥ 1250 m    50 m 

  1250 m > R ≥ 850 m   40 m 

  850 m > R ≥ 450 m   30 m 

  450 m > R ≥ 250 m   20 m 

  250 m > R ≥ 50 m   10 m 

  R < 50 m    5 m 

Sjezdy a polní cesty budou označeny červenými sloupky Z11c,d. 

Na svodidla budou umístěny zkrácené směrové sloupky na svodidlové nástavce.  

Směrové sloupky budou plastové s trnem. 

 

Vodorovné dopravní značení 

 Součástí stavby je i vodorovné dopravní značení. Veškeré vodorovné značení bude 

navrženo v bílé barvě ze strukturálních plastů. Vodorovné dopravní značení bude realizováno 

dvoufázově (první fáze barva, druhá fáze studený plast). Vodorovné dopravní značení je 
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navrženo v souladu s TP 133 Zásady pro vodorovné dopravní značení na pozemních 

komunikacích a jeho rozsah je navržen dle stávajícího stavu  

 

Dopravně inženýrská opatření 

Stavební práce budou probíhat po polovinách za částečné uzavírky, během níž bude 

doprava řízena semaforovou soustavou. Délka pracovního místa bude 500 m. Průjezd stavbou 

bude povolen všem vozidlům. Provoz vozidel IZS a vozidel linkové autobusové dopravy nebude 

během stavby omezen.  

 Zhotovitel si před zahájením prací zajistí návrh, projednání a odsouhlasení návrhu 

dopravního značení s příslušnými správními úřady. Značení částečných uzavírek a značení 

stavby musí být v souladu se zákonem o provozu na pozemních komunikacích č. 361/2000 sb. ve 

znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 30/2001 sb., s  TP 65 Zásady pro dopravní značení na 

pozemních komunikacích a TP 66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních 

komunikacích. 

 

h) zvláštní podmínky a požadavky na postup výstavby, případně údržbu 

 Realizace stavby si vyžádá provedení dopravního opatření. Pro stavbu je nutno využít 

přechodného svislého dopravního značení. Staveniště bude řádně označeno, tak aby splňovalo 

TP 66 – „Označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Veškeré výkopy budou 

řádně ohraničeny pevnými zábranami. Stavba bude označena dle TP 66. 

Realizace bude provedena po polovinách za použití semaforové soustavy. 

 Předpokládaná celková doba výstavby je 120 dní.  

 

Péče o životní prostředí: 

 Celkově lze hodnotit výstavbu po dokončení jako pozitivní, negativní vlivy vznikající 

nesporně při výstavbě je třeba eliminovat dodržováním všech předpisů a norem tak, aby stavbou 

nebyly narušeny přilehlé pozemky, zeleň a přilehlé komunikace byly vždy očištěny od bláta 

k zamezení následné prašnosti. 

 Při výstavbě je nutno věnovat péči kontrole vozidel z hlediska úniku ropných látek z 

mechanismů. 
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 Během výstavby je nutné ochránit stávající vzrostlé stromy. Pro stromy v blízkosti 

pracovního prostoru je nutné provést vhodnou ochranu těchto stromů. 

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci: 

 Z hlediska zajištění bezpečnosti práce na staveništi i bezpečnosti silniční dopravy musí být 

staveniště řádně zajištěno dopravním značením. Dále je třeba při provádění prací dbát všech 

předpisů z hlediska bezpečnosti práce. Zájmy civilní obrany ani požární ochrany nebudou 

dotčeny. V rámci výstavby zůstane vozovka vždy průjezdná. 

 

Vše v souladu s: 

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací 

- ČSN 73 6110 ZMĚNA Z1 

- ČSN 73 6114 Vozovky pozemních komunikací 

- ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic 

- TP 131 Zásady pro úpravy silnic včetně průtahů obcemi 

 

Hospodaření s odpady: 

V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se 

vzniklým odpadem nakládat dle níže uvedených předpisů: 

- zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech; 

- vyhláška 273/2021 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady; 

- vyhláška 8/2021 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů; 

 

Vazba na případné technologické zařízení 

Nejsou v projektové dokumentaci řešeny. 

 

Přehled provedených výpočtů a konstatování o statickém ověření rozhodujících dimenzí 
a průřezů 

Nejsou v projektové dokumentaci řešeny. 
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Řešení přístupu a užívání veřejně přístupných komunikací a ploch souvisejících se 
staveništěm osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Stavba svým charakterem neřeší požadavky s užíváním osobami s omezenou 

schopností pohybu a orientace. Jedná se o stavební úpravu stávající vozovky. 

 

Ve Zlíně 10/2024                Ing. Magdaléna Matonohová 

 


