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1. ÚVOD   

Předmětem projektové dokumentace ve stupni provedení stavby je návrh řešení vytápění, napojení 

VZT a ohřev TV v novém pavilonu urgentního příjmu v nemocnici v Hodoníně, který bude napojen na 

stávající zdroj, který byl řešen v první etapě pavilonu zobrazovacích metod. 

Projektová dokumentace byla zpracována v souladu s příslušnými normami a vyhláškami platnými v 

České republice.  

1.1 Vstupní podklady a údaje 

Podkladem pro zpracování projektu byly konzultace se zpracovateli ostatních částí, dokumentace 

objektu, požadavky objednatele a platné vyhlášky a normy. Technické podklady výrobců navržených 

zařízení. 

1.2 Technické normy a předpisy 

Při vypracování PD bylo použito následujících předpisů, technických norem a projekčních podkladů: 

ČSN 07 0703   Kotelny se zařízeními na plynná paliva 

ČSN 06 0310   Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž 

ČSN 06 0830   Tepelné soustavy v budovách – Zabezpečovací zařízení 

ČSN 06 1008   Požární ochrana při instalaci a používání tepelných spotřebičů 

ČSN 06 0320 a H 132 98  Ohřívání TUV – navrhování a projektování 

ČSN 13 0010/90   Jmenovité tlaky a pracovní přetlaky 

ČSN 13 0072/91   Označování potrubí podle provozní tekutiny 

ČSN 73 0540   Tepelná ochrana budov 

ČSN EN 12831   Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu 

ČSN EN 1443   Komíny – Všeobecné požadavky  
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1.3 Základní údaje umístění stavby 

Místo stavby        Hodonín 

Výpočtová venkovní teplota dle ČSN EN 12831    -12  °C 

Počet topných dnů dle ČSN EN 12831     208  dnů 

Průměrná teplota dle ČSN EN 12831     3,9 °C 

Oblast s intenzivním větrem dle ČSN EN 12831    ne 

2. BILANCE TEPLA 

Pavilon urgentní příjem: 

Potřebný výkon ÚT       44,5 kW 

Potřeba tepla pro VZT jednotky v pavilonu     51,2 kW 

Potřeba tepla pro ohřev TV      80 kW 

Potřeba tepla celkem       175,7 kW 

 

Pavilon zobrazovací metody (řešeno v první etapě): 

Tepelná ztráta pavilonu       43,7 kW 

Potřeba tepla pro VZT jednotky v pavilonu    51 kW 

Potřeba tepla pro ohřev TV      35 kW 

Potřeba tepla celkem       129,7 kW 

 

Skleník (řešeno v první etapě): 

Tepelná ztráta        150 kW 

 

Celková potřeba tepla       455,4 kW   

Instalovaný výkon zdroje tepla      396 kW 

 

Roční výpočtová potřeba tepla pavilonu urgentního příjmu: 

- vytápění       87,4 MWh/rok 

- ohřev TV       20,1 MWh/rok 

- vzduchotechnika      100,6 MWh/rok 
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3. URGENTNÍ PŘÍJEM 

3.1 ZDROJ TEPLA 

3.1.1 Základní popis 

Hlavním zdrojem tepla pro vytápění, VZT a ohřev TV bude stávající kaskáda čtyř plynových 

kondenzačních kotlů o výkonu 4x99 kW. Celkový výkon kaskády je 396 kW. Odvod spalin od stávajících 

kotlů je řešen společným nerezovým třísložkovým odkouřením o průměru 250 mm, které je vyvedené 

po fasádě sousedního objektu cca 17 m nad terén (1 m nad střechu) objektu v souladu s ČSN 73 4210 

-  Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv. Komín je uzemněn. Na stávajícím 

kombinovaném rozdělovači a sběrači ve stávající kotelně se napojí na stávající kulové kohouty větve 

pro vytápění a pro ohřev TV dle PD. Na větev pro vytápění bude napojen nový rozdělovač a sběrač se 

třemi topnými okruhy pro podlahové vytápění, otopná tělesa a napojení VZT, ve strojovně VZT. Objekt 

bude vytápěn podlahovým vytápěním. V koupelnách budou osazeny otopné žebříky, které budou 

napojeny na rozdělovače pdl. 

3.1.2 Primární okruh 

Topná voda ze stávajících plynových kotlů bude vyvedena přes stávající anuloid do stávajícího 

kombinovaného rozdělovače/sběrače. 

3.1.3 Sekundární okruh 

Na stávajícím kombinovaném rozdělovači/sběrači, je topný systém rozdělen do 7 větví. V etapě 

urgentního příjmu budou realizovány zbylé dvě topné větve pro vytápění a ohřev TV. Otopná soustava 

bude teplovodní, dvoutrubková, s nuceným oběhem vody. Oběh vody v jednotlivých topných větvích 

budou zajišťovat elektronicky řízená oběhová čerpadla s frekvenčními měniči. Pro hydraulické 

zaregulování je na každé zpátečce osazen vyvažovací ventil kromě zpátečky na větvi pro ohřev TV. 

3.1.4 Stávající rozdělovač a sběrač ve stávající kotelně 

Ve stávající kotelně je umístěn kombinovaný rozdělovač a sběrač se sedmi topnými okruhy. Na dva 

volné okruhy se dopojí větev pro vytápění a větev pro ohřev TV. 
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Větve rozdělovače sběrače: 

Větev Účel Spád (°C) Potřeba tepla 

 (kW) 

1 Pavilon zobrazovací metody – pdl. vytápění 40/30 28,28 

2 Pavilon zobrazovací metody – Otopná tělesa 65/50 12 

3 Pavilon zobrazovací metody - VZT 70/50 51 

4 Skleník  - ÚT  65/50 150 

5 Ohřev TV 70/55 35 

6 Pavilon urgentního příjmu – TV 70/55 80 

7 Pavilon urgentního příjmu – ÚT 70/50 95,7 

 

3.1.5 Oběhová čerpadla 

Větev Účel Typ OČ Specifikace  

6 Pavilon urgentního 

příjmu - TV 

25-60 DN40, Q=4,6 m3/h, H=3 m, P=66,89 W 

 

Oběh vody v objektu budou zajišťovat elektronicky řízená oběhová čerpadla, osazená na patách 

topných větví.  

3.1.6 Rozdělovač a sběrač ve strojovně VZT 

Ve strojovně VZT bude umístěn nový kombinovaný rozdělovač a sběrač se třemi topnými okruhy. Na 

topné okruhy budou napojeny větve pro podlahové vytápění, pro otopná tělesa a pro napojení VZT. 

Větve rozdělovače sběrače: 

Větev Účel Spád (°C) Potřeba tepla 

 (kW) 

1 Pavilon urgentního příjmu – pdl. vytápění 38/30 42 

2 Pavilon urgentního příjmu – otopná tělesa 65/50 2,5 

3 Pavilon urgentního příjmu - VZT 70/50 51,2 
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3.1.7 Oběhová čerpadla 

Větev Účel Typ OČ Specifikace  

1 Pavilon urgentního 

příjmu – pdl. vytápění 

32-100 DN40, Q=4,5 m3/h, H=7 m, P=143 W 

2 Pavilon urgentního 

příjmu – otopná tělesa 

25-60 180 DN40, Q=0,2 m3/h, H=5 m, P=24,81 W 

3 Pavilon urgentního 

příjmu - VZT 

25-100 DN40, Q=2,2 m3/h, H=5 m, P=61,24 W 

 

Oběh vody v objektu budou zajišťovat elektronicky řízená oběhová čerpadla, osazená na patách 

topných větví.  

3.2 NAPOJENÍ VZT JEDNOTEK  

Ve strojovně VZT budou dopojeny jednotky VZT pro teplovodní ohřev vzduchu. VZT jednotka bude 

napojena přes směšovací regulační uzel, který je součástí dodávky vytápění. Součástí regulačního uzlu 

bude elektronicky řízené oběhové čerpadlo, dvoucestná regulační armatura se servopohonem, 

vyvažovací ventil, uzavírací, vypouštěcí a odvzdušňovací armatury. Regulační uzel s dimenzí potrubí 

do DN25 bude k jednotce připojen plnoprůtočnou nerezovou flexi hadicí. Regulační uzly s vyšší 

dimenzí potrubí než DN25 budou k jednotkám připojeny potrubím, na kterém bude osazen pryžový 

kompenzátor. Rozvod ÚT pro dopojení VZT jednotek bude realizován až po realizaci potrubí VZT. 

Větev Účel Typ OČ Specifikace  

1 VZT 15.1.01 - ZIMA 25-40 180 DN40, Q=1,33 m3/h, H=2 m, P=15,63 W 

2 VZT 15.1.01 - LÉTO 25-40 130 DN40, Q=0,25 m3/h, H=2 m, P=8,59 W 

3 VZT 15.1.02 - ZIMA 25-40 180 DN40, Q=0,91 m3/h, H=2 m, P=11,99 W 

 

3.3 POTRUBNÍ ROZVOD 

3.3.1 Základní popis 

Rozvod potrubí ÚT do DN50 bude proveden z měděných trubek spojovaných pájením nebo lisováním. 

Rozvod potrubí ÚT DN50 bude proveden z ocelových trub závitových. Páteřní rozvod v 1. PP bude 

veden z kotelny pod stropem v podhledu k rozdělovači a sběrači ve strojovně VZT. Potrubí 

k rozdělovačům podlahového vytápění bude vedeno v podhledu pod stropem a k rozdělovačům pdl. 

bude potrubí svedeno ve zdi v drážce. K otopným tělesům bude potrubí vedeno v podhledu pod 
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stropem a svedeno k otopným tělesům ve zdi v drážce. Potrubí pro napojení VZT bude vedeno pod 

stropem ve strojovně VZT. 

Potrubí bude na nejvyšších místech opatřeno automatickými odvzdušňovacími ventily s kulovými 

uzávěry a na nejnižších místech opatřeno vypouštěcími kohouty. 

Proti prvotnímu poškození výměníků, armatur a čerpadel bude před spuštěním čerpadel potrubí 

důkladně propláchnuto, poté budou jednotlivá zařízení chráněna filtry. Je nutné zajistit, aby veškeré 

zařízení topného systému bylo vodivě pospojováno a uzemněno. 

V místech prostupů stěnovými a stropními konstrukcemi budou rozvody opatřeny ochrannou trubkou, 

aby byla zajištěna ochrana potrubí proti mechanickému poškození. Prostupy potrubních rozvodů 

vedené jednotlivými požárně dělícími konstrukcemi musí být utěsněny v souladu s ČSN 73 0804. 

3.3.2 Dilatace 

Dilatace potrubí je přirozeně vytvořenými kompenzátory tvar U, L, Z. 

3.3.3 Uložení potrubí 

Potrubí vedené pod stropem bude uloženo a zavěšeno na atypických i normalizovaných prvcích, v 

případě potřeby i na závěsech z U či L profilů.  

Dimenze potrubí 
Maximální rozteče potrubních 

závěsů (m) 

Doporučená rozteč potrubí 
(mm) 

15x1 1,3 100 

18x1 1,5 100-120 

22x1 1,8 120-150 

28x1,5 2,1 120-150 

35x1,5 2,5 150-180 

42x1,5 2,8 200-220 

DN 50 3 200-250 

DN 65 3,6 250-280 

 

3.3.4 Tepelné izolace 

Potrubí horizontálních a vertikálních rozvodů topné vody bude opatřeno tepelnou izolací odpovídající 

provozním podmínkám v tloušťkách dle vyhlášky 193/2007 Sb. 
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Oběhová čerpadla a ostatní použité armatury, pokud to jejich konstrukce dovolí, budou rovněž tepelně 

izolovány v souladu s vyhláškou č. 193/2007.  Budou použity typové návlekové izolace. 

Dimenze potrubí 
Tloušťka izolace z pěnového 

polyetylenu (mm) 

Tloušťka izolace z minerální 

vlny (mm) 

15x1 13 20 

18x1 13 20 

22x1 20 20 

28x1,5 25 30 

35x1,5 30 30 

42x1,5 30 40 

DN 50 - 40 

DN 65 - 50 

 

3.3.5 Demontáž a úprava stávajících otopných těles a potrubí 

Stávající otopná tělesa v bouraných místnostech budou demontována včetně připojovacích potrubí. 

Stávající stav se musí prověřit před realizací a případně zajistit přeložení stávajících stoupacích potrubí. 

Po dokončení realizace proběhne zaregulování otopné soustavy. 

3.4 ARMATURY 

Armatury budou závitové do DN50. Armatury budou osazeny dle technologického schéma zapojení, 

viz výkresová část PD. 

3.5 OTOPNÉ PLOCHY 

3.5.1 Podlahové vytápění 

1. PP bude z většiny vytápěno podlahovým vytápěním, místnosti s rekonstruovanou podlahou budou 

vytápěny otopnými deskovými tělesy a otopnými žebříky. V koupelnách budou otopné žebříky, které 

budou napojeny na rozdělovače podlahového vytápění. 

1. NP bude vytápěno podlahovým vytápěním, v koupelnách budou otopné žebříky, které budou 

napojeny na rozdělovače podlahového vytápění. V místnosti 1.48 budou osazena desková otopná 

tělesa. 

3.5.2 Měření tepla 

Měření tepla bude zajištěno stávajícím ultrazvukovým měřičem tepla DN65 s modulem  

M-BUS, osazeném dle technologického schéma zapojení. 
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4. REGULACE 

Celý systém plynové kotelny je řízen autonomním nadřazeným systémem MaR. Měření a regulace je 

podrobně řešeno v samostatné části PD. Regulace stávající kotelny byla řešena v první etapě. 

Regulace zajistí automatický chod celé kotelny, ohřevu TV a VZT strojovny. 

Regulace teploty v místnostech: 

Regulace v místnostech s podlahovým vytápěním bude pomocí termostatů. U podlahových 

rozdělovačů bude servopohon na každé smyčce. Prostorové termostaty, včetně kabeláže jsou 

dodávkou MaR. 

Regulace v místnostech s otopnými tělesy bude dle termostatických hlavic. 

Regulace VZT jednotek 

Regulační uzly u VZT jednotek budou řízeny pomocí nadřazeného systému MaR na základě požadované 

teploty přiváděného vzduchu. V případě požadavku na ohřev vzduchu otevře ventil s elektropohonem 

a sepne oběhové čerpadlo před VZT jednotkou, oběhové čerpadlo bude v provozu vždy v případě 

protizámrazové ochrany. 

Obecně: 

Všechny ventily s elektropohonem jsou dodávkou profese ÚT. Jímky jsou dodávkou MaR. Přesné 

umístění jímek pro teplotní a tlaková čidla bude řešeno na stavbě. 

5. POJISTNÉ A EXPANZNÍ ZAŘÍZENÍ 

Zabezpečovací zařízení je navrženo podle požadavků ČSN 06 0830. Zabezpečovací zařízení tvoří 

stávající expanzní a stávající pojistné zařízení topného systému a zabezpečují pokrytí změn objemu 

kapaliny v soustavě a zamezení nárůstu tlaku nad dovolenou mez. 

5.1 Tlak v soustavě 

Min. havarijní přetlak  120 kPa 

Min. provozní přetlak  150 kPa 

Max. provozní přetlak  250 kPa 

Max. havarijní přetlak  275 kPa 

Otevírací přetlak PV  300 kPa 

5.2 Pojistná zařízení 

Stávající kondenzační kotle jsou každý samostatně chráněny pojistnými ventily s otevíracím přetlakem 

3 bar. Přepad z pojistných ventilů je sveden do kanalizace. 
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5.3 Expanzní zařízení 

Jako expanzní zařízení je v objektu osazena stávající tlaková expanzí membránová nádoba o objemu 

200l. Na potrubí k expanzní nádobě je osazen tlakoměr, vypouštěcí kohout a kulový kohout, který je 

zaplombován v otevřené poloze. 

6. NÁTĚRY 

Nově instalované zařízení a případné neměděné potrubí bude proti korozi, způsobované účinky 

provozních vlivů, chráněny volbou materiálu a především nátěry. Nátěrový systém u zařízení, které 

nebudou od výrobce opatřeny konečnou povrchovou úpravou, a u potrubí se předpokládá následující: 

1. Natíraný povrch mechanicky očistit, oprášit, odmastit a eventuálně odrezit. 

2. Základní nátěr: 

 1x syntetický (S 2000)  - ocelové konstrukce, uložení 

 1x syntetický (S 2000)  - neizolované potrubí 

 2x syntetický   - izolované potrubí 

3. Vrchní nátěr 

 2x email   - ocelové konstrukce a uložení  

 2x email    - neizolované potrubí 

Označení jednotlivých médií a směr jejich proudění bude provedeno samolepícími štítky dle ČSN 13 

0072 nebo v souladu se zvyklostí provozovatele. 

7. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 

Nakládání s odpady 

Odpadní látky vzniklé v průběhu výstavby, pocházející z demontovaných částí technologických zařízení 

a při stavbě bouraných stavebních konstrukcí budou skladovány, transportovány a likvidovány v 

souladu se zásadami pro nakládání s odpady v souladu se zákonem o odpadech a příslušnými 

vyhláškami. 

S látkami, které mohou za mimořádných situací (havárie, nehody, požár, úniky látky apod.) poškodit 

kteroukoliv ze složek životního prostředí, bude nakládáno podle jejich charakteru a v souladu s 

ustanoveními platných předpisů, aby ke škodám na životním prostředí nedošlo. 
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8. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST 

Projektová dokumentace je navržena v souladu s platnou legislativou a příslušnými technickými 

normami. Jsou navržena tato opatření: 

- Zařízení bude chráněno před působením statické elektřiny. 

- Prostupy požárně dělící konstrukcí musí být provedeny dle platných předpisů, použité materiály 

musí být z nehořlavých hmot, prostup musí být proveden atestovaným způsobem a požárně 

utěsněn. 

- Prostupy rozvodů skrze požárně dělící konstrukce budou opatřeny požární ucpávkou 

s identifikačním štítkem. 

Při realizaci je nutno dodržet platné předpisy o požární ochraně (normy, vyhlášky atd.), 

Činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím je nutno provádět v souladu s platnou legislativou v 

požární ochraně. 

9. PROTIHLUKOVÁ OPATŘENÍ 

Zařízení a armatury, které by mohly být zdrojem vibrací/akustické energie budou primárně umístěny 

v místnosti mimo pobytovou zónu řešeného objektu (technická místnost). 

10. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE 

10.1 Elektro a MaR 

- Provedení uzemnění veškerého potrubí a zařízení v souladu s ČSN, kabeláž včetně uzemnění. 

- Dodávka a osazení prostorových termostatů a jejich prodrátování se servopohony u 

rozdělovačů a podlahového vytápění 

- Řízení a napájení oběhových čerpadel 3.01 – 3.07 (7 ks) 

- Řízení a napájení dvoucestných ventilů u VZT jednotek (3 ks) 

- Ekvitermní regulace větví vytápění (pdl. vytápění, otopná tělesa) – řízení trojcestných 

směšovacích ventilů na rozdělovači topné vody (2 ks) 

- Řízení ohřevu TV dle teploty v zásobníku 

- Řízení doplňování vody do soustavy dle min. tlaku v soustavě (řešeno v první etapě) 

- Hlídání provozních stavů v kotelně – teplota, tlak (řešeno v první etapě) 

- Návarky pro osazení čidel měření a regulace jsou součástí dodávky technologie. Přesné 

umístění návarků na zařízení a potrubí určí dodavatel MaR přímo na montáži, přičemž při 

umisťování návarků pro čidla havarijních stavů (především u zdrojů tepla) je nutno respektovat 

ustanovení ČSN 06 0830 a ČSN 06 0310 
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10.2 ZTI 

- Napojení a dodávka zásobníku TV (teplá voda, studená voda, cirkulace, včetně všech armatur) 

- Dopouštění do systému vytápění (řešeno v první etapě) 

10.3 Stavba 

- Zajištění prostupů stavebními konstrukcemi dle požadavků, včetně zapravení 

- Obložení a dotěsnění prostupů v rámci zapravení 

- Niky pro rozdělovače podlahového vytápění 

- Dodávka tepelné izolace pod systémové desky podlahového vytápění 

- V chodbě vedle místnosti 1.36 úprava podlahy pro přípojky podlahového vytápění, potrubí 

bude vedeno v ochranné trubce, dle PD (v součinnosti s dodavatelem ÚT) 

11. POŽADAVKY NA MONTÁŽ A UVÁDĚNÍ ZAŘÍZENÍ DO PROVOZU 

Při provádění montážních prací musí být dodržovány požadavky Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a 

Vyhlášky ČÚBP č. 48/1982 Sb. v platném znění. 

Vedení montážních prací musí být zajištěno prostřednictvím odborně způsobilé osoby s příslušným 

odborným vzděláním (min. s výučním listem v oboru topenář). 

Montáž zařízení ústředního vytápění smí provádět pouze pracovníci s příslušnou kvalifikací dle ČSN EN 

287-1 (05 0711). Při montáži musí být dodržovány bezpečnostní předpisy pro svařování a prováděna 

kontrola svarů dle příslušných ČSN. Montáž strojního zařízení, kouřovodů, komína, potrubí, armatur, 

tepelných izolací a provedení nátěrů musí být provedeno v souladu s požadavky všech příslušných ČSN, 

především ČSN 06 0310, ČSN 06 0830, ČSN 13 0072, ČSN 13 1075 a ČSN 73 4201. 

Pro výrobky, které jsou stanovenými výrobky, ve smyslu zvláštních předpisů, musí zhotovitel stavby 

doložit doklad o tom, že k těmto výrobkům bylo výrobcem, či dovozcem vydáno prohlášení o shodě, 

podle zvláštních předpisů. 

Montáž zařízení, součástí, potrubí, dílů a armatur, ke kterým existují montážní předpisy, musí být 

provedena podle těchto předpisů. 

 

Zkoušky zařízení ústředního vytápění 

Zkoušky topného zařízení musí být provedeny v souladu s požadavky ČSN 06 0310 a ČSN 06 0830. Před 

vyzkoušením a uvedením do provozu musí být zařízení propláchnuto (postup viz ČSN 06 0310). Po 

propláchnutí musí být topná soustava naplněna upravenou vodou podle ČSN 07 7401 nebo 

ČSN 38 3350. Vyčištění a propláchnutí soustavy je součástí dodávky zhotovitele topné soustavy a o 

jejich provedení má být proveden zápis. 
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Druhy zkoušek ústředního vytápění: 

- Zkouška těsnosti 

- Zkoušky provozní - Zkouška dilatační, topná zkouška 

Všechny zkoušky jsou součástí dodávky zhotovitele topné soustavy, přičemž zkoušku zabezpečovacího 

zařízení a provozní zkoušky lze provádět teprve po úspěšně vykonané zkoušce těsnosti. 

Zkouška těsnosti 

Postup při zkoušce těsnosti je podrobně popsán v čl. 8.2 ČSN 06 0310. Zkouška těsnosti se provádí za 

účasti zástupce objednatele a její výsledek musí být potvrzen protokolem o zkoušce. 

Zkoušky provozní 

Zkouška dilatační 

Postup při dilatační zkoušce je stanoven čl. 8.3.2 ČSN 06 0310. Zkouška dilatační se provádí za účasti 

zástupce objednatele a její výsledek se potvrdí zápisem do stavebního deníku, nebo se provede 

samostatný zápis.  

Možnost upuštění od této zkoušky musí být dohodnuta mezi objednatelem a zhotovitelem za 

předpokladu splnění podmínek daných čl. 8.2.1 až 8.2.9 a 8.3.3 až 8.3.6 ČSN 06 0310. 

Zkouška topná 

Postup při topné zkoušce je stanoven čl. 8.3.3 až 8.3.8 ČSN 06 0310. Topná zkouška trvá 72 hodin bez 

delších provozních přestávek a v jejím průběhu se dodržují normální provozní podmínky zkoušeného 

zařízení. Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu topného období. Její součástí je seřízení 

topné soustavy, projeví-li se tato potřeba v průběhu topné zkoušky. Topná zkouška se provádí za účasti 

zástupce objednatele, uživatele a zhotovitele. Po ukončení topné zkoušky se její výsledek zhodnotí a 

zapíše do protokolu. Zjistí-li se během topné zkoušky závady je nutno topnou zkoušku po jejich 

odstranění opakovat.  Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede záznam. 
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12. BEZPEČNOST PRÁCE 

Montáž technologie a rozvodů včetně příslušenství mohou provádět pouze organizace, které k tomu 

mají oprávnění podle příslušných předpisů. 

Při provádění stavby je nutno bezpodmínečně dodržovat bezpečnostní předpisy a postup prací z 

hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících a řídit se ustanoveními vyhl. ČUBP a ČBÚ č. 309/2006 

Sb. a NV č. 361/2007 O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích (mimo jiné při 

organizaci práce a pracovních postupech je nutno, aby pracovníci nebyli ohroženi padajícími nebo 

vymrštěnými předměty nebo materiály, aby byli chránění proti pádu nebo zřícení, aby na pracovišti se 

zvýšeným rizikem nepracovali osamoceně, bez dalšího pracovníka, pokud nebude zajištěna jejich 

ochrana jinak, aby nevykonávali ruční manipulaci s břemeny, která může poškodit zdraví, zejména 

páteř, musí být zajišťována prevence rizik a to odborně způsobilou osobou), vyhl. ČÚBP č. 192/2005 

Sb., kterou se mění vyhláška ČUBP č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů.  

Musí být také dodržováno NV č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

prostředí – (č. 5.21 Pokud se na pracovištích vyskytuje nebezpečný prostor, v němž vzhledem k povaze 

práce existuje riziko pádu zaměstnanců nebo předmětů, musí být toto místo vybaveno zařízením, které 

zabraňuje nepovolaným osobám v přístupu do tohoto prostoru. Nebezpečný prostor musí být označen 

značkou. Na ochranu zaměstnanců, kteří mají oprávnění ke vstupu do nebezpečných prostorů, musí 

být přijata příslušná organizační opatření. Při veškerých stavebních pracích musí být postupováno také 

v souladu s NV č. 362/2005 Sb. 

Veškeré svářečské práce mohou provádět jen svářeči s oprávněním dle ČSN EN 287. 

Potrubí vedoucí pod stropem bude montováno z mobilního nebo stacionárního lešení, dle možností 

provádějící firmy a dispozičního řešení montážního prostoru s bezpečnostními zásadami, provádění 

prací ve výškách. 

Zajištění bezpečného a spolehlivého provozu 

V kotelnách na plynná paliva musí být následující vybavení pro zajištění bezpečnosti provozu a 

požární ochrany: 

- přenosný hasicí přístroj CO2 s hasící schopností minimálně 55 B 

- pěnotvorný prostředek nebo vhodný detektor pro kontrolu těsnosti spojů 

- lékárnička pro první pomoc 

- bateriová svítilna 

- detektor na oxid uhelnatý 

- stabilní hasicí zařízení stanovené projektem 
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Bude zpracován místní provozní řád a odborné prohlídky dle vyhlášky č. 91/ 1993 Sb. Po dokončení 

stavby bude investorovi předána dokumentace a dokumenty nutné k převzetí stavby.  

Jedná se zejména o: 

- Revize plynového zařízení a pevnost a těsnost plynu, 

- Revize spalinové cesty, 

- Revize uzemnění komínů, 

- Revize elektrické instalace, 

- Topná a tlaková zkouška ÚT, 

- Případné další revize a protokoly o zkouškách, 

- Doklad o likvidaci odpadů, 

- Revize elektrické instalace, 

- Protokol o vpuštění plynu, 

- atesty, shody, návody k obsluze apod., 

- Dokumentace skutečného provedení stavby. 

 

Vypracoval: Vojtěch Sedláček 

 


