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3.1.1.1  (25.1.10.0)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 230049 - III/3764 MOST PŘES ÚMOŘÍ V DRNOVICÍCH 3764-2 - SÚS

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Ostatní náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 ---------- ----------

Realizační dokumentace stavby (dále jen RDS) - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

2 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 ---------- ----------

Dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen DSPS) - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KPL 1,000 ---------- ----------

Geodetické zaměření stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

4 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KPL 1,000 ---------- ----------

Geometrické plány - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace

položka zahrnuje:
- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu
- výpočetní a grafické kancelářské práce
- úřední ověření výsledného geometrického plánu

5 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 ---------- ----------

Fotodokumentace provádění stavby - popsáno v obchodních podmínkách

Specifikace
položka zahrnuje:
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

19 02930 OSTATNÍ POŽADAVKY - UMĚLECKÁ DÍLA KPL 1,000 ---------- ----------

Přesun a osazení litinových soch svatých z depozitáře v prostorách Obecního úřadu Drnovice na finální lokaci,
vč. zřízení základu a podstavce.
Finální umístění bude odsouhlaseno TDI a záspupcem obce Drnovice.

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi a díly
Položka nezahrnuje:
- x

27 02991 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 ---------- ----------

Zajištění osazení 2 ks dopravního značení investora - označení stavby. Zahrnuje naložení DZ ze skladu
investora, montáž, demontáž a dovoz zpět na sklad investora
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Ostatní] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným
zadavatelem
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací
- demontáž a odvoz po skončení platnosti
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 230049 - III/3764 MOST PŘES ÚMOŘÍ V DRNOVICÍCH 3764-2 - SÚS

Objekt: SO 000 - Ostatní a vedlejší náklady

Rozpočet: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[Vedlejší] - náklady

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Vedlejší náklady ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 00001.R
Vytyčení veškerých inženýrských sítí v prostoru staveniště - popsáno v obchodních podmínkách  a v projektové
dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

2 00002.R Vytyčení obvodu prostoru staveniště - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

3 00003.R Zřízení a odstranění zařízení staveniště - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

4 00004.R
Zajištění povolení k uzavírkám - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č. 13/1997 Sb., a vyhlášce č.
104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

5 00005.R
Zajištění stanovení, umístění, údržbu, přemístění a odstranění dočasného dopravního značení - popsáno v
projektové dokumentaci

KPL 1,000 ---------- ----------

8 00008.R
Zajištění přístupů a příjezdů k sousedním nemovitostem  - popsáno v obchodních podmínkách, v zákoně č.
13/1997 Sb., a vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

9 00009.R
Hlavní prohlídka silnice prováděná při uvedení stavby do provozu  - popsáno v obchodních podmínkách a
vyhlášce č. 104/1997

KPL 1,000 ---------- ----------

10 00010.R Hlavní prohlídka mostu prováděná při uvedení stavby do provozu - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

vč. vložení do BMS

11 00011.R Ohlašování pohybu třetích osob na staveništi - popsáno v obchodních podmínkách KPL 1,000 ---------- ----------

12 00012.R Mostní listy - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

14 00014.R
Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí - popsáno v obchodních podmínkách, technických
podmínkách a normách ČSN

KPL 1,000 ---------- ----------

15 00015.R Bezpečnostní opatření - popsáno v projektové dokumentaci KPL 1,000 ---------- ----------

17 00017.R Havarijní, povodňový plán - popsáno v projektové dokumentaci a ve vyhl. č. 24/2011 Sb. KPL 1,000 ---------- ----------
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 230049 - III/3764 MOST PŘES ÚMOŘÍ V DRNOVICÍCH 3764-2 - SÚS

Objekt: SO 001 - Demolice mostu ev.č. 3764-2

Rozpočet: [SO 001] - Demolice mostu ev.č. 3764-2

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Demolice mostu ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 001 Demolice mostu ev.č. 3764-2 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 665,925 ---------- ----------

Poplatek za skládku - zemina a kamení.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce.

kamenné zdivo 168,59*2,6 = 438,334 [A]

kamenné opevnění dna [!114154]*2,6 = 227,591 [B]

Celkové množství = 665,925

Celkem    665,925 = 665,925

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 213,988 ---------- ----------

Poplatek za skládku - betonový a železobetonový odpad.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce.

prostý beton - prahy + základy 81,625*2,3 = 187,738 [A]

spřažená ŽB deska [!966164]*2,5 = 26,250 [B]

Celkové množství = 213,988

Celkem    213,988 = 213,988

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 16,380 ---------- ----------

Uložení materiálu s obsahem dehtu na skládce.
Asfaltové směsi obsahující dehet, nerecyklovatelné - kategorie nebezpečného odpadu ZAS-T4.

živičná vozovka na mostě [!113726]*2,4 = 15,120 [A]

mostní izolace [!97817]*0,005*2,4 = 1,260 [B]

Celkové množství = 16,380

Celkem    16,38 = 16,380

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Demolice mostu ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4 113726 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM M3 6,300 ---------- ----------

Živičná vozovka na mostě, tloušťka 60mm,
vč. odvozu a uložení na skládku.

105*0,06 = 6,300 [A]

Celkové množství = 6,300

Celkem    6,3 = 6,300

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

5 114154 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 5KM M3 87,535 ---------- ----------

Rozebrání stávajícího kamenného opevnění dna,
vč. odvozu a uložení na recyklační skládku.

160*1,1*0,35 +57*1,3*0,35 = 87,535 [A]

Celkové množství = 87,535

Celkem    87,535 = 87,535

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění konstrukcí vodních koryt
-  veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami  vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).
Způsob měření:
- měří se v m3 vybouraných hmot ve stavu před vybouráním

6 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 21,500 ---------- ----------

Čištění malého množství nánosu podél obrub s uchycenou vegetací, vč. odvozu a uložení na recyklační skládku
a poplatku za skládkovné.

podél obrub (16,5+9+17,5)*0,5 = 21,500 [A]

Celkové množství = 21,500

Celkem    21,5 = 21,500

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 Ostatní konstrukce a práce ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Demolice mostu ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

7 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 53,100 ---------- ----------

Zábradlí v okolí mostu.
Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

5,1+9,5+38,5 = 53,100 [A]

Celkové množství = 53,100

Celkem    53,1 = 53,100

Specifikace

Položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

8 9117C3 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 33,400 ---------- ----------

Zábradlí na mostě včetně svodnice, včetně dopravního značení na mostě.
Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

8,2+6,4+8,3+10,5 = 33,400 [A]

Celkové množství = 33,400

Celkem    33,4 = 33,400

Specifikace

Položka zahrnuje:
- demontáž a odstranění zařízení
- jeho odvoz na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává

9 914A23 EV ČÍSLO MOSTU OCEL TŘ RA1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 ---------- ----------

Demontáž evidenčních čísel mostu, tabule vč. sloupku a základu.

2 = 2,000 [A]

Celkové množství = 2,000

Celkem    2 = 2,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

10 966134 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 5KM M3 168,590 ---------- ----------

Opěra a jeden mezilehlý pilíř patrně z kamenného zdiva,
(u opěry blíže k ZŠ bude odbourán pouze úložný práh, zbytek bude ponechán),
vč. rozbití na menší kusy,
vč. odvozu a uložení na recyklační skládku.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Demolice mostu ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

opěra 1,1*2,2*12,5 = 30,250 [A]

pilíř 1,0*2,2*9,7 = 21,340 [B]

nábřežní zídka v místě 1P  10*3,0*1,0 = 30,000 [C]

nábřežní zídka v místě 1L  25*3,0*1,0 = 75,000 [D]

zhlaví nábřežní zídky v místě 2L a 2P  0,5*1,0*(16+8) = 12,000 [E]

Celkové množství = 168,590

Celkem    168,59 = 168,590

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

11 966154 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 81,625 ---------- ----------

Bourání betonu, vč. rozbití na menší kusy a drcení,
(u opěry blíže k ZŠ bude odbourán pouze úložný práh, zbytek bude ponechán),
vč. odvozu a uložení na recyklační skládku.

úložné prahy opěr 1,0*(8,1+12,5) = 20,600 [A]

úložný práh pilíře 0,5*9,7 = 4,850 [B]

základ opěry a pilíře (předpoklad) 2,5*1,0*(9,7+12,5) = 55,500 [C]

krycí deska na zídce v místě křídla 1L  7,5*0,6*0,15 = 0,675 [D]

Celkové množství = 81,625

Celkem    81,625 = 81,625

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

12 966164 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 5KM M3 10,500 ---------- ----------

Spřažená ŽB deska proměnné tloušťky 0,15-0,21m, beton B250, ocelová výztuž V16-10 425,
vč. rozbití na menší kusy a drcení,
vč. odvozu a uložení na recyklační skládku.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Demolice mostu ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

spřažená ŽB deska 105*0,1 = 10,500 [A]

Celkové množství = 10,500

Celkem    10,5 = 10,500

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

13 966181.R DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 1KM KUS 2,000 ---------- ----------

Na střední podpěře jsou na obou stranách na zhlaví pílíře umístěny litinové sochy svatých.
Sochy budou demontovány a přesunuty do depozitáře na Obecní úřad Drnovice.

2 = 2,000 [A]

Celkové množství = 2,000

Celkem    2 = 2,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

14 967184 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM T 11,796 ---------- ----------

Nosné trámy, vzdálenost nosníků 1,0 m. Likvidace v režii zhotovitele.
I200 - 26,30 kg/m
I240 - 36,2 kg/m
U280 - 41,80 kg/m

krajní nosníky: 2x (I200 + 2x U280) (14,0+16,2)*(26,30+2*41,80)/1000 = 3,319 [A]

střední nosníky: 5x (I240 + U280) 5*14,5*(36,2+41,80)/1000 = 5,655 [B]

rozšíření: 3x (I200 + 2x U280) (6,5+7,8+8,8)*(26,30+2*41,80)/1000 = 2,539 [C]

plechové římsy a ztužení 0,4*(14,0+16,0)*23,55/1000 = 0,283 [D]

Celkové množství = 11,796

Celkem    11,796 = 11,796
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Demolice mostu ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

15 96786 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK KUS 24,000 ---------- ----------

Ložiska pryžová, demontáž, odvoz a uložení na skládku vč. skládkovného.

7+7+10 = 24,000 [A]

Celkové množství = 24,000

Celkem    24 = 24,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

16 97817 ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2 105,000 ---------- ----------

Včetně odvozu na skládku, uložení na skládku.

105 = 105,000 [A]

Celkové množství = 105,000

Celkem    105 = 105,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 230049 - III/3764 MOST PŘES ÚMOŘÍ V DRNOVICÍCH 3764-2 - SÚS

Objekt: SO 101 - Silnice III/3764

Rozpočet: [SO 101] - Silnice III/3764

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3764

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101 Silnice III/3764 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 752,742 ---------- ----------

Poplatek za skládku - zemina a kamení.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce.

podkladní vrstvy z kameniva [!113324]*1,9 = 242,022 [A]

výkop pro výměnu aktivní zóny - pol. 123834 [!574E46]*1,2*0,4*2,0 = 510,720 [B]

Celkové množství = 752,742

Celkem    752,742 = 752,742

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 0,932 ---------- ----------

Poplatek za skládku - betonový a železobetonový odpad.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce.

vybourané obrubníky [!113524]*0,15*0,3*2,3 = 0,932 [A]

Celkové množství = 0,932

Celkem    0,932 = 0,932

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

3 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 169,840 ---------- ----------

Uložení materiálu s obsahem dehtu na skládce.
Asfaltové směsi obsahující dehet, nerecyklovatelné - kategorie nebezpečného odpadu ZAS-T4.

živičná vozovka [!113724]*2,4 = 111,168 [A]

podkladní vrstvy [!113334]*1,9 = 58,672 [B]

Celkové množství = 169,840

Celkem    169,84 = 169,840

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

4 113324 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM M3 127,380 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3764

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

V průměrné tl. 300 mm v oblasti plné skladby vozovky, vč. odvozu a uložení na recyklační skládku.

podkladní vrstvy z kameniva (105+281)*1,1*0,3 = 127,380 [A]

Celkové množství = 127,380

Celkem    127,38 = 127,380

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

5 113334 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM M3 30,880 ---------- ----------

V průměrné tl. 80 mm v oblasti plné skladby vozovky (G-Consult, spol. s r.o. - Příloha č. 8 závěrečné zprávy IG),
vč. odvozu a uložení na skládku.

podkladní vrstvy - asfaltové (105+281)*0,08 = 30,880 [A]

Celkové množství = 30,880

Celkem    30,88 = 30,880

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

6 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M 9,000 ---------- ----------

Bourání obrubníků, vč. odvozu a uložení na recyklační skládku.

na mostě vlevo 9 = 9,000 [H]

Celkové množství = 9,000

Celkem    9 = 9,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

7 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 46,320 ---------- ----------

Živičná vozovka, předpokládaná tloušťka 120mm (G-Consult, spol. s r.o. - Příloha č. 8 závěrečné zprávy IG),
vč. odvozu a uložení na skládku.

(105+281)*0,12 = 46,320 [A]

Celkové množství = 46,320

Celkem    46,32 = 46,320
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3764

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

8 123834 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3 255,360 ---------- ----------

Výkop pro výměnu aktivní zóny, vč. odvozu na recyklační skládku.

výměna aktivní zóny [!574E46]*1,2*0,4 = 255,360 [B]

Celkové množství = 255,360

Celkem    255,36 = 255,360

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

9 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 66,000 ---------- ----------

Čištění malého množství nánosu podél obrub s uchycenou vegetací, vč. odvozu a uložení na recyklační skládku
a poplatku za skládkovné.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3764

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

podél obrub (40+30+2*31)*0,5 = 66,000 [A]

Celkové množství = 66,000

Celkem    66 = 66,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 255,360 ---------- ----------

Uložení vykopané zeminy na recyklační skládku, nevyužitelná.

výkop pro výměnu aktivní zóny - pol. 123834 [!574E46]*1,2*0,4 = 255,360 [A]

Celkové množství = 255,360

Celkem    255,36 = 255,360

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

11 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 255,360 ---------- ----------

Aktivní zóna z hrubozrnné sypaniny, vhodný materiál do AZ se splněním parametrů dle ČSN 73 6133.
Požadovaná únosnost na zemní pláni vyjádřená modulem přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa.
V případě, že nebude dosažen požadovaný modul přetvárnosti na zhutněné zemní pláni, provede se sanace
zemní pláně výměnou vhodné zeminy dle ČSN 73 6133 vč. zhutnění na 100%m PS v tloušťce 400 mm. V
opačném případě se může výměna podloží vypustit.

výměna aktivní zóny [!574E46]*1,2*0,4 = 255,360 [A]

Celkové množství = 255,360

Celkem    255,36 = 255,360



AspeEsticon
Strana 6 z 12

3.1.1.1  (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3764

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

12 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 638,400 ---------- ----------

Kompletní provedení pláně. Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Upravení pláně do sklonu pro
odvod srážkových vod.

pod aktivní zónou [!574E46]*1,2 = 638,400 [A]

Celkové množství = 638,400

Celkem    638,4 = 638,400

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

16 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 0,400 ---------- ----------

Zřizení zemních krajnic se zhutněním, materiál zemních krajnic dle ČSN 736133.

za opevněním křídla 1L 2,0*1,0*0,2 = 0,400 [A]

Celkové množství = 0,400

Celkem    0,4 = 0,400

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

13 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 255,360 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3764

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Materiál pro pol. 17130 - provedení pláně (dle ČSN 736133).
V případě neúnosného podloží.

výměna aktivní zóny [!574E46]*1,2*0,4 = 255,360 [A]

Celkové množství = 255,360

Celkem    255,36 = 255,360

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

14 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 585,200 ---------- ----------

V místě styku stávajících konstrukčních vrstev a nových konstrukčních vrstev bude provedeno zazubení.

plná konstrukce vozovky [!574E46]*1,1 = 585,200 [A]

Celkové množství = 585,200

Celkem    585,2 = 585,200

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

15 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 638,400 ---------- ----------

min. tl. 180 mm.
V místě styku stávajících konstrukčních vrstev a nových konstrukčních vrstev bude provedeno zazubení.

plná konstrukce vozovky [!574E46]*1,2 = 638,400 [A]

Celkové množství = 638,400

Celkem    638,4 = 638,400

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

17 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 532,000 ---------- ----------

Infiltrační postřik z katioakt. asfaltové emulze PI-C zbytkové množství asfaltu 0,80 kg/m2.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3764

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

pod ACP 16+ [!574E46] = 532,000 [A]

Celkové množství = 532,000

Celkem    532 = 532,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

18 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 1 302,000 ---------- ----------

Spojovací postřik z kationakt. asf emulze PS-C zbytkové množství asfaltu 0,40 kg/m2.

pod ACO 11+ 651 = 651,000 [A]

pod ACL 16+ [!574D66] = 651,000 [B]

Celkové množství = 1302,000

Celkem    1302 = 1 302,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

19 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM M2 651,000 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy (modif.) ACO 11+ tloušťky 50 mm.
Podélné a příčné prořezání vozovky vč. úprav v napojení na silnici a výplň spar bude realizováno v rámci této
položky.

plná konstrukce vozovky 365+115+10+(84/2) = 532,000 [A]

výměla ložné a obrusné 35+(84/2)+42 = 119,000 [B]

Celkové množství = 651,000

Celkem    651 = 651,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3764

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

20 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 651,000 ---------- ----------

Asfaltový beton pro ložní vrstvu (modif.) ACL 16+ tloušťky 70 mm.

plná konstrukce vozovky 365+115+10+(84/2) = 532,000 [A]

výměla ložné a obrusné 35+(84/2)+42 = 119,000 [B]

Celkové množství = 651,000

Celkem    651 = 651,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

21 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 532,000 ---------- ----------

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ tloušťky 50 mm.

plná konstrukce vozovky 365+115+10+(84/2) = 532,000 [A]

Celkové množství = 532,000

Celkem    532 = 532,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Objekt: [SO 101] - Silnice III/3764

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

8 Potrubí ----------

22 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 ---------- ----------

1+1 = 2,000 [A]

Celkové množství = 2,000

Celkem    2 = 2,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

23 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 3,000 ---------- ----------

Výšková úprava šoupat.

2+1 = 3,000 [A]

Celkové množství = 3,000

Celkem    3 = 3,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

24 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 19,500 ---------- ----------

Obruby z bet. C30/37 XF4, vč. osazení do lože z betonu C20/25n XF3.
Silniční obrubník výšky hrany 150 mm nad vozovkou. V místě sjezdů budou osazeny nájezdové obrubníky s
výškou hrany 50 mm u míst pro zajištění bezbariérové návaznosti chodecké trasy budou osazeny nájezdové
obrubníky s výškou hrany 20 mm.

na mostě vlevo 19,5 = 19,500 [A]

Celkové množství = 19,500

Celkem    19,5 = 19,500

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

25 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 265,000 ---------- ----------

Obruby podél silnice budou lemovány dvojřádkem ze žulových kostek kladených do
betonu C20/25n XF3.



AspeEsticon
Strana 11 z 12

3.1.1.1  (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/3764

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

dvojřádek 2*(53+24,5+19,5+7,5+28) = 265,000 [A]

Celkové množství = 265,000

Celkem    265 = 265,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

26 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 25,500 ---------- ----------

Řezaná spára krytu vozovky 15 x 50 mm podél říms.

25,5 = 25,500 [A]

Celkové množství = 25,500

Celkem    25,5 = 25,500

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

27 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 25,500 ---------- ----------

Těsnění spáry krytu vozovky 20 x 40 mm podél říms.

25,5 = 25,500 [A]

Celkové množství = 25,500

Celkem    25,5 = 25,500

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

28 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 1 302,000 ---------- ----------

Očištění vozovky před provedením spojovacího postřiku.
Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

651+651 = 1302,000 [A]

Celkové množství = 1302,000

Celkem    1302 = 1 302,000
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Objekt: [SO 101] - Silnice III/3764

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 230049 - III/3764 MOST PŘES ÚMOŘÍ V DRNOVICÍCH 3764-2 - SÚS

Objekt: SO 101.1 - Silnice III/3764 - oprava

Rozpočet: [SO 101.1] - Silnice III/3764 - oprava

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Silnice III/3764 - oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 101.1 Silnice III/3764 - oprava ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 7,920 ---------- ----------

Poplatek za skládku - zemina a kamení.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce.

výkop pro výměnu aktivní zóny 3,96*2,0 = 7,920 [A]

Celkové množství = 7,920

Celkem    7,92 = 7,920

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 710,880 ---------- ----------

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem17 03 01

živičná vozovka [!113724.a]*2,4 = 708,000 [A]

výměna aktivní zóny - sanace [!113724.b]*2,4 = 2,880 [B]

Celkové množství = 710,880

Celkem    710,88 = 710,880

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

3 113724.a FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 295,000 ---------- ----------

Živičná vozovka, tloušťka 50mm (G-Consult, spol. s r.o. - Příloha č. 8 závěrečné zprávy IG),
vč. odvozu a uložení na skládku.

5900*0,05 = 295,000 [A]

Celkové množství = 295,000

Celkem    295 = 295,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

4 113724.b FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 1,200 ---------- ----------
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Objekt: [SO 101.1] - Silnice III/3764 - oprava

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Živičná vozovka - výměna aktivní zóny - sanace, tloušťka 120mm, vč. odvozu a uložení na skládku.

5*2*0,12 = 1,200 [A]

Celkové množství = 1,200

Celkem    1,2 = 1,200

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

5 123834 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3 3,960 ---------- ----------

Výkop pro výměnu aktivní zóny, vč. odvozu na recyklační skládku.

sanace propadeného místa 5*2*1,2*0,33 = 3,960 [A]

Celkové množství = 3,960

Celkem    3,96 = 3,960

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

6 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 125,000 ---------- ----------
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Čištění malého množství nánosu podél obrub s uchycenou vegetací, vč. odvozu a uložení na recyklační skládku
(do 5 km) a poplatku za skládkovné.

podél obrub 250*0,5 = 125,000 [A]

Celkové množství = 125,000

Celkem    125 = 125,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3,960 ---------- ----------

Uložení vykopané zeminy na recyklační skládku, nevyužitelná.

výkop pro výměnu aktivní zóny (sanace propadeného místa) 3,96 = 3,960 [A]

Celkové množství = 3,960

Celkem    3,96 = 3,960

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

8 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 3,960 ---------- ----------

Aktivní zóna z hrubozrnné sypaniny, vhodný materiál do AZ se splněním parametrů dle ČSN 73 6133.
Požadovaná únosnost na zemní pláni vyjádřená modulem přetvárnosti Edef,2 = 45 MPa.
V případě, že nebude dosažen požadovaný modul přetvárnosti na zhutněné zemní pláni, provede se sanace
zemní pláně výměnou vhodné zeminy dle ČSN 73 6133 vč. zhutnění na 100%m PS v tloušťce 400 mm. V
opačném případě se může výměna podloží vypustit.

výměna aktivní zóny 5*2*1,2*0,33 = 3,960 [A]

Celkové množství = 3,960

Celkem    3,96 = 3,960
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

9 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 10,000 ---------- ----------

Kompletní provedení pláně. Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Upravení pláně do sklonu pro
odvod srážkových vod.

pod aktivní zónou 5*2 = 10,000 [A]

Celkové množství = 10,000

Celkem    10 = 10,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

10 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3,960 ---------- ----------

Materiál pro pol. 17130 - provedení pláně (dle ČSN 736133).

výměna aktivní zóny - sanace 3,96 = 3,960 [A]

Celkové množství = 3,960

Celkem    3,96 = 3,960

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

11 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 125,000 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Zřizení zemních krajnic se zhutněním, materiál zemních krajnic dle ČSN 736133.

250*0,5 = 125,000 [A]

Celkové množství = 125,000

Celkem    125 = 125,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- očištění podkladu
- uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách,
Položka nezahrnuje:
- x

12 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 10,000 ---------- ----------

Infiltrační postřik z katioakt. asfaltové emulze PI-C zbytkové množství asfaltu 0,80 kg/m2.

pod ACP 16+ 5*2 = 10,000 [A]

Celkové množství = 10,000

Celkem    10 = 10,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

13 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 5 910,000 ---------- ----------

Spojovací postřik z kationakt. asf emulze PS-C zbytkové množství asfaltu 0,40 kg/m2.

pod ACO 11+ 5900 = 5900,000 [A]

pod ACL 16+ [!574D66] = 10,000 [B]

Celkové množství = 5910,000

Celkem    5910 = 5 910,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

14 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM M2 5 900,000 ---------- ----------
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy (modif.) ACO 11+ tloušťky 50 mm.
Podélné a příčné prořezání vozovky vč. úprav v napojení na silnici a výplň spar bude realizováno v rámci této
položky.

5900 = 5900,000 [A]

Celkové množství = 5900,000

Celkem    5900 = 5 900,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

15 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 10,000 ---------- ----------

Asfaltový beton pro ložní vrstvu (modif.) ACL 16+ tloušťky 70 mm.

5*2 = 10,000 [A]

Celkové množství = 10,000

Celkem    10 = 10,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

16 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 10,000 ---------- ----------

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ tloušťky 50 mm.

5*2 = 10,000 [A]

Celkové množství = 10,000

Celkem    10 = 10,000
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

17 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 45,000 ---------- ----------

45 = 45,000 [A]

Celkové množství = 45,000

Celkem    45 = 45,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

18 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 20,000 ---------- ----------

Výšková úprava šoupat.

20 = 20,000 [A]

Celkové množství = 20,000

Celkem    20 = 20,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

19 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 96,625 ---------- ----------

Středová plná čára v dl. 30 m, a přerušovaná v dl. 743 bm;
dodání a pokládka nátěrového materiálu vč. předznačení a reflexní úpravy strukturální studený plast bez
zvučícího efektu.
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

přerušovaná tl. 125mm 743*0,125 = 92,875 [A]

plná tl. 125mm 30*0,125 = 3,750 [B]

Celkové množství = 96,625

Celkem    96,625 = 96,625

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha

20 91781 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 5,000 ---------- ----------

Stávající silniční obrubník výšky hrany 150 mm nad vozovkou (nebo dle stávajícího stavu okolních obrubníků).
Osazení do lože z betonu C20/25n XF3.

5*1 = 5,000 [A]

Celkové množství = 5,000

Celkem    5 = 5,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vytrhání, očištění, manipulaci
- nové betonové lože a osazení.
Položka nezahrnuje:
- nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177

21 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 981,000 ---------- ----------

Řezaná spára krytu vozovky 15 x 50 mm v místech napojení na silnice a sjezdy.

Středová spára 773 = 773,000 [A]

Napojení silnic a sjezdů 208 = 208,000 [B]

Celkové množství = 981,000

Celkem    981 = 981,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce
- spotřeba vody
Položka nezahrnuje:
- x

22 931316 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 800MM2 M 981,000 ---------- ----------

Těsnění spáry krytu vozovky 20 x 40 mm v místech napojení na silnice a sjezdy.

Středová spára 773 = 773,000 [A]

Napojení silnic a sjezdů 208 = 208,000 [B]

Celkové množství = 981,000
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Celkem    981 = 981,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaného materiálu
- očištění ploch spáry před úpravou
- očištění okolí spáry po úpravě
Položka nezahrnuje:
- těsnící profil

23 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 5 910,000 ---------- ----------

Očištění vozovky před provedením spojovacího postřiku.
Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

5900+10 = 5910,000 [A]

Celkové množství = 5910,000

Celkem    5910 = 5 910,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 230049 - III/3764 MOST PŘES ÚMOŘÍ V DRNOVICÍCH 3764-2 - SÚS

Objekt: SO 102 - Silnice III/3765

Rozpočet: [SO 102] - Silnice III/3765

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 102 Silnice III/3765 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 336,105 ---------- ----------

Poplatek za skládku - zemina a kamení.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce.

podkladní vrstvy z kameniva 90,75*1,9 = 172,425 [A]

výkop pro výměnu aktivní zóny - pol. 123834 [!574E46]*1,2*0,4*2,0 = 163,680 [B]

Celkové množství = 336,105

Celkem    336,105 = 336,105

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014132 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-NO (NEBEZPEČNÝ ODPAD) T 121,000 ---------- ----------

Uložení materiálu s obsahem dehtu na skládce.
Asfaltové směsi obsahující dehet, nerecyklovatelné - kategorie nebezpečného odpadu ZAS-T4.

živičná vozovka 33*2,4 = 79,200 [A]

podkladní vrstvy - asfaltové [!113334]*1,9 = 41,800 [B]

Celkové množství = 121,000

Celkem    121 = 121,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

3 113324 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM M3 90,750 ---------- ----------

V průměrné tl. 300 mm v oblasti plné skladby vozovky, vč. odvozu a uložení na recyklační skládku.

podkladní vrstvy z kameniva (275)*1,1*0,3 = 90,750 [A]

Celkové množství = 90,750

Celkem    90,75 = 90,750

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).
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4 113334 ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM M3 22,000 ---------- ----------

V průměrné tl. 80 mm v oblasti plné skladby vozovky (G-Consult, spol. s r.o. - Příloha č. 8 závěrečné zprávy IG),
vč. odvozu a uložení na skládku.

podkladní vrstvy - asfaltové (275)*0,08 = 22,000 [A]

Celkové množství = 22,000

Celkem    22 = 22,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

5 113724 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM M3 33,000 ---------- ----------

Živičná vozovka, předpokládaná tloušťka 120mm (G-Consult, spol. s r.o. - Příloha č. 8 závěrečné zprávy IG),
vč. odvozu a uložení na skládku.

(275)*0,12 = 33,000 [A]

Celkové množství = 33,000

Celkem    33 = 33,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce).

6 123834 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3 81,840 ---------- ----------

Výkop pro výměnu aktivní zóny, vč. odvozu na recyklační skládku.

výměna aktivní zóny [!574E46]*1,2*0,4 = 81,840 [B]

Celkové množství = 81,840

Celkem    81,84 = 81,840
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 29,750 ---------- ----------

Čištění malého množství nánosu podél obrub s uchycenou vegetací, vč. odvozu a uložení na recyklační skládku
a poplatku za skládkovné.

podél obrub (25+1,5+2+18+13)*0,5 = 29,750 [A]

Celkové množství = 29,750

Celkem    29,75 = 29,750

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.
Položka nezahrnuje:
-  poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné
poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

8 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 81,840 ---------- ----------

Uložení vykopané zeminy na recyklační skládku, nevyužitelná.

výkop pro výměnu aktivní zóny - pol. 123834 [!574E46]*1,2*0,4 = 81,840 [A]

Celkové množství = 81,840

Celkem    81,84 = 81,840
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/3765

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

9 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 81,840 ---------- ----------

Aktivní zóna z hrubozrnné sypaniny, vhodný materiál do AZ se splněním parametrů dle ČSN 73 6133.
V případě neúnosného podloží. Požadovaná únosnost na zemní pláni vyjádřená modulem přetvárnosti Edef,2 =
45 MPa.
V případě, že nebude dosažen požadovaný modul přetvárnosti na zhutněné zemní pláni, provede se sanace
zemní pláně výměnou vhodné zeminy dle ČSN 73 6133 vč. zhutnění na 100%m PS v tloušťce 400 mm. V
opačném případě se může výměna podloží vypustit.

výměna aktivní zóny [!574E46]*1,2*0,4 = 81,840 [A]

Celkové množství = 81,840

Celkem    81,84 = 81,840

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

10 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 204,600 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/3765

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Kompletní provedení pláně. Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133. Upravení pláně do sklonu pro
odvod srážkových vod.

pod aktivní zónou [!574E46]*1,2 = 204,600 [A]

Celkové množství = 204,600

Celkem    204,6 = 204,600

Specifikace

Položka zahrnuje:
- úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

11 21452 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 81,840 ---------- ----------

Materiál pro pol. 17130 - provedení pláně (dle ČSN 736133).
V případě neúnosného podloží.

výměna aktivní zóny [!574E46]*1,2*0,4 = 81,840 [A]

Celkové množství = 81,840

Celkem    81,84 = 81,840

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

5 Komunikace ----------

12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 187,550 ---------- ----------

V místě styku stávajících konstrukčních vrstev a nových konstrukčních vrstev bude provedeno zazubení.

plná konstrukce vozovky (161+9,5)*1,1 = 187,550 [A]

Celkové množství = 187,550

Celkem    187,55 = 187,550

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

13 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 204,600 ---------- ----------

min. tl. 180 mm.
V místě styku stávajících konstrukčních vrstev a nových konstrukčních vrstev bude provedeno zazubení.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/3765

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

plná konstrukce vozovky (161+9,5)*1,2 = 204,600 [A]

Celkové množství = 204,600

Celkem    204,6 = 204,600

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry

14 572121 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2 M2 170,500 ---------- ----------

Infiltrační postřik z katioakt. asfaltové emulze PI-C zbytkové množství asfaltu 0,80 kg/m2.

pod ACP 16+ [!574E46] = 170,500 [A]

Celkové množství = 170,500

Celkem    170,5 = 170,500

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

15 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2 395,000 ---------- ----------

Spojovací postřik z kationakt. asf emulze PS-C zbytkové množství asfaltu 0,40 kg/m2.

pod ACO 11+ 197,5 = 197,500 [A]

pod ACL 16+ [!574D66] = 197,500 [B]

Celkové množství = 395,000

Celkem    395 = 395,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
- úpravu napojení, ukončení
Položka nezahrnuje:
- x

16 574B44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 50MM M2 197,500 ---------- ----------

Asfaltový beton pro obrusné vrstvy (modif.) ACO 11+ tloušťky 50 mm.
Podélné a příčné prořezání vozovky vč. úprav v napojení na silnici a výplň spar bude realizováno v rámci této
položky.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/3765

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

plná konstrukce vozovky 161+9,5 = 170,500 [A]

výměna ložné a obrusné 27 = 27,000 [B]

Celkové množství = 197,500

Celkem    197,5 = 197,500

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

17 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 197,500 ---------- ----------

Asfaltový beton pro ložní vrstvu (modif.) ACL 16+ tloušťky 70 mm.

plná konstrukce vozovky 161+9,5 = 170,500 [A]

výměna ložné a obrusné 27 = 27,000 [B]

Celkové množství = 197,500

Celkem    197,5 = 197,500

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

18 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 170,500 ---------- ----------

Asfaltový beton pro podkladní vrstvu ACP 16+ tloušťky 50 mm.

plná konstrukce vozovky 161+9,5 = 170,500 [A]

Celkové množství = 170,500

Celkem    170,5 = 170,500
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Silnice III/3765

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání směsi v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí,
šachet a pod.
Položka nezahrnuje:
- postřiky, nátěry
- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí ----------

19 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 ---------- ----------

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

Celkem    1 = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x

20 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1,000 ---------- ----------

Výšková úprava šoupat.

1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

Celkem    1 = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu
vozovky nebo chodníku)
Položka nezahrnuje:
- x
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Objekt: [SO 102] - Silnice III/3765

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

21 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 128,000 ---------- ----------

Obruby podél silnice budou lemovány dvojřádkem ze žulových kostek kladených do
betonu C20/25n XF3.

dvojřádek 2*(29,5+9,5+25) = 128,000 [A]

Celkové množství = 128,000

Celkem    128 = 128,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

22 93818 OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM M2 395,000 ---------- ----------

Očištění vozovky před provedením spojovacího postřiku.
Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

197,5+197,5 = 395,000 [A]

Celkové množství = 395,000

Celkem    395 = 395,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- očištění předepsaným způsobem
- odklizení vzniklého odpadu
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 230049 - III/3764 MOST PŘES ÚMOŘÍ V DRNOVICÍCH 3764-2 - SÚS

Objekt: SO 201 - Most ev.č. 3764-2

Rozpočet: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 201 Most ev.č. 3764-2 ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 708,126 ---------- ----------

Poplatek za skládku - zemina a kamení.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce.

zemní hrázky 33,75*2,0 = 67,500 [A]

zemina z vrtů pro pažení ([!264216]+[!264316])*(3,14*0,4*0,4/4)*2,0 = 241,026 [B]

výkopy pro provedení dlažby v toku [!122834]*2,0 = 360,000 [C]

výkop [!131934]*2,0 = 1039,600 [D]

Celkové množství = 1708,126

Celkem    1708,126 = 1 708,126

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 18,787 ---------- ----------

Nakupovaná zemina.

nákup ornice 266,4*0,15-21,173 = 18,787 [A]

Celkové množství = 18,787

Celkem    18,787 = 18,787

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

3 11514 ČERPÁNÍ VODY DO 4000 L/MIN HOD 120,000 ---------- ----------

Kompletní provedení vč. potrubí, záložní čerpací soustavy, údržby a odstranění.
120 hodin.

předpoklad 120 = 120,000 [A]

Celkové množství = 120,000

Celkem    120 = 120,000
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Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- čerpání vody na povrchu
- potrubí
- pohotovost záložní čerpací soupravy
- zřízení čerpací jímky
- následná demontáž a likvidace těchto zařízení
Položka nezahrnuje:
- x

4 11528 PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1600MM NEBO ŽLAB R.O. DO 5,0M M 120,000 ---------- ----------

Dočasná konstrukce pro převedení toku potrubím 2x DN1200, vč. zřízení lože, osazení v předepsané poloze, vč.
lomů a jejich těsnění a odstranění.

2*60 = 120,000 [A]

Celkové množství = 120,000

Celkem    120 = 120,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- převedení vody na povrchu
- zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.)

5 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 1KM M3 21,173 ---------- ----------

Ornice následně použitá pro zpětné ohumusování;
vč. odvozu na mezideponii v místě stavby.

(68*1,05+12+55*1,05)*0,15 = 21,173 [A]

Celkové množství = 21,173

Celkem    21,173 = 21,173

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy
-  její vodorovnou dopravu
Položka nezahrnuje:
- uložení na trvalou skládku

6 122734 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 33,750 ---------- ----------

Odtěžení dočasných konstrukcí zemních hrázek, vč. odvozu zeminy na recyklační skládku.

zemní hrázky 33,75 = 33,750 [A]

Celkové množství = 33,750

Celkem    33,75 = 33,750
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Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

7 122834 ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM M3 180,000 ---------- ----------

Výkopy pro provedení dlažby v toku, vč. odvozu na recyklační skládku.

před mostem 160*1,05*0,4 = 67,200 [A]

za mostem 105*1,05*0,4 = 44,100 [B]

uprava koryta 1,2*26+1,5*25 = 68,700 [C]

Celkové množství = 180,000

Celkem    180 = 180,000
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3.1.1.1  (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
-  uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

8 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3 18,787 ---------- ----------

Doprava a manipulace s nakoupenou ornicí.

pol. 014211 266,4*0,15-21,173 = 18,787 [A]

Celkové množství = 18,787

Celkem    18,787 = 18,787
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3.1.1.1  (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- práce spojené s otvírkou zemníku

9 131934 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 5KM M3 519,800 ---------- ----------

Výkopy pro spodní stavbu mostu a zdí,
vč. odvozu zeminy na recyklační skládku.

výkop u OP1 a přilehlých křídel (u pažení) (4+1,5)*45 = 247,500 [A]

výkop OP2 (u ZŠ) 8,5*(15,3+2) = 147,050 [B]

přilehlá křídla při OP2 7,5*(6,2+1,5/2)+7,5*(9+1,5/2) = 125,250 [C]

Celkové množství = 519,800

Celkem    519,8 = 519,800
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3.1.1.1  (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

10 17120.a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 854,063 ---------- ----------

Uložení vykopané zeminy na recyklační skládku, nevyužitelná.

zemní hrázky 33,75 = 33,750 [A]

zemina z vrtů pro pažení ([!264216]+[!264316])*(3,14*0,4*0,4/4) = 120,513 [B]

výkopy pro provedení dlažby v toku [!122834] = 180,000 [C]

výkop [!131934] = 519,800 [D]

Celkové množství = 854,063

Celkem    854,063 = 854,063
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3.1.1.1  (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

11 17120.b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 21,173 ---------- ----------

Uložení opětovně využitelných zemin na mezideponii, v rozsahu stavby.

sejmutá ornice 21,173 = 21,173 [A]

Celkové množství = 21,173

Celkem    21,173 = 21,173

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 594,550 ---------- ----------

Zásyp základů, opěr a křídel materiálem vhodným se zhutněním dle předepsaných parametrů uvedených v ČSN
73 6244 a dle TKP 4
- kompletní provedení zásypů přechodové oblasti vč. nákupu a dopravy materiálu.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

zásp u OP1 a přilehlých křídel (u pažení) (1,6+2,5+1,2)*45 = 238,500 [A]

zásyp OP2 (u ZŠ) (2+3,7+6)*(15,3+2) = 202,410 [B]

přilehlá křídla při OP2 (4,5+2,2+2,5)*(6,2+1,5/2+9+1,5/2) = 153,640 [C]

Celkové množství = 594,550

Celkem    594,55 = 594,550

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

13 17780 ZEMNÍ HRÁZKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 33,750 ---------- ----------

Zemní hrázky z nepropustných zemin pro navedení vody do zatrubnění.

nátok 7,5*1+7,5*1,5 = 18,750 [A]

výtok 6*1+6*1,5 = 15,000 [B]

Celkové množství = 33,750

Celkem    33,75 = 33,750
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

14 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2 266,400 ---------- ----------

Ohumusování v místě výkopu, ornice bude zpětně využita a část bude nakoupena;
vč. vykopaní z mezideponie v místě stavby a odvozu k místu zabudování.

vlevo na mostě a v okolí 44*1,05 = 46,200 [A]

vpravo na mostě a v okolí 141*1,05 = 148,050 [B]

pod mostem povodní strana mostu 55*1,05 = 57,750 [C]

za koncem křídla 1L 12*1,2 = 14,400 [D]

Celkové množství = 266,400

Celkem    266,4 = 266,400

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m
- rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5
Položka nezahrnuje:
- x

15 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 266,400 ---------- ----------

V místě rozprostření ornice.

266,4 = 266,400 [A]

Celkové množství = 266,400

Celkem    266,4 = 266,400
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

16 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 100,000 ---------- ----------

u křídla 2L 100 = 100,000 [A]

Celkové množství = 100,000

Celkem    100 = 100,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez ohledu na sklon terénu
Položka nezahrnuje:
- x

17 1840E1 PŘESAZOVÁNÍ KEŘŮ KUS 10,000 ---------- ----------

u křídla 2L 10 = 10,000 [A]

Celkové množství = 10,000

Celkem    10 = 10,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
-vykopání na původním místě,  hloubení jamek pro nové osazení (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event.
výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 2kg pro keře, zálivku,
kůly, a pod.
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny),
včetně naložení a složení, případně s uložením
Položka nezahrnuje:
- x

2 Základy ----------

18 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 7,600 ---------- ----------

Obetonování drenáže za opěrami a křídly drenážním betonem.

(25,5+21+29,5)*0,1 = 7,600 [A]

Celkové množství = 7,600

Celkem    7,6 = 7,600

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru
Položka nezahrnuje:
- x

19 22594 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU TRVALÉ T 50,111 ---------- ----------

Ocelové zápory - pažnice HE 180B (51,2 kg/m) délky 9,5 m osazeny do vrtu průměru 400 mm zabetonovány na
délku 5 m betonem C 20/25 XF2.
Ocelová převázka po obvodu pažení z UPE 180 (19,7 kg/m).
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3.1.1.1  (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

pažnice HE 180B 101*9,5*51,2/1000 = 49,126 [A]

převázka UPE 180 50*19,7/1000 = 0,985 [B]

Celkové množství = 50,111

Celkem    50,111 = 50,111

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku ocelových zápor
- jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění
Položka nezahrnuje:
- vrty
Způsob měření:
- ocelová převázka se započítává do výsledné hmotnosti

20 22595 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ TRVALÁ (KUBATURA) M3 12,600 ---------- ----------

Výplň z fošen tloušťky 70 mm.
20% z výdřevy uvažováno jako dočasné, po výstavbě mostu a křídel bude výdřeva demontována a pažnice
upáleny.

0,8*50*4,5*0,07 = 12,600 [A]

Celkové množství = 12,600

Celkem    12,6 = 12,600

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení pažin bez ohledu na druh
Položka nezahrnuje:
- x

21 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) M3 3,150 ---------- ----------

Výplň z fošen tloušťky 70 mm.
20% z výdřevy uvažováno jako dočasné, po výstavbě mostu a křídel bude výdřeva demontována a pažnice
upáleny.

0,2*50*4,5*0,07 = 3,150 [A]

Celkové množství = 3,150

Celkem    3,15 = 3,150

Specifikace

Položka zahrnuje:
- osazení pažin bez ohledu na druh
- jejich opotřebení
-  odstranění
Položka nezahrnuje:
- x

22 264216 VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 400MM M 252,500 ---------- ----------

Vrt pro záporové pažení HE 180 B, vrtání v zemině z jílů předpokládané třídy II;
vč. odvozu na recyklační skládku.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

101*2,5 = 252,500 [A]

Celkové množství = 252,500

Celkem    252,5 = 252,500

Specifikace

Položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
Položka nezahrnuje:
-  zapažení trvalými pažnicemi
-  uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
Způsob měření:
- do délky vrtu se nezapočítává  hluché vrtání

23 264316 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 400MM M 707,000 ---------- ----------

Vrt pro záporové pažení HE 180 B, vrtání v zemině ze štěrků předpokládané třídy III;
vč. odvozu na recyklační skládku.

101*7 = 707,000 [A]

Celkové množství = 707,000

Celkem    707 = 707,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu
- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu
- zabezpečení vrtacích prací
- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů
- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů
- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.
- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení
- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní
Položka nezahrnuje:
-  zapažení trvalými pažnicemi
-  uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku
Způsob měření:
- do délky vrtu se nezapočítává  hluché vrtání

24 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 81,380 ---------- ----------

Beton C 30/37 XA2, vč. izolačních nátěrů 1xALP+2xALN a pracovních spár.
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3.1.1.1  (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

křídlo 1L + OP1 + 1P 76,5*0,65 = 49,725 [A]

křídlo 2L + op2 + 2P 48,7*0,65 = 31,655 [B]

Celkové množství = 81,380

Celkem    81,38 = 81,380

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

25 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 17,724 ---------- ----------

Ocel B500B, vč. provaření výztuže.

výztuž základů mostu a křídel 17724,1/1000 = 17,724 [A]

Celkové množství = 17,724

Celkem    17,724 = 17,724
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3.1.1.1  (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka:
- zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž
přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů
Položka nezahrnuje:
- x

26 28997F OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 600G/M2 M2 389,500 ---------- ----------

Ochrana PEHD fólie za rubem opěr.

194,75*2 = 389,500 [A]

Celkové množství = 389,500

Celkem    389,5 = 389,500

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané geotextilie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

27 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2 194,750 ---------- ----------

PEHD těsnící fólie za rubem opěr tl. 1,5 mm, dle předepsaných parametrů:
Pevnost v tahu min. 20 kN/m, průtažnost 20% (v obou směrech), spoje provedeny vodotěsným svarem.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

opěra 1 + křídla při opěře 1 1,8*45,5 = 81,900 [A]

opěra 2 3,7*30,5 = 112,850 [B]

Celkové množství = 194,750

Celkem    194,75 = 194,750

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsané fólie
- úpravu, očištění a ochranu podkladu
- přichycení k podkladu, případně zatížení
- úpravy spojů a zajištění okrajů
- úpravy pro odvodnění
- nutné přesahy
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- přesahy se nezapočítávají do výměry

3 Svislé konstrukce ----------

28 31717_R KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KUS 16,000 ---------- ----------

Kotvy řims do nosné konstrukce s povrchovou ochranou;
vč. dodatečného vrtu, osazení vlepením do otvoru, předepsané povrch. úpravy.

2*8 = 16,000 [A]

Celkové množství = 16,000

Celkem    16 = 16,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru
- jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)
Položka nezahrnuje:
- x

29 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 19,208 ---------- ----------

Beton C 30/37 XF4 + XD3, vč. úpravy dilatačních a pracovních spár, vč. příčné striáže. Šířka říms je 0,80m.
Kotvení říms je provedeno pomocí vytažené výztuže z čelních zídek a dříků křídel. Do říms bude kotveno ocelové
mostní zábradlí se svislou výplní.

0,31*(39,6+22,36) = 19,208 [A]

Celkové množství = 19,208

Celkem    19,208 = 19,208
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

30 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,157 ---------- ----------

Ocel B500B, vč. provaření výztuže.

na NK i křídlech 2156,7/1000 = 2,157 [A]

Celkové množství = 2,157

Celkem    2,157 = 2,157



AspeEsticon
Strana 18 z 32

3.1.1.1  (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny),
včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

31 333325 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 81,301 ---------- ----------

Dříky opěr a křídla z betonu C30/37 XF2+XD1, vč. úpravy dilatačních spár se smykovými trny, pracovních spár a
prostupů, vč. izolačních nátěrů 1xALP + 2xALN, vč. tabulky s  letopočtem výstavby na křídle 2L (dle VL4 209.01).

křídla 1L + 1P ((15,1+26,8)*0,5)+(13,6*0,5+0,92*2,55) = 30,096 [A]

opěra 1 15,9*2,01*0,5 = 15,980 [B]

křídla 2L + 2P (12,8*0,5)+(27,5*0,5) = 20,150 [C]

opěra 2 15*2,01*0,5 = 15,075 [D]

Celkové množství = 81,301

Celkem    81,301 = 81,301
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

32 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 85,000 ---------- ----------

Příčel rámu z bet. C30/37 XF2 + XD1, vč. izolačních nátěrů 1xALP, vč. bednění, okapniček, vč. podpěrné skruže
a příplatku za bednění lomeného podhledu a vypracovaní VTD.

mostovka 5,4*15+8,0*(0,1+0,4) = 85,000 [E]

Celkové množství = 85,000

Celkem    85 = 85,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- dodání a osazení výztuže

33 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T 24,962 ---------- ----------

Ocel B500B, vč. provaření výztuže.

výztuž nosné kontrukce mostu 24962,4/1000 = 24,962 [A]

Celkové množství = 24,962

Celkem    24,962 = 24,962
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny),
včetně naložení a složení, případně s uložením
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných
tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do
měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,
- separaci výztuže,
- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,
- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
Položka nezahrnuje:
- x

4 Vodorovné konstrukce ----------

34 431212 SCHODIŠŤ KONSTR Z LOM KAMENE NA MC M3 1,080 ---------- ----------

Kamenné schodiště u křídla 1L.
Kamenné stupně z opracovaného z lomového kamene uloženého dobetonu C20-25n XF3 tl. min. 150 mm s
vyspárováním tekutou cementovou maltou M25-XF3 v pohledové kvalitě s minimem spar,
použitý kámen bude s atestem lomového kamene pro vodní, dopravní a ekologické stavby.

2,0*0,6*0,9 = 1,080 [A]

Celkové množství = 1,080

Celkem    1,08 = 1,080

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerý materiál, výrobky a polotovary
- včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)
- včetně naložení a složení, případně s uložením.
Položka nezahrnuje:
- x

35 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 43,160 ---------- ----------

Beton C12/15 X0 - podkladní beton pod základy, podkladní beton pod drenáží rubu opěr.

podkladní beton pod základy (64,5+101)*0,1 = 16,550 [A]

podkladní beton pod drenáží rubu opěr a křídel (42+46,7)*0,3 = 26,610 [B]

Celkové množství = 43,160

Celkem    43,16 = 43,160



AspeEsticon
Strana 22 z 32

3.1.1.1  (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

36 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 58,425 ---------- ----------

Obsyp PE fólie za rubem opěr ze štěrkopísku tl.150 + 150 mm.

194,75*2*0,15 = 58,425 [A]

Celkové množství = 58,425

Celkem    58,425 = 58,425

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

37 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 84,860 ---------- ----------

Ochranný obsyp mostovky a za opěrami a křídly tl. 600mm. Obsyp s drenážní funkcí, štěrkopísek 0/32 ŠPA dle
ČSN EN 13285.
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

opěra 1 a křídla při opěře 1 (23+22+8)*0,6 = 31,800 [A]

opěra 2 a křídla při opěře 2 (5,6+21+12,5)*0,6 = 23,460 [B]

mostovka 3,7*8,0 = 29,600 [C]

Celkové množství = 84,860

Celkem    84,86 = 84,860

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku předepsaného kameniva
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

38 46321 ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE M3 35,770 ---------- ----------

Kamenná rovnanina s vyklínováním s minimálními spárami tl. min. 300 mm, hmotnost kamene 200 - 400 kg,
použitý kámen bude s atestem lomového kamene pro vodní, dopravní a ekologické stavby.

návodní strana mostu u křídla 2P (60*1,2+6,2)*0,35 = 27,370 [A]

povodní strana mostu u křídla 2L 20*1,2*0,35 = 8,400 [B]

Celkové množství = 35,770

Celkem    35,77 = 35,770

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru
-  včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
- není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
Položka nezahrnuje:
- x

39 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 173,532 ---------- ----------

Opevnění břehů a dna pod mostem kamennou dlažbou do betonu z lomového kamene s předepsanou jakostí II
mimo prostředí XF4, v celkové tloušťce 400 mm, kameny tl. 250 mm kladeny betonu C20/25-XF3 tl. min. 150 mm
a vyspárovány tekutou cementovou maltou M25-XF3 do výšky 2/3 spáry.
Kamenná dlažba za rubem křídla 1P a 1L u obruby vozovky z opracovaného kamene uloženého dobetonu C20-
25n XF3 tl. min. 150 mm s vyspárováním tekutou cementovou maltou M25-XF3 v pohledové kvalitě s minimem
spar.
Veškerý použitý kámen bude s atestem lomového kamene pro vodní, dopravní a ekologické stavby.

opevnění břehů a dna před mostem 160*1,05*0,4 = 67,200 [A]

opevnění břehů a dna pod mostem 7,8*15,6*0,4 = 48,672 [B]

opevnění břehů a dna za mostem (105+18)*1,05*0,4 = 51,660 [C]

kamenná dlažba u křídla 1P 10*0,4 = 4,000 [D]

kamenná dlažba u křídla 1L 5*0,4 = 2,000 [E]

Celkové množství = 173,532

Celkem    173,532 = 173,532
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky
- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru
- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním
- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody
Položka nezahrnuje:
- podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

40 46731A STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25 M3 43,350 ---------- ----------

Příčný betonový práh ve dně toku C25/30 XF3 výšky 1,0m (0,6m x 0,5m) a podélné betonové patky pro
stabilizaci dlažby v korytě.

příčný betonový práh ve dně toku (2,2+1,7)*1,0*0,5 = 1,950 [A]

podélné patky 2*69*0,6*0,5 = 41,400 [B]

Celkové množství = 43,350

Celkem    43,35 = 43,350

Specifikace

Položka zahrnuje:
- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových
konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav
kolem nich,
- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů
Položka nezahrnuje:
- x

7 Přidružená stavební výroba ----------

41 711332 IZOLACE PODZEM OBJ PROTI VOL STÉK VODĚ ASFALT PÁSY M2 187,600 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Izolace rubu opěr a mostovky natavovanými asfaltovými pásy, vč. přípravy povrchu, vč. vloženého asfaltového
izolačního pásu v rohu a provedení fabionu z MC.

21+0,5+22+0,5+14,75*8,0+8*(0,8+1,4)+2*8*0,5 = 187,600 [A]

Celkové množství = 187,600

Celkem    187,6 = 187,600

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného izolačního materiálu
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného
technolog. předpisu
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění,
otvorů, neizolovaných míst a pod.
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby
nestanoví jinak
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace
- provedení požadovaných zkoušek
Položka nezahrnuje:
- ochranné vrstvy, např. geotextilii, cementový potěr, izolační přizdívku

42 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 8,800 ---------- ----------

Ochrana izolace pod římsou izolačním pásem s AL vložkou.

2*8*0,55 = 8,800 [A]

Celkové množství = 8,800

Celkem    8,8 = 8,800

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace
Položka nezahrnuje:
- x

43 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 557,724 ---------- ----------

Ochrana izolace.  Netkaná separační geotextílie 600g/m2 s odolností proti statickému protlačení  (CBR) >4 kN,
odolnost proti protržení < 10 mm, pevnost v tahu > 10 kN/m
ochrana izolace - geotextilie s ochrannou a drenážní funkcí min. 600 g/m2 min. tl 6 mm, tažnost min 70%.
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Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

základ OP1 a křídla při OP1 76,5-(22+0,9)+0,65*98,5+0,65*1,8*4 = 122,305 [A]

základ OP2 a křídla při OP2 49-14,5+0,65*62 = 74,800 [B]

rub křídla 1L + 1P (15,1+26,8)+(13,6+3,2*2,55)+1,1*0,5 = 64,210 [C]

rub opěry 1 15,9*2,01+0,5 = 32,459 [D]

rub křídla 2L + 2P (12,8+27,5)+0,5*(1,4+2,8) = 42,400 [E]

rub opěry 2 15*2,01+0,5 = 30,650 [F]

líc opěr a křídel 40+32,5 = 72,500 [G]

mostovka 14,8*8 = 118,400 [H]

Celkové množství = 557,724

Celkem    557,724 = 557,724

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání předepsaného ochranného materiálu
- zřízení ochrany izolace
Položka nezahrnuje:
- x

44 75L3AX INFORMAČNÍ PRVEK, - MONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

Repasování, nátěr a montáž informační tabule za mostem vlevo.

informační tabule 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

Celkem    1 = 1,000

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – kompletní montáž (oživení, konfigurace, nastavení a uvedení do provozu) specifikovaného bloku/zařízení a
souvisejícího příslušenství včetně drobného montážního materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

45 75L3AY INFORMAČNÍ PRVEK, - DEMONTÁŽ KUS 1,000 ---------- ----------

Demontáž informační tabule za mostem vlevo a uchování po dobu výstavby v místě stavby pro opětovné použití.

informační tabule 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

Celkem    1 = 1,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

1. Položka obsahuje:
 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikovaného bloku/zařízení včetně potřebného drobného pomocného
materiálu
 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení
potřebných materiálů včetně všech ostatních vedlejších nákladů
 – odvoz demontovaného bloku/zařízení a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení
2. Položka neobsahuje:
 X
3. Způsob měření:
 – Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

46 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 21,630 ---------- ----------

Ochranný nátěr na krajích nosné konstrukce typ S2 dle TKP 31.

(1,2+1,8)*7,21 = 21,630 [A]

Celkové množství = 21,630

Celkem    21,63 = 21,630

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

47 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 30,980 ---------- ----------

Ochranný nátěr obruby na římsách.

0,5*(39,6+22,36) = 30,980 [A]

Celkové množství = 30,980

Celkem    30,98 = 30,980

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní povlaky (i různobarevné)
- úprava podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení
- provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------

48 875262 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 80MM DĚROVANÝCH M 25,000 ---------- ----------

Odvodnění mostovky tr. PE DN 75 obalenou geotextilíi, odvodnění svedeno za rub do drenáže opěr.

mostovka 2*12,5 = 25,000 [A]

Celkové množství = 25,000

Celkem    25 = 25,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- x

49 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 78,400 ---------- ----------

Odvodnění rubu opěr a křídel a vyústění drenáže rubu opěry přes dřík tr. PE DN 150 obalenou geotextilíi.

křídlo 1L 25,5+0,8 = 26,300 [A]

opěra 1 21+0,8 = 21,800 [B]

opěra 2 29,5+0,8 = 30,300 [C]

Celkové množství = 78,400

Celkem    78,4 = 78,400

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- x

50 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 3,200 ---------- ----------

Chráničky pro vyústění drenáže.
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Objekt: [SO 201] - Most ev.č. 3764-2

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

4*0,8 = 3,200 [A]

Celkové množství = 3,200

Celkem    3,2 = 3,200

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x

51 87646 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 400MM M 0,600 ---------- ----------

Chránička DN 350 pro vyústění kanalizace skrz dřík křídla 1L.

0,6 = 0,600 [A]

Celkové množství = 0,600

Celkem    0,6 = 0,600

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
Položka nezahrnuje:
- x
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9 Ostatní konstrukce a práce ----------

52 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 3,000 ---------- ----------

Silniční kompozitní zábradlí u kamenného schodiště za křídlem 1P dle VL4 507.03 výšky 1,1m, RAL 5017, vč.
kotvení a kotevních prvků.
Před zahájením výroby zábradlí bude zaměřen tvar zídky na stavbě!
Vše dle PD, TP, VL atd.

3,0 = 3,000 [A]

Celkové množství = 3,000

Celkem    3 = 3,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných
zemních prací)
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi
Položka nezahrnuje:
- x

53 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 58,050 ---------- ----------

Mostní zábradlí dle VL4 507.01 výšky 1,1m, RAL 5017, vč. kotvení a kotevních prvků.
Před zahájením výroby zábradlí bude zaměřen tvar římsy a chodníku na stavbě!
Vše dle PD, TP, VL atd.

37,9+20,15 = 58,050 [A]

Celkové množství = 58,050

Celkem    58,05 = 58,050

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní dodávku všech dílů zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy
- montáž a osazení zábradlí včetně kotvení dle zadávací dokumentace, t.j. kotevní desky, případné nivelační
hmoty pod kotevní desky, kotvy a spojovací materiál, vrty a zálivku
Položka nezahrnuje:
- x

54 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 4,000 ---------- ----------

Označení mostu a označení toku.

2+2 = 4,000 [A]

Celkové množství = 4,000

Celkem    4 = 4,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- štítek s evidenčním číslem mostu
- sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování
Položka nezahrnuje:
- x
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55 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 7,500 ---------- ----------

Obruby z bet. C30/37 XF4, vč. osazení do lože z betonu C20/25n XF3.
Silniční obrubník výšky hrany 150 mm nad vozovkou. V místě sjezdů budou osazeny nájezdové obrubníky s
výškou hrany 50 mm u míst pro zajištění bezbariérové návaznosti chodecké trasy budou osazeny nájezdové
obrubníky s výškou hrany 20 mm.

za koncem křídla 1L po konec úpravy 7,5 = 7,500 [A]

Celkové množství = 7,500

Celkem    7,5 = 7,500

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací
- betonové lože i boční betonovou opěrku
Položka nezahrnuje:
- x

56 919154 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILŮ PRŮŘEZU DO 7000MM2 KUS 101,000 ---------- ----------

Odřezání hlav ocelových zápor - pažnice HE 180B (65,3 cm2), vč. likvidace v režii zhotovitele.

pažnice HE 180B 101 = 101,000 [A]

Celkové množství = 101,000

Celkem    101 = 101,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- řezání ocelových profilů bez ohledu na tvar a způsob provedení
Položka nezahrnuje:
- x

57 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 34,000 ---------- ----------

Betonový žlab šířky 600mm z betonových tvarovek C30/37 XF4 do lože z betonu ve spádu z C20-25n XF3.

kaskádový skluz podél křídla 2L do toku 10*1,2 = 12,000 [A]

na mostě 7,8 = 7,800 [B]

podél křídla 2P 11,2 = 11,200 [C]

za křídlem 1L 3,0 = 3,000 [D]

Celkové množství = 34,000

Celkem    34 = 34,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v předepsané tloušťce
- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- ukončení, patky, spárování
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se v metrech běžných délky osy žlabu
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58 935812 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM M2 0,150 ---------- ----------

Žulové kostky (u odvodňovacího žlabu na mostovce) do betonového lože z betonu  C20-25n XF3.

žulové kostky na mostovce 0,15 = 0,150 [A]

Celkové množství = 0,150

Celkem    0,15 = 0,150

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v
předepsané šířce
- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce
- úpravu napojení a ukončení
- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu
- měří se vydlážděná plocha
Položka nezahrnuje:
- x
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 230049 - III/3764 MOST PŘES ÚMOŘÍ V DRNOVICÍCH 3764-2 - SÚS

Objekt: SO 301 - Přeložka dešťové kanalizace

Rozpočet: [SO 301] - Přeložka dešťové kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 301 Přeložka dešťové kanalizace ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

1 014102.a POPLATKY ZA SKLÁDKU T 383,535 ---------- ----------

Poplatek za skládku - zemina a kamení.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce.

přebytek výkopku - viz.pol. 13273 213,075*1,8 = 383,535 [A]

Celkové množství = 383,535

Celkem    383,535 = 383,535

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

2 014102.b POPLATKY ZA SKLÁDKU T 8,000 ---------- ----------

Poplatek za skládku - betonový a železobetonový odpad.
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce.

zrušená stávající dešťová kanalizace pol. 969257: 8 = 8,000 [A]

Celkové množství = 8,000

Celkem    8 = 8,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.
Položka nezahrnuje:
- x

1 Zemní práce ----------

3 11512 ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN HOD 100,000 ---------- ----------

Stanoveno projektantem.

100 = 100,000 [A]

Celkové množství = 100,000

Celkem    100 = 100,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- čerpání vody na povrchu
- potrubí
- pohotovost záložní čerpací soupravy
- zřízení čerpací jímky
- následná demontáž a likvidace těchto zařízení
Položka nezahrnuje:
- x

4 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 213,075 ---------- ----------
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Přeložka dešťové kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Hloubení rýh pro potrubí vč. rozšíření pro šachty;
včetně odvozu na skládku do dodavatelem určené vzdálenosti.
Odečteno z podélných profilů.
Hloubení rýh pro nové potrubí, rozšíření pro šachty, demontáž původního potrubí.

35*1,2*1,9 = 79,800 [A]

10*1,2*1,7 = 20,400 [B]

18*1,0*1,5 = 27,000 [C]

40*1,2*1,7 = 81,600 [D]

1,5*1,5*1,9 = 4,275 [E]

Celkové množství = 213,075

Celkem    213,075 = 213,075

Specifikace

Položka zahrnuje:
- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.
- příplatek za lepivost
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)
- potřebné snížení hladiny podzemní vody
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů
- vytahování a nošení výkopku
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými
vlivy
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti
- třídění výkopku
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr.,
přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 213,075 ---------- ----------

Přebytek výkopku.

213,075 = 213,075 [A]

Celkové množství = 213,075

Celkem    213,075 = 213,075



AspeEsticon
Strana 4 z 13

3.1.1.1  (25.1.10.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Přeložka dešťové kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů
- svahování, uzavírání povrchů svahů
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 103,125 ---------- ----------

Zásyp potrubí  štěrkodrtí pod komunikací a chodníkem fr. 0-63mm.
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133.
Kompletní provedení včetně případného nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících
prací (např. natěžení, dopravy, uložení, hutnění, atp.).
Veškeré práce a použitý materiál musí být odsouhlasen TDI.
Odečteno z podélných profilů a vz. řezů.

35*1,2*(1,9-0,1-0,6-0,5) = 29,400 [A]

10*1,2*(1,7-0,1-0,6-0,5) = 6,000 [B]

18*1,0*(1,5-0,1-0,45-0,5) = 8,100 [C]

40*1,2*(1,7-0,5) = 57,600 [D]

1,5*1,5*(1,9-1) = 2,025 [E]

Celkové množství = 103,125

Celkem    103,125 = 103,125
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Přeložka dešťové kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x

7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 40,500 ---------- ----------

Obsyp, včetně podsypu potrubí štěrkopískem fr. 0-32mm.
Požadavky a výsledné parametry dle ČSN 736133, ČSN 721006.
Kompletní provedení včetně nákupu a dodávky potřebných materiálů, včetně všech souvisejících prací (např.
natěžení, dopravy, uložení, hutnění atp.).
Odečteno z podélných profilů a vz. řezů.

35*1,2*0,6 = 25,200 [A]

10*1,2*0,6 = 7,200 [B]

18*1,0*0,45 = 8,100 [C]

Celkové množství = 40,500

Celkem    40,5 = 40,500
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Přeložka dešťové kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za
účelem zlepšení jeho  mech. vlastností
- hutnění i různé míry hutnění
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek
- spouštění a nošení materiálu
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů
- zřízení lavic na svazích
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení,
podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- zemina vytlačená potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

2 Základy ----------

8 212625 TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I M 45,000 ---------- ----------

Pracovní drenáž DN 100, vč. štěrkopískového obsypu, vč. zemních prací, jedná se o provizorní trativod
provedený z důvodu provádění kanalizace;
čerpáno se souhlasem objednatele a TD.

45 = 45,000 [A]

Celkové množství = 45,000

Celkem    45 = 45,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Přeložka dešťové kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
 - platí pro kompletní konstrukce trativodů:
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení
přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp
- zřízení spojovací vrstvy
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu
- obsyp trativodu předepsaným materiálem
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky)
dle VL
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy
Položka nezahrnuje:
- opláštění z geotextilie, fólie

4 Vodorovné konstrukce ----------

9 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3 0,325 ---------- ----------

Podkladní beton  pod šachtu a vpusti.

šachty 1,5*1,5*0,1*1 = 0,225 [A]

vpusti 0,5*0,5*0,1*4 = 0,100 [B]

Celkové množství = 0,325

Celkem    0,325 = 0,325
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Přeložka dešťové kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při
jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití
potřebných přísad a technologií výroby betonu,
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně
odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění,
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění,  vč. ochranných a bezpečnostních opatření a
základů těchto konstrukcí a lešení,
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení  všech  požadovaných  otvorů,  výklenků, prostupů, dutin,
drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,
Položka nezahrnuje:
- x

8 Potrubí ----------

10 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 18,000 ---------- ----------

Typ a materiál potrubí – plastové žebrované trouby z PP min. SN16;
vč. tvarovek, odbočných tvarovek popř. navrtávacích tvarovek.

přípojky UV 18 = 18,000 [A]

Celkové množství = 18,000

Celkem    18 = 18,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Přeložka dešťové kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

11 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M 45,000 ---------- ----------

Typ a materiál potrubí – plastové žebrované trouby z PP min. SN16;
vč. tvarovek, odbočných tvarovek popř. navrtávacích tvarovek.

stoka 45 = 45,000 [A]

Celkové množství = 45,000

Celkem    45 = 45,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.),
podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na
sklon)
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a
pod.
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a
upevnění odpad. výustí
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
Položka nezahrnuje:
- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

12 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 1,000 ---------- ----------

- celoprefabrikované betonové šachty DN1000, vč. poklopu
- komplet vč. podkladního betonu, štěrku, vč. montáže
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Přeložka dešťové kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

ŠD1 1 = 1,000 [A]

Celkové množství = 1,000

Celkem    1 = 1,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně
komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- zednické výpomoce pro montáž dílců,
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

13 894858 ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM KUS 4,000 ---------- ----------

- celoprefabrikované betonové šachty, vč. poklopu
- komplet vč. podkladního betonu, štěrku, vč. montáže

ŠD2,3,4,5 4 = 4,000 [A]

Celkové množství = 4,000

Celkem    4 = 4,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru
- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,
- očištění a ošetření úložných ploch,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

14 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4,000 ---------- ----------

- celoprefabrikované betonové šachty, vč. poklopu
- komplet vč. podkladního betonu, štěrku, vč. montáže
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Přeložka dešťové kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

obrubníková 3 = 3,000 [A]

klasická 1 = 1,000 [B]

Celkové množství = 4,000

Celkem    4 = 4,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,
- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo
kamenivem,
- předepsané podkladní konstrukce
Položka nezahrnuje:
- x

15 89943 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM KUS 2,000 ---------- ----------

napojení přípojek UV do stáv. zatrubněné vodoteče 2 = 2,000 [A]

Celkové množství = 2,000

Celkem    2 = 2,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu
- u výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody,
odvzdušnění potrubí a pod
Položka nezahrnuje:
- x

16 899632 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM M 18,000 ---------- ----------

přípojky 18 = 18,000 [A]

Celkové množství = 18,000

Celkem    18 = 18,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

17 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 45,000 ---------- ----------

stoka DN 300 vč. šachet 45 = 45,000 [A]

Celkové množství = 45,000

Celkem    45 = 45,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Přeložka dešťové kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla
- napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku
- montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí
- montáž a demontáž koncových tvarovek
- montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady
Položka nezahrnuje:
- x

18 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 45,000 ---------- ----------

Prohlídka potrubí, 1x před převzetím kanalizace investorem, zdokumentován TV záznam a protokol, součástí též
prověření deformací (ovality) potrubí a spádu potrubí, zpracování a vyhodnocení TV prohlídky v systému
ISYBAU.

45 = 45,000 [A]

Celkové množství = 45,000

Celkem    45 = 45,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- prohlídku potrubí televizní kamerou
- záznam prohlídky na nosičích DVD
- vyhotovení závěrečného písemného protokolu
Položka nezahrnuje:
- x
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - Přeložka dešťové kanalizace

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

19 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 3,000 ---------- ----------

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele.

stávající šachty + vpusti 3 = 3,000 [A]

Celkové množství = 3,000

Celkem    3 = 3,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)

20 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M 40,000 ---------- ----------

Odstranění stávající dešťové kanalizace.

40 = 40,000 [A]

Celkové množství = 40,000

Celkem    40 = 40,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
Položka nezahrnuje:
- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde
je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k
položce)
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SOUPIS PRACÍ

Stavba: 230049 - III/3764 MOST PŘES ÚMOŘÍ V DRNOVICÍCH 3764-2 - SÚS

Objekt: SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: [SO 901] - Dopravně inženýrská opatření

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: ----------

Celková cena: ----------

DPH: ----------

Cena s DPH: ----------

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Dopravně inženýrská opatření

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

SO 901 Dopravně inženýrská opatření ----------

0 Všeobecné konstrukce a práce ----------

2 0271_R POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 ---------- ----------

Přechodná úprava dopravního značení a objízdných tras, včetně údržby a úprav během stavebních prací v
souladu s TP66-II.vydání "Zásady pro označování pracovních míst na PK" a splatnými předpisy pro navrhování
DZ na PK, vč. vyhlášky č. 294/2015 Sb.
Stávající svislé dopravní značky se pro potřeby PDZ zachovají a dle potřeby zakryjí, upraví nebo doplní.
Přechodné SDZ (značky, směrovací desky, závory, semaforová souprava, světla) se umístí na nosičích a
podkladních deskách včetně nutných přesunů dle jednotlivých fází (etap) výstavby, dodávky, montáže,
demontáže, nájmu.
Zahrnuje provizorní dopravní značení po celou dobu stavby.
Vše v režii zhotovitele.

9 Ostatní konstrukce a práce ----------

3 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ KUS 22,000 ---------- ----------

Odvoz a likvidace v režii zhotovitele

22 = 22,000 [A]

Celkové množství = 22,000

Celkem    22 = 22,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

4 914131 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 16,000 ---------- ----------

Náhrada a doplnění SDZ viz. příloha 07 Návrh trvalého dopravního značení.

16 = 16,000 [A]

Celkové množství = 16,000

Celkem    16 = 16,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení
Položka nezahrnuje:
- x

5 914921 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 10,000 ---------- ----------

Náhrada a doplnění SDZ viz. příloha 07 Návrh trvalého dopravního značení.

10 = 10,000 [A]

Celkové množství = 10,000

Celkem    10 = 10,000
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Dopravně inženýrská opatření

PČ Kód Název MJ Množství JOC Celkem

Specifikace

Položka zahrnuje:
- sloupky
- upevňovací zařízení
- osazení (betonová patka, zemní práce)
Položka nezahrnuje:
- x

6 914923 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ KUS 11,000 ---------- ----------

včetně odvozu a likvidace v režii zhotovitele

11 = 11,000 [A]

Celkové množství = 11,000

Celkem    11 = 11,000

Specifikace

Položka zahrnuje:
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo
Položka nezahrnuje:
- x

7 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA M2 45,363 ---------- ----------

Dodání a pokládka nátěrového materiálu vč. předznačení a reflexní úpravy strukturální studený plast bez
zvučícího efektu.

přerušovaná tl. 125mm (86+13,5+16,6+17)*0,125 = 16,638 [A]

plná tl. 125mm (54+30,5+25,3+55+65)*0,125 = 28,725 [B]

Celkové množství = 45,363

Celkem    45,363 = 45,363

Specifikace

Položka zahrnuje:
- dodání a pokládku nátěrového materiálu
- předznačení a reflexní úpravu
Položka nezahrnuje:
- x
Způsob měření:
- měří se pouze natíraná plocha


