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A Privodni list
A.1 Identifika¢ni udaje
A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby,

Revitalizace arealu Archeoparku Pavlov

b) misto stavby - kraj, katastralni Gzemi, parcelni ¢isla pozemkd, u budov adresa a ¢isla
popisna, poloha stavby (soufadnice podle Souradnicového systému Jednotné trigonometrické
sité katastralni), orienta¢ni uréeni polohy (souradnice X, Y uréené v Souradnicovém systému
Jednotné trigonometrické sité katastraini) pro stavby vodnich dél, vyéet pozemku s pravem
zakonné sluzebnosti, parcelni ¢isla pozemku zafizeni stavenisté,

Jihomoravsky kraj
Archeopark Pavlov, 23. dubna 264, 692 01 Pavlov
k. (. Pavlov u Dolnich Véstonic
parcelni Cisla:
p. €. 5656/3, p. €. 5656/4, p. €. 39/1, p. €. 39/5, p. €. 2167/16

parcelni Cisla pozemku zafizeni stavenisté: p.¢. 2167/6

c) diléi ¢ast stavby (objekt - pfesny nazev podle objektové soustavy v €asti A.3),

SO 01 — REVITALIZACE PARKOVISTE

d) predmét dokumentace - nova stavba nebo zména dokonéené stavby, trvala nebo do¢asna
stavba, uéel uzivani stavby a jeji funkce.

- udrzovaci prace
- trvala stavba
- zpevnéné plochy, pochuzi, pojizdné

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

c) obchodni firma nebo nazev, identifikacni Cislo osoby, bylo-li pfidéleno, sidlo (pravnicka
osoba).

Regionalni muzeum v Mikulové, p.o.

Zamek 1/4, Mikulov, PSC 692 01

zastoupeno: Mgr. Petrem Kubinem, feditelem RMM, p.o.

ICO: 00089613

DIC: CZ 00089613

kontaktni osoba: Mgr.Zuzana Havlicka, tel. : 720 948 231

e-mail: archeopark@rmm.cz

A.1.3 Udaje o zpracovateli dokumentace

a) jméno, popfipadé jména a pfrijmeni, obchodni firma, identifikacni ¢islo osoby, bylo-li
pridéleno, sidlo (fyzicka osoba podnikajici) nebo obchodni firma nebo nazev, identifikacni €islo
osoby, bylo-li pfidéleno, sidlo (pravnicka osoba),

Architektonicka kancelaf, Ing. arch. Radko Kvét
Atelier: TomeSova 1, 602 00 Brno
ICO: 13676601, DIC: CZ5410110167
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b) jméno, popfipadé jména a prijmeni hlavniho projektanta véetné €isla, pod kterym je zapsan v
evidenci autorizovanych nebo registrovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo
Ceskou komorou autorizovanych inzenyr( a technikt éinnych ve vystavbé, s vyznaéenym
oborem, popfipadé specializaci jeho autorizace,

Ing.arch. Radko Kvét, €islo autorizace: 01397,
Typ autorizace VP: autorizace se vSeobecnou pusobnosti (A.0)

d) jméno, popripadé jména a prijmeni autorizovaného zemémérického inzenyra véetné cCisla
polozky, pod kterym je veden v rejstfiku autorizovanych zemémeérickych inzenyrt u Ceské

komory zeméméricu.

Geodézie Bfeclavsko, s.r.o.
Ing. et. Ing. Ludé&k Drapal, MBA
Cislo polozky seznamu Ufedné opravnénych zemémeéfi¢skych inzenyr(i: 2940/2022

A.1.4 Zhotovitel stavby (pokud je znéam)

Zhotovitel neni znam, bude vybran v rdmci vybé&rového fizeni”

A.2 Seznam vstupnich podkladu

Podklady ziskané na zakladé povoleni zaméru véetné souvisejici ovéfené dokumentace.

] dokumentace pro uzemni fizeni, dokumentace pro stavebni povoleni, dokumentace pro
vybér zhotovitele stavby akce, dokumentace skuteCného provedeni stavby,
»Archeologicky park Pavlov*

" Vyskopisné a polohopisné zaméreni (Geodezie Bfeclavsko, ing. Ludék Drapal)
" Dendrologicky pruzkum ( ing. Vaclav Babka)

" InZzenyrsko-geologicky prizkum (RNDr. Zbynék Griinvald)

] Mé&rFeni radonu (RNDr. Zbynék Griinvald)

" Hydrogeologicky prizkum (RNDr. Zbynék Griinvald)

" katastralni mapa

" fotodokumentace

" zépis z jednani s ARUB a NPU ve véci koncepéniho feSeni prav v arealu Archeoparku
Pavlov
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A.3 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni

Zakladni ¢lenéni a oznaceni stavebnich objektt, inzenyrskych objektu, technickych nebo
technologickych zafizeni je shodné s predchozim stupném projektové dokumentace, pokud v
ném bylo vyzadovano.

Obsahem PD je pouze jeden objekt z PD pro povoleni stavby:

SO 01 — REVITALIZACE PARKOVISTE
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B Souhrnné technicka zprava

PrFisludné body budou pfevzaty z projektové dokumentace pro vydani povoleni zaméru, s provedenim
pfipadnych revizi a doplnéni.

B.1 Celkovy popis GUzemi a stavby

a) popis a charakteristiky stavby a objekt( technickych a technologickych zafizeni a jejich

uzivani,

Revitalizace arealu Archeoparku Pavlov (SO 01) zahrnuje doplnéni a diléi zmény stavajicich
venkovnich prostranstvi

Jedna se o nahrazeni zpevnénych ploch z MZK odsekovou dlazbou a vybudovani novych
ploch ze §térkového travniku. Funkéni napln stavajicich objektll se nebude ménit, stavajici
dopravni feSeni zlistava beze zmén.

Ukazalo se, Ze ve svahu realizované zpevnéné plochy z MZK (parkovisté, chodnik) vyzaduji
narocnou pravidelnou udrzbu, kterd je nad redlné sily provozovatele. Navrhujeme nahradit
MZK odsekovou dlazbou, a dlazbou ze Zulovych kostek, ktera je kvalitni, méné naro¢na a
zéroven diky své nepravidelné struktufe vhodna do volné krajiny.

Nezasahujeme do Zadnych stavajicich objektl, neménime komunikaéni sit, vegetaci
zachovavame, popfipadé pfemistujeme Do nové polohy v rdmci areélu strom (CS) v nové
budované plose Stérkového travniku (SO 01)

b) charakteristika izemi a stavebniho pozemku, dosavadni vyuziti a zastavénost izemi, poloha
vzhledem k zaplavovému Gzemi, poddolovanému tzemi apod., feSeni ochrany pred povodni,
zpusob zajisténi vodniho dila pro pfevod povodné apod.,

Béhem dlouholetych archeologickych vyzkuma bylo zjisténo, Ze lokalita Pavlov . je unikatni v
celosvétovém meéfitku. Na tomto Uzemi prokézal archeologicky vyzkum hustou koncentraci
paleolitickych sidlist, danou dlouhodobym osidlenim paleolitického &lovéka pred 27 000 — 25
000 lety. Archeologicky park se Caste€né nachazi na uUzemi kulturni pamatky ,rovinné
neopevnéné sidlisté — tzv. Pavlov . Paleoliticky areal Dolni Véstonice — Pavlov, archeologické
stopy*.

Plocha se nachazi v misté plsobivé scenérie Palavskych vrchd. Na ploSe se nachazi
vyjimeéna koncentrace loveckého osidleni, bohatstvi umeéleckych pfedmétd, ritualni hroby i
nejstarsi doklady novych technologii. Jedné& se o lokalitou autentickou.

Park je soudasti turistické infrastruktury regionu (napojeni na stavajici turistické a
cykloturistické trasy, prezentace ostatnich kulturnich hodnot a destinaci v regionu — muzejni
nabidky, pfirodni atraktivity, vinafstvi, napf. biosféricka rezervace Palava, Lednicko-valticky
areal UNESCO, vyznamné hydrotermalni zdroje apod.).

Jizni a vychodni hrana feSeného Uzemi je vymezena svahem Pavlovského potoka a hlavni
pFijezdovou cestou do obce Pavlov. Re$ené Gzemi na zé&padni strané vymezuje nasep
fotbalového hfisté a vedeni VN, severni ¢ast je vymezena objektem muzea a svahem pfed
opérnou gabionovou zdi.

- stavba se nenachazi v zaplavovém Gzemi
- stavba se nenachazi v poddolovaném Gzemi

c) soulad dokumentace pro provadéni stavby s povolenim zaméru, informace o tom, zdaa v
jakych éastech dokumentace jsou zohlednény podminky zavaznych stanovisek dotéenych

organd,

- PD je v souladu s povolenim zaméru
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d) zavéry provedenych navazujicich nebo rozsifrenych prizkumi; u zmény stavby udaje o jejim
soucasném stavu,

V lednu 2011 byl pro stavbu Archeoparku Pavlov proveden inZzenyrsko-geologicky prdzkum
vypracovany RNDr. Zbyrikem Griinvaldem. Na stavenisti byly provedeny 2 vrtané sondy do
hloubky 5 m.

Zakladové poméry Uzemi jsou tvofeny shora kvartérnimi sedimenty eolického plvodu, které
prechazi do pestrych neogennich sedimentl a v podlozi pak terciérnimi sedimenty staFi
karpat. Karpat je zastoupen helvet-karpatskou formaci, ktera je zde zastoupena Sedymi jily,
jemné rezavé Smouhovanymi s provrstvenim jemnymi marinnimi pisky. Pfechod mezi
kvartérem a terciérem je vrstva vapencovych suti jilovitohlinitych.

Vrtanymi sondami byli zastizeny nasledovni vrstvy (shora dol(l): cca 0,3 m ornice, 1,3 -2,4m
hlina spraSova (F5-MI) — konzistence tuha aZz pevna, 2,3 - 3,4 m sut' s tlomky nad 50%

s primési. hlinit. pisku, Sedo bila balvanita vapencova sut, s pfimési hlinitopiscitych zemin,
ulehla (G3-GF).

Podzemni voda nebyla nalezena ani jednou provedenou sondou.

e) stavajici ochrana Gizemi a stavby podle jinych pravnich predpisi, véetné rozsahu omezeni a
podminek pro ochranu, v pripadé vodnich dél popis povodi, stavajici soustavy vodnich dél a
propojeni s dalSimi vodnimi dily,

pozemky se nachézi:

p.¢C. 2167/16 - rozsahlé chranéné uzemi, pamatkové chranéné uzemi
p.C. 5656/4 - chranéna krajinna oblast - Il.-IV.zéna
p.¢. 5656/3 - chranéna krajinna oblast - Il.-IV.zéna
p.C. 39/5 - rozsahlé chranéné uzemi, pamatkové chranéné uzemi
p.¢. 39/1 - rozsahlé chranéné uzemi, pamatkové chranéné uzemi

f) vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové poméry v
Gzemi,

- stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a okoli stavby
- stavba nebude mit vliv na odtokové poméry v izemi
- realizace stavby nesnizi uzivatelskou kvalitu bydleni okolni zastavby

g) pozadavky na asanace, demolice a kaceni dievin,

- v rdmci SO01 — &ast se stavajicim parkingem — bude odstranéno stavajici souvrstvi MZK a
nahrazeno souvrstvim s Zulovymi kostkami nebo kamennou odsekovou dlazbou

- v rdmci SO01 — ¢ast s novym stérkovym travnikem — bude provedena odtézeni potfebného
mnozstvi zeminy pro realizaci skladby $térkového travniku

- stavajici strom (CS) v nové budované plose Stérkového travniku (SO 01) bude pfesazen do
nové polohy (podrobnéji viz. C3 - koordinacni situace)

- kaceni dfevin neni navrzeno
h) pozadavky na maximalni do¢asné a trvalé zabory zemédélského pudniho fondu nebo
pozemki uréenych k plnéni funkce lesa,

- stavbou nedojde k zaboru pozemku uréenych k pinéni funkce lesa
- stavbou nedojde k zaboru zemédélského pudniho fondu
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i) navrhovana a vznikajici ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich predpist, véetné seznamu pozemku podle katastru nemovitosti,
na kterych ochranné nebo bezpecnostni pasmo vznikne, bezpecnostni vzdalenost munic¢niho
skladisté s rizikem strepinového ucinku uréena podile jiného pravniho predpisu,

- nejsou navrhovany ani nevznikaji ochranna a bezpecnostni pasma
- v okoli se nenachazi muniéni skladisté

j) navrhované funkce, parametry a vykon stavby - napfiklad zakladni rozméry, zastavéna
plocha, podlahova plocha podile jednotlivych funkci (byt, sluzeb, administrativy apod.),
obestavény prostor, maximalni mnozstvi dopravovaného média, typ a vykon technologie,
vyroby, vySka hraze, plocha hladiny pfi provozni hladiné, objem zadrzené vody, u
protipovodinovych opatieni transformaéni u€inek nadrze, mira ochrany pifed povodni na Q 20 -
100, délka vzduti pfi maximalni hladiné, délka zasobni soustavy, profily, objemy retenénich
nadrzi, délka upravy vodnich toku, kapacita profilu a bezpeénostnich preliva, vyska vzduti a
spad, navrhové pritoky, udaje o pratocich vody ve vodnim toku podle druhu vodniho dila (M-
denni pritoky, N-leté pritoky), mnozstvi €erpanych vod apod.,

- povaha stavby nema vy$e minéné funkce, rozméry viz. vykresova ast
k) bilance stavby - vstupy, spotieby a vystupy (hmoty, média, srazkova voda, energie, typy a
produkce emisi, odpadu, bilance vodni nadrze, zajisténi minimalniho zlstatkového pruatoku,
definovani neSkodného odtoku, stanoveni kapacity koryt, definovani pozadavka na zasobovani
vodou, mnozstvi odpadnich vod apod.),

- povaha stavby nemd vySe minéné parametry a bilance
I) pozadavky na kapacity verejnych siti komunika€nich vedeni a elektronického komunikaéniho
zarizeni verejné komunikacni sité,

- nejsou

m) predpokladany stavebni postup podle zasad organizace vystavby, vécné a casové vazby
stavby, souvisejici (podminujici, vyvolané) investice,

- Casové udaje o realizaci stavby: predpoklad
SO 01 — REVITALIZACE PARKOVISTE: 10/2025 — 04/2026

- Souvisejici a vyvolané investice se nepfedpokladaiji
n) pozadavky na pred¢asné uzivani staveb a zkusebni provoz staveb, doba jejich trvani ve
vztahu k dokonéeni a uzivani stavby,

- hejsou
0) seznam vysledkd zemémérickych €innosti podle jiného pravniho predpisu1), které maji
podle projektu vysledkli zemémeérickych éinnosti vzniknout pfi provadéni stavby.

- neni, nevznikaji
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B.2 Architektonické reseni

Podrobny popis kompozice prostorového a architektonického reseni.
- jedna se pouze o zménu skladby stavajicich zpevnénych a zbudovani zpevnéné plochy
Stérkového travniku

B.3 Stavebné technické a technologické reseni

Navrhujeme nahradit MZK odsekovou dlazbou, ktera je kvalitni, méné narocna a zaroven diky
své nepravidelné struktufe vhodnéa do volné krajiny.
Na jizni strané pfijezdové komunikace k archeoparku navrhujeme pas Stérkového travniku.

B 3.1 Celkova koncepce stavebné technického a technologického reseni

- jedna se pouze o zménu skladby stavajicich zpevnénych a zbudovani zpevnéné plochy
Stérkového travniku
- povaha Uprav nema technologické feSeni

B.3.2 Celkové reSeni podminek pristupnosti

a) celkové reseni pristupnosti stavby se specifikaci ¢asti stavby, které podléhaji pozadavkiim
na pristupnost, véetné dopadil predéasného uzivani a zkusebniho provozu a vlivu objektu na
okoli,

- pFistupnost stavajicich objektd a ploch se neméni

- nové navrzené konstrukce nemaji na pfistupnost vliv a splfiuji poZzadované podminky

- dopady na okoli nebudou

b) popis navrzenych opatieni - zejména pristup ke stavbé, prostory stavby a systémy urcené
pro uzivani verejnosti,

- pfistupnost stavajicich objektt a ploch se neméni
- nové navrzené a konstrukce nemaji na pfistupnost vliv a splfiuji pozadované podminky

c) popis dopadtl na pristupnost z hlediska uplatnéni zavaznych tizemné technickych nebo
stavebné technickych divodt nebo jinych vefrejnych zajma.

- dopady nejsou

B.3.3 Zasady bezpecnosti pfi uzivani stavby

- stavba bude provedena z certifikovanych materiald a vyrobkd pfipadné stanovisky DOSS
pozadovanych material(

- dokon&enou stavbu Ize uzivat na zakladé oznameni stavebnimu Ufadu. Stavebnik zajisti,
aby byly pfed zapoletim uZivani stavby provedeny a vyhodnoceny zkoudky a méfeni
pfedepsané zvlastnimi pravnimi predpisy.

- uzivani dokoncené stavby se bude z hlediska bezpecnosti osob fidit béZnymi pozadavky
obvyklymi pro dané ucely stavby
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B.3.4 Technicky popis stavby

a) popis stavajiciho stavu,
Osm let provozu ukazalo, Ze ve svahu realizované zpevnéné plochy z MZK (parkoviste,

chodnik, vyZzaduji naro¢nou pravidelnou udrzbu, ktera je nad realné sily provozovatele.

b) popis navrzeného stavebné technického a konstrukéniho reseni,

- navrhujeme nahradit MZK odsekovou dlazbou nebo dlazbou ze Zulovych kostek, ktera je
kvalitni, méné narocna a zaroven diky své nepravidelné struktufe vhodna do volné krajiny.

- vjezdu do Uzemi na okraji pochuzi plochy nové umistén autonomni sloupovy parkovaci
automat

- na jizni strané pfijezdové komunikace k archeoparku navrhujeme pas $térkového travniku.

c) popis navrzeného feseni vodniho dila s ohledem na jeho charakter a ucel, navrhova
kapacita, kategorizace vodniho dila pro potieby technickobezpeénostniho dohledu apod.

- nejedna se o vodni dilo

B.3.5 Technologické feseni - vy€et a popis technickych a technologickych zafizeni

a) popis stavajiciho stavu,

- stavajici technologické feSeni neexistuje

b) popis navrzeného feseni,

- u vjezdu do Uzemi na okraji pochuzi plochy nové umistén autonomni sloupovy parkovaci
automat

- jedna se autonomni zafizeni pfipojené bezdratové na mobilni datovou sit napajené solarnim
panelem s baterii umisténou v téle automatu

c) energetické vypocty.
- solarni panel: 30W
- baterie: 42 Ah

B.3.6 Zasady pozarni bezpeénosti

a) charakteristiky a kritéria pro stanoveni kategorie stavby podle pozadavki jiného pravniho
predpisu2) - vysSka stavby, zastavéna plocha, pocet podlazi, pocet osob, pro ktery je stavba
uréena, nebo jiny parametr stavby, zejména svétla vyska podlazi nebo délka tunelu apod.,

- nejsou

b) kritéria - tfida vyuziti, pfitomnost nebezpeénych latek nebo jinych rizikovych faktora,
prohlaseni stavby za kulturni paméatku.

- nejsou
- stavba nebude prohlaSena za kulturni pamatku
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B.3.7 Uspora energie a tepelna ochrana

Reseni pozadavk( na energetickou naroénost, Usporu energie a tepelnou ochranu budov.
- stavba nema pozadavky

B.3.8 Hygienické pozadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni prostredi

a) vnitini prostredi - zejména parametry vnitiniho mikroklimatu, stinéni, osvétleni, proslunéni,
ochrana proti hluku a vibracim apod.,

- nejedna se o vnitfni prostredi

b) vliv na vnéjsi prostiedi - zejména hluk a vibrace, zastinéni, prasnost, omezeni vlivu stavby
na vznik tepelného ostrova,

- navrhované Upravy neméni povahu stavby a jeji vliv na vnéjsi prostredi

c) pfi zménach stavby - dopady zmén na prostredi - zejména posouzeni teplotné vihkostni
bilance.
- Zzmeény nejsou

B.3.9 Ochrana stavby pired negativnimi ucinky vnéjsSiho prostredi

Protipovodiiova opatieni, ochrana pfed pronikanim radonu z podlozi, pfed bludnymi proudy a
korozi, pfed technickou i prirodni seizmicitou, pred agresivni a tlakovou podzemni vodou,
vihkosti, pred hlukem a ostatnimi ucinky - vliv poddolovani, plyny (zejména vyskyt metanu)
apod. Pfi zménach stavby dopady zmén na stavebni konstrukce - zejména posouzeni teplotné
vlihkostni bilance.

protipovodriova opatreni
- nejsou nutné

radon
- jde o venkovni prostfedi, nefesi se

agresivni spodni vody
- v lokalité nenachazi agresivni spodni vody.

seizmicita
- dle sou¢asnych znamych podkladu - geomorfologicka situace stavenisté neni zatizena
seizmicitou.

- poddolovéani
- dle souc¢asnych znamych podkladl - geomorfologicka situace stavenisté neni zatizeno

poddolovanim.
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B.4 Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista na stavajici technickou infrastrukturu a prelozky technické infrastruktury,
kfizeni se stavbami technické a dopravni infrastruktury a soubéhy s nimi v pfripadé, kdy je
stavba umisténa v ochranném pasmu stavby technické nebo dopravni infrastruktury, nebo je-li
ohrozena bezpecnost,

- nezfizuje se napojeni stavajici technickou infrastrukturu s vyjimkou pfipojeni navrzeného
parkovaciho automatu na bezdratovou datovou sit mobilniho operatora (4G)

- nejsou navrzeny prelozky technické infrastruktury

- kfizeni a soubéhy viz. C3 — koordina&ni situace

- neni ohrozena bezpecnost

b) vykonové kapacity, pfipojovaci rozméry, délky.

- nejsou

B.5 Dopravni reseni

a) popis dopravniho feseni, véetné prijezdu jednotek pozarni ochrany, inosnost vozovek,
poloméry zata€eni na kruhovych objezdech, vieéné krivky,

Doprava v klidu

- dopravni feSeni v&etné vjezdu jednotek pozarni ochrany se neméni
- Unosnost vozovek se neméni, neméni se pozadavky na

b) napojeni na stavajici dopravni infrastrukturu v€éetné napojeni na stavajici chodniky a
pochozi plochy,

- nemeéni se

c) prelozky dopravni infrastruktury,

- nejsou

d) doprava v klidu véetné vyhrazenych parkovacich stani a zdroje energie pro alternativni
pohony,

- v arealu bude revitalizovan povrch stavajicich parkovacich mist, to vyplyva z potfeb provozu
arealu

- stavajici parkovaci stani se neméni a zpevnéné plochy je tvofici projdou pouze udrzovacimi
pracemi

stavajici parkovaci plocha

- stavajici parkovaci stani — 12 +2 mista=14 mist

nové parkovaci stani

nejsou zfizovana

e) pési a cyklistické stezky,

- stavajici pési trasy v feSeném Uzemi nejsou dotEeny, nové se nezfizuji
- cyklistické stezky nejsou v feSeném Uzemi, nové se nezfizuji
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f) popis pristupnosti a bezbariérového uzivani véetné popisu dopadt na pristupnost z hlediska
uplatnéni zavaznych uzemné technickych nebo stavebné technickych diivodti nebo jinych
verejnych zajmau.

- stavajici pFistupnost a bezbariérova uzivani aredlu je dle platnych pfedpist a norem a nové
Upravy stavajici pfistupnost nenarusuji ani si nevyzadaji nové Upravy

B.6 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Vegetacni upravy se navrhuji ve vazbé na vodohospodaiské feSeni s primarnim
poZzadavkem pro vyuZziti srazkové vody pro navrhovanou vegetaci.

a) popis a parametry terénnich Gprav,

- svazitost ani modelace terénu se neméni, vy8kové upofadani se neméni

b) vegetaéni prvky,

- bude pfesazen strom Castanea sativa (CS) stojici v ploSe budovaného Stérkového travniku
(X4) —viz. SO 01

- k pfesazeni dojde ve vhodném agrotechnickém terminu

- v Casti stavajici travnaté plochy podél pfijezdové komunikace bude zbudovana plocha
Stérkového travniku (skladba X4)

c) biotechnicka opatreni.

- nejsou pozadovana, nepfedpokladaji se

B.7 Popis vlivll stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na zivotni prostredi a opatieni vedouci k minimalizaci negativnich vliva - zejména
priroda a krajina, zajisténi migrace pro vodni zivo€ichy, vliv dila na koryto a jeho okoli, Natura
2000, omezeni nezadoucich Gc€inkl venkovniho osvétleni, pfitomnost azbestu, hluk, vibrace,
voda, odpady, ptida, vliv na klima a ovzdusi, v€éetné zarazeni stacionarnich zdroji a zhodnoceni
souladu s opatienimi uvedenymi v pfisluSném programu zlepSovani kvality ovzdusi podle
jiného pravniho predpisu3),

- stavba se nenachazi v Evropsky vyznamné lokalité (EVL).

- stavba se nachazi v Ptaéi oblasti Palava (soustava Natura 2000) a CHKO Palava (lll. Zéna)

- stavba nema negativni vliv pfirodu a krajinu

- stavba neprodukuje zplodiny do ovzdusi, neznecistuje vodu, nevytvafi svym uzivanim hluk,
nekontaminuje padu.

- zatizeni emisemi z automobilové dopravy zlstane srovnatelné se stavajicim zatizenim v
daném Uzemi, tj. minimalni.

- kvalita ovzdusi v okoli posuzované stavby bude nejvice ovlivnéna vyvojem celkového
znecisténi ovzdusi v okoli, nikoliv realizaci a provozem posuzované stavby.

- azbest neni pfitomen

ovzdusi
- stavba nebude mit vliv na ovzdusi

=
=

lu
- nejsou navrhovany zadna zafizeni s vlivem na hluk ve venkovnim i vnitfnim prostfedim.
- zamér nebude zdrojem hluku.

10
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voda

- navrhovany objekt nema vliv na proudéni vody v krajiné

odpady

- budou vznikat pfi vystavbé, budou likvidovany zhotovitelem dle platnych predpist

- odpady vzniklé pfi provozu budou tfidéna a likvidovany umisténim do odpadnich nadob

v objektu odpadového hospodarstvi, vyvazeni nadob bude zajisténo stejnym zplsobem jako

stavajici vyvazeni.

plda

nedojde k zaboru zemédélského pldniho fondu, zamér nema jinak vliv na pldu ve svém okoli
b) zpuisob zohlednéni podminek zavazného stanoviska posouzeni vlivu zaméru na Zivotni
prostiedi, je-li podkladem,

- neni, nebylo podkladem
c) v pripadé zaméra spadajicich do rezimu zakona o integrované prevenci zakladni parametry
zpusobu naplnéni zavéra o nejlepsich dostupnych technikach nebo integrované povoleni,

bylo-li vydano.

- zamér nespada do rezimu zakona o integrované prevenci

B.8 Celkové vodohospodaiské resSeni

a) zasobovéani stavby vodou - pripojeni ke zdroji,

- zasobovani vodou se nezfizuje

b) odpadni vody - nakladani a likvidace,

- odpadni vody nevznikaji

c) srazkoveé vody - vyuziti, nakladani,

- nakladani se srazkovymi vodami se neméni, srazkove vody jsou zasakovany na misté

d) vodohospodaiské feSeni vodniho dila apod.

- nejednd se o vodni dilo

B.9 Ochrana obyvatelstva
SpInéni zakladnich pozadavku z hlediska plnéni Ukolt ochrany obyvatelstva.

a) zpUsob zajisténi varovani a informovani obyvatelstva pred hrozici nebo nastalou
mimoradnou udalosti,

- neni potfeba, nefesi se

11
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b) zpasob zajiSténi ukryti obyvatelstva,

- neni potfeba, nefesi se
c) zpUsob zajisténi ochrany pred nebezpeénymi Gcinky nebezpeénych latek u staveb v zénach
havarijniho planovani,

- neni potfeba, nefesi se

d) zpasob zajisténi ochrany pred povodnémi,

- neni potfeba, nefesi se
e) zpUsob zajisténi sobéstacnosti stavby pro pripad vypadku elektrické energie u staveb
obéanského vybaveni,

- neni potfeba, nefesi se
f) zplsob zajisténi ochrany stavajicich staveb civilni ochrany v izemi dotéeném stavbou nebo
stavenistém, jejich vycet, umisténi a popis mozného dotceni jejich funkce a
provozuschopnosti,

- neni potfeba, nefesi se
g) feSeni ochrany obyvatelstva z hlediska osob s omezenou schopnosti pohybu nebo

orientace.

- nefesi se, povaha zdméru neméni stavajici feSeni ochrany

B.10 Zasady organizace vystavby

a) potieby a spotieby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi,

- energie a voda budou odebirany ze stavajicich odbérnych mist v areélu archeoparku,
podrobnéji bude feSeno v dalSi fazi projektu vybranym dodavatelem stavby

b) odvodnéni stavenisté, prevadéni vody - navaznost na povodiovy plan stavby,

- s ohledem na charakter okolni pady (viz. HG prlizkum) a stav stavajiciho arealu, bude
stavenisté odvodniovano pouzitim stavajici funkéni infrastruktury. Zhotovitel stavby bude
povinen zabezpedit stavenisté tak, aby nedochazelo k odtoku povrchovych vod na sousedni
pozemky ani na zpevnéné komunikace.

- podrobnéji feSeno v dalSi fazi projektu vybranym dodavatelem stavby

- zamér nevyzaduje povodnovy plan

¢) napojeni stavenist’ na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu, vstup a vjezd na
stavbu, pristup na stavbu po dobu vystavby, popfipadé pristupové trasy,
- staveni$té bude napojeno na stavajici sit pozemnich komunikaci v Uzemi

- pfed vyjezdem ze stavenisté, nebo jeho dil€ich etap zajisti vybrany zhotovitel Fadné &isténi
stavebnich vozidel, aby nedochazelo ke znecisténi verejnych komunikaci.

12



Revitalizace arealu Archeoparku Pavlov — dokumentace pro provedeni stavby

d) upravy pro pristupnost a bezbariérové uzivani - oploceni stavenisté ve vztahu k pochozim
plocham, zabezpeceni vykopl proti padu, pfistupy k pozemkiam a objektiim, obchozi trasy pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace véetné do¢asnych prechodl a mist pro
prechazeni, nahrada za zabor vyhrazenych parkovacich stani a obchozich tras,

- oploceni stavenisté svym rozsahem a polohou nenarusi pfistup a bezbariérové uzivani
arealu Plocha X1 bude provadéna tak, aby byl umoznén pFistup do objektu muzea po dobu
jeho provozu

- pfipadné docasné obchozi trasy budou vyznaceny a feSeny po stavajicich plochach arealu

e) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky véetné omezeni negativnich vliva,

- stavba nebude mit negativni vliv na okolni stavby a okoli stavby

f) ochrana okoli stavenisté pred negativnimi vlivy provadéni stavby,

- zabezpeceni stavenisté proti vniknuti cizich osob zajisti vybrany zhotovitel stavby

- zhotovitel je b€hem stavby povinen zabezpedit stavenisté a provoz na ném tak, aby nebyla
ohroZena bezpecénost osob pohybujicich se v blizkosti stavenisté a na ném

- ochrana stavenisté bude zajiS§t€éna mobilnim oplocenim po celou dobu realizace

Obecné plati, ze na stavbé budou dodrzovany vesSkeré platné bezpec€nostni predpisy,
vztahujici se na charakter praci a €innosti na stavbé&. Zvlastni upozornéni je na bezpecnost
pfi demolici stavajicich konstrukci a pfi provadéni stavebnich praci v soub&hu s vefejnym
provozem.

e pfipadné docCasné skladky materialu pro stavbu budou zfizovany v ramci rozsahu
stavenisté, pfipadné na plochach k tomu uréenych spravcem areélu archeoparku

e dale nepouzitelny vytéZeny material bude okamzité€ odvazen na vhodné skladky podle
povahy materialu, aby byl rozsah doasnych skladek vybouraného materialu v obvodu
stavby minimalizovan

e stavenisté (misto provadéni praci) bude dle potfeby zabezpecéeno proti vstupu cizich
osob a podkozeni majetku investora a zhotovitele, v misté styku s vefejné pfistupnymi
komunikacemi bude stavenis§té ohrazeno mobilnim oplocenim a zfetelné oznaceno
vystraznymi tabulkami. U vykopovych zemnich praci musi byt pracovni misto
ohrani¢eno zabranami proti padu osob do vykopu. Po obvodu vykopl( a mist kde
budou aktualné provadény stavebni prace budou osazeny tabule se zakazem vstupu
na stavenisté pro cizi osoby

e napojeni stavenisté na vefejné komunikace bude fadné oznaceno a feSeno vhodnou
pfechodnou upravou provozu, ktera bude zajisténa zhotovitelem stavby

e stromy v okoli stavenisté neurCené ke kaceni budou ochranény pred poSkozenim
vhodnym zpUsobem. Zvlastni zfetel bude bran také na pfipadné zasazeni kofenovych
systém( strom(, u nichz bude nutné v pfipadé poskozeni zajistit odpovidajici oSetreni,
které navrhne arborista

e srazkami. Soucasné doporucujeme pfi vystavbé preferovat pouzivani biologicky
rozlozitelnych latek v hydraulickém, palivovém a mazacim systému stavebnich stroj(
a mechanism.

o Cisténi vozidel bude organizovano pfi vyjezdech ze stavenisté tak, aby tato vozidla
nezneciStovala vefejné pfistupnou sit pozemnich komunikaci

e vhodnou volbou stavebnich technologii a stavebni mechanizace stavba zabezpedi
provadeéni praci s ohledem na omezeni ucink( vibraci a hluku

e pfi vystavbé musi byt dodrzovano ¢asové urCeni pro provadéni praci s ohledem na
stanovené hygienické limity pouze v denni dobé.

e vybrany zhotovitel zajisti pInéni opatfeni podle Nafizeni vliady €. 591/2006Sb

13
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g) pozadavky na souvisejici asanace, demolice, demontaz, dekonstrukce, kaceni dievin,

- demolice, demontéz:

bude provedeno odstranéni souvrstvi zpevnénych ploch. Podrobnéji viz TZ)
- nejsou pozadavky na asanace a dekonstrukce
- nebude provadéno kaceni dfevin

h) maximalni do¢asné a trvalé zabory pro stavenisté,

- k trvalym zabortiim nedojte
- doCasny zabor je definovan tam kde dochazi k udrzovacim pracem (podrobnosti viz. C3 —
koordina¢ni situace

i) produkce odpadtl a druhotnych surovin pfi stavbé - mnozstvi, druhy a kategorie odpadt a
surovin, predchazeni vzniku odpadt a zpasob jejich tfidéni pro dalsi vyuziti véetné popisu
opatieni proti kontaminaci téchto materiald, jejich odstranéni apod.,

Obecné pozadavky pro zajisténi provozu odpadového hospodarstvi vyplyvaji z platné
legislativy. V pfipadé plvodce odpadu jsou zakladnimi legislativnimi zdroji —

- Zakon €. 541/2020Sb. o odpadech v platném znéni o do doby vydani provadécich predpisu
k zakonu o odpadech také v souladu s metodickym pokynem MZP &.j.: MZP/2020/720/5379 z
23.12.2020.

- Vyhlagka MZP CR &. 8/2021Sb., kterou se stanovi Katalog odpadti

Dale pak:
- Plan odpadového hospodafstvi Jihomoravského kraje.

Prehled hlavnich odpadu vzniklych béhem vystavby dle vyhlasky €. 8/2021Sb.

Katalogové | kateg Charakteristika zpusob vyuziti
ndzev odpadu Cislo orie odp_?(du —proces | odstranéni
(novy vzniku
katalog)
zemina a kameni neuvedené pod | 17 0504 (0] material z material bude odvezen
Cislem 170503 vykopovych praci na | na skladku.
stavbé.
beton 17 0101 O material z predani opravnéné
vybouranych osobé na recyklaci
betonovych kci.
smésny stavebni a demoli¢ni odpad | 17 0904 (0] material z bouracich | predani opravnéné
praci osobé na recyklaci
obaly se zbytky nebezp. latek 150110 N obaly od natérovych predani opravnéné
hmot osobé k odstranéni
smésny komunalni odpad 20 0301 (@) odpad z kancelari pravidelny svoz
zafizeni stavenisté komunalniho dopadu
obaly 15 0101-09 (@) veskeré obaly z roztfidéni a pfedani k
materiall recyklaci nebo
vyuzivanych ve opravnéné osobé k
stavbé likvidaci
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PFi realizaci je zhotovitel povinen dodrzovat pfedpisy pro hospodafeni s odpadem b&hem
vystavby - zakon ¢. 541/2020Sb. S materidlem vytéZenym ze stavajicich konstrukci a odpady
vzniklymi v prabéhu stavby musi byt nakladano v souladu se zakonem 541/2020Sb. a do doby
vydani provadécich predpist k zakonu o odpadech také v souladu s metodickym pokynem
MZP &.j.: MZP/2020/720/5379 z 23.12.2020.

Material vytéZeny ve stavbé, ktery nebude ve stavbé mozné vyuZzit, bude pfedan podle jeho
povahy k recyklaci nebo opravnéné osobé k likvidaci.

Pro ulozeni odpadul se predpokladaji nejblizsi skladky, které budou v dobé stavby v provozu.

V pribéhu stavby povede zhotovitel evidenci o vzniklych odpadech a jejich dal§im nakladani.
Doklady o vyuziti nebo odstranéni odpadii ze stavby budou soucasti dokumentace
predkladané k zadosti o uzivani stavby

j) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin,

- ve stavbé budou vytézeny zeminy (v ramci realizace X4)

- skryvka ornice =45m?d

- mnozstvi téZené zeminy po skryvce ornice =45 m3
VytéZené zeminy budou odvezeny na pfislusnou skladku.
ornice bude ¢astecné pouzita na skladbu X4 (8,5 m?3), zbytek (36,5 m3) bude rozprostfen po
dohodé s majiteli na pole navazujici na plochu X3

k) ochrana zivotniho prostiedi pfi vystavbé - popis pfitomnosti nebezpeénych latek pri
vystavbé, popis opatreni proti kontaminaci materiali, stavby a jejiho okoli, opatfeni k
minimalizaci dopadt pfi provadéni stavby na zivotni prostiredi véetné opatreni proti prasnosti,
opatreni na snizeni hluku ze stavebni €innosti, opatieni pfi nakladani s azbestem a ochrana

drevin,

ochrana proti zne€idtovani komunikaci a nadmérné prasnosti

- vozidla odjizdéjici od stavby musi byt fadné ocisténa, aby nedochazelo ke znecistovani
vefejnych komunikaci zejména zeminou, betonovou smési apod. Pfipadné znecisténi
verejnych komunikaci musi byt pravidelné odstrafiovano. Vozidla dopravujici sypké materialy
musi pouzivat k zakryti hmot plachty. V pfipadé obdobi zvySené prasnosti bude provadéno
kropeni stavenisté.

- nedojde k poSkozeni nebo znedisténi komunikacnich ploch véetné jejich pfisluSenstvi.

- Pfed odjezdem od stavby bude provadéno mechanické Cisténi vozidel vyjizdgjicich ze
stavenisté. V pfipadé jejich znecisténi bude provadéno cisténi a kropeni pfijezdovych
komunikaci.

ochrana ovzdusi ve fazi vystavby

- prasnost ze stavenisté - odkryta stavebni plocha bude pfi suchém a vétrném pocasi
pfedstavovat plosny zdroj sekundarni pradnosti. MnozZstvi vétrem Sifenych prachovych Castic
zavisi na mérné hmotnosti €astic, jejich velikosti a na sile vétru.

- pro pripad suché stavebni plochy a zvysené prasnosti by mélo byt v podminkach na
provadéni stavby stanoveno, Ze pfi stavebnich pracich je nutno zajistit proti nhadmérné
pradnosti zkrapéni a sypké hmoty musi byt pfevazeny pod plachtou. Nadlimitnich hodnot
muZe byt u staveni$té dosazeno pouze v pFipadé trvani vétru silnéjsiho nez 10 m/s.

- tyto podminky mohou nastat maximalné po dobu nékolik desitek hodin v roce, nemuze tedy
dojit k vicendsobnému prekroceni imisniho limitu, jak to povoluje Zakon €. 201/2012 Sb

ochrana ovzdusi ve fazi provozu
- koncentrace znecistujicich latek ze stacionarnich zdroju z automobilové dopravy budou pod
hodnotami imisnich limitd a neovlivnhi nadmérné blizké okoli ani nejbliz§i zastavbu.

ochrana proti zne€idtovani podzemnich vod

- pfi provadéni stavebnich praci nedoje k doteni podzemnich a povrchovych vod. Po dobu
vystavby je nutno vhodnym zplisobem zabezpecit, aby nemohlo dojit ke znecisténi
podzemnich vod.
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ochrana dfevin
- vybrané dfeviny budou chranény proto mechanickému poskozeni ochrannym bednénim

(podrobnéji viz vykr. pfipravné a bouraci prace)

[) pozarni bezpeénost a zasady bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti4),

V souladu se zakonem ¢&. 262/2006 Sb. (zakonik prace), v platném znéni, jsou zaméstnanci
povinni dodrZovat pravni a ostatni pfedpisy a pokyny zaméstnavatele vztahujici se k praci jimi
vykonavané a dodrzovat ostatni pfedpisy, s nimiz byli fadné seznameni.

Zaméstnanci jsou povinni:

1.

Ugastnit se 8koleni zajistovanych zaméstnavatelem zaméFrenych na BOZP v&etné ovéieni
svych znalosti

Dodrzovat pravni a ostatni pfedpisy a pokyny zaméstnavatele k zajisténi BOZP, s nimiz
byl Fadné seznamen, a fidit se zasadami bezpecného chovani na pracovisti a informacemi
zaméstnavatele.

Dodrzovat pfi praci stanovené pracovni postupy, pouzivat stanovené pracovni prostfedky,
dopravni prostfedky, osobni ochranné pracovni prostfedky a ochranna zafizeni a
svévolné je nemeénit a nevyfazovat z provozu.

Nepozivat alkoholické napoje a jiné navykove latky na pracovistich zaméstnavatele a v
pracovni dobé i mimo tato pracovisté (sluzebni cesty atd.). Nevstupovat pod jejich vlivem
na pracovi§té zameéstnavatele a nekoufit na pracovistich a v jinych prostorach, kde jsou
ucinkdm koureni vystaveni také nekufaci. Bezodkladné oznamit svému nadfizenému
vedoucimu zaméstnanci nedostatky a zavady na pracovisti, které ohroZuji nebo
bezprostfedné a zavaznym zpusobem mohly ohrozit bezpecnost nebo zdravi
zaméstnancu pfi praci, zejména hrozici vznik mimofadné udalosti nebo nedostatky
organizacnich opatfeni, zavady nebo poruchy technickych zafizeni a ochrannych systému
uréenych k jejich zamezeni.

S ohledem na druh jimi vykonavané prace se podle svych moZnosti podilet na
odstrafiovani nedostatku zjisténych pfi kontrolach organd, kterym pfislusi vykon kontroly
podle zvlastnich pravnich pfedpisu.

Bezodkladné oznamit svému nadfizenému vedoucimu zaméstnanci svUj pracovni Uraz,
pokud mu to jeho zdravotni stav dovoli, pracovni Uraz jiného zaméstnance, popfipadé
uraz jiné fyzické osoby, jehoz byl svédkem, a spolupracovat pfi objasfiovani jeho pficin.
Podrobit se na pokyn opravnéného vedouciho zaméstnance ureného zaméstnavatelem
nebo bezpecnostniho technik a zjisténi, zda neni pod vlivem alkoholu nebo jinych
navykovych latek.

Pouzivat pfidélené, nebo pro svoji praci nezbytné (kolektivni) osobni ochranné pracovni
prostfedky (OOPP).

Déle jsou povinni:

=

No

Nastupovat do zaméstnani vzdy duSevné a télesné pfipraveni

Pocinat si pfi praci tak, aby neohrozili zdravi své ani svych spolupracovnikt, dodrZzovat
pfedpisy o ochrané zdravi a bezpecnosti pfi praci a stanovené pracovni postupy

PFi praci vzdy dbat na bezpeénost svého jednani a nepfeceriovat vlastni schopnosti
Neuvadét do chodu stroj, spotfebi€ nebo zafizeni, pokud se nepfesveédcili, ze tim
neohrozi zdravi nebo zivot sv(j ¢i nékoho jiného

Nevykonavat prace, pro néz nejsou vyskoleni a které vyzaduji odbornou zpuUsobilost,
napr. svareni

Neobsluhovat stroje, pfistroje a zafizeni, pro néz nejsou zaskoleni ani zauceni
Udrzovat pofadek na pracovisti, komunikacich, pfipadné dalSich prostorach archeoarku
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10.

11.

12.

13.

14.

Ridit se dopravnimi znagkami a bezpe&nostnimi tabulkami a znagenim, které jsou v
objektu umistény a dbat varovnych signall a smluvenych znameni

Kazdy pracovni Uraz si dat fadné oSetfit a podle moznosti ihned pozadat svého
nadfizeného o zaevidovani Urazu, nebo sepsani ,Zaznamu o Urazu®

PFi zdravotnich potizich bezodkladné ohlasit svuj zdravotni stav pfimému nadfizenému
vedoucimu

Oznamit nadfizenému kazdou podstatnou zménu zdravotniho stavu, ktera by mohla byt
pri¢inou vzniku Urazu nebo poskozeni zdravi (astma, epilepsie, gravidita atd.)
Dodrzovat navody vyrobct, technologické a pracovni postupy, provozni, pozarni a
havarijni fady pracovist.

Dodrzovat vnitfni predpisy UP tykajici se BOZP a PO (pfikazy, smérnice, metodické
pokyny, provozné bezpec€nostni pfedpisy atd.).

Oznamit nadfizenému kazdou zménu odborné zplsobilosti (odejmuti Fidi¢ského
prikazu, osvédceni o odborné zplsobilosti atd.).

POZARNIi OCHRANA

Zakladni povinnosti:

1.

Kazdy zaméstnanec je povinen pocinat si tak, aby nezadal pfiCinu ke vzniku poZaru.
Kazdy, kdo zpozoruje pozar je okamzité povinen uhasit pozar dostupnymi hasebnimi
prostfedky nebo provést nutna opatfeni k zamezeni jeho Sifeni, (pokud neni ohroZzena

jeho bezpecénost). Ohlasit pozar (nebo zabezpecit jeho ohlaseni) na HZS Jihomoravského

kraje (telefonni Cislo 150 pf. na evropské Cislo tisfiového volani ,Emergency call* 112)
nebo na ohlaSovné pozaru objektu a okamzité o vzniku pozaru informovat nadfizeného
pracovnika.

Zameéstnanci jsou v zajmu zajiSténi pozarni bezpecnosti povinni:

1.

10.
11.

DodrZzovat pouCeni o pozarnim nebezpeCi z hlediska provozu, jakoz i pouceni o
vlastnostech latek a material(i, se kterymi pracuji. Vzit na védomi pouceni o umisténi
hlavniho vypinace elektrického proudu, hlavnich uzavért vody, rozmisténim pfenosnych
hasicich pfistroji a pozarnich hydrantd. Dodrzovat pozarni fady objektu, pracovisté,
evakuacni plan, pozarni poplachové smérnice, pf. fad ohlaSovny pozaru a dal$i pfedpisy
a pokyny v oblasti PO.

Zuc&astnit se Skoleni, pf. odborné pfipravy pozarni ochrany a podrobit se pfedepsanym
stanovenym zkouskam.

Oznamit svému nadfizenému zavady, které by mohly ohrozit pozarni bezpe€nost a podle
svych schopnosti a moznosti se zu€astnit na jejich odstranéni.

Dodrzovat zakaz koufeni (mimo prostory vyhrazené pro kuraky).

Bez potfebného zaskoleni nepracovat s tlakovymi lahvemi na technické plyny.

Hoflavé materialy a hoflavé kapalina a plyny (chemikalie, barvy , oleje, fedidla, Cistici
prostfedky) ukladat jen na k tomu uréena, vyhrazena mista.

Dodrzovat zakaz pouzivani soukromych elektrickych, plynovych nebo jinych spotfebic,
zvIasté s otevienym ohném pF. salavym teplem.

Neprovadét opravy a jiné zasahy do elektrické instalace a spotfebicl bez elektrotechnické
kvalifikace

Udrzovat volny pfistup k rozvadé€im a hlavnim uzavérdm el. energie, vody, plynu,
pozarné bezpecnostnim zafizenim, hasicim prostfedkim a tlakovym lahvim na technické
a medicindlni plyny

Udrzovat vzdy volné a priichodné unikové cesty a unikové vychody.

Zaméstnanec potvrdi svym podpisem, Ze v ramci vstupniho Skoleni byl seznamen s funkci
a zplUsobem pouziti ruénich hasicich pFistrojd umisténych na pracovisti, pozarnimi
poplachovymi smérnicemi, pozarnim fadem a evakua&nim planem pro dany objekt.
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m) objizdné a nahradni trasy: pozadavky a provedeni,

- objizdné a nahradni trasy nebudou zfizovany

n) zvlastni podminky a pozadavky na realizaéni podminky, organizaci stavenisté a provadéni
praci na ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, z ochrannych nebo
bezpecnostnich pasem, vlastnosti stavenisté, provadéni za provozu, opatieni proti ué¢inkiim
vnéjsiho prostredi pii vystavbé apod.,

- Funkéni uréeni objektu a jeho fedeni eliminuje jeho zasadni negativni ovlivnéni Zivotniho
prostfedi v jeho okoli. Zabudované materialy a technologie vyhovi vSem platnym zakonnym
pozadavkim, zejména zakonu ¢.283/ 2021 Sb. ,Stavebni zakon“, zakonu ¢. 22 /1997 Sbh.
»Zakon o technickych pozadavcich na vyrobky“ a o zméné a doplnéni nékterych zakonu ve
znéni novel“ a nafizeni viady CR &. 163 / 2002 Sb. ,Nafizeni vlady, kterym se stanovi
technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky".

Po dobu vystavby je dodavatel stavby povinen zabezpedit provoz dopravnich prostfedki
produkujicich ve vyfukovych plynech Skodliviny v mnoZstvi odpovidajicim platnym vyhlaSkam
a predpisim o podminkach provozu vozidel na pozemnich komunikacich. Nasazovani
stavebnich stroji se spalovacimi motory omezovat na nejmensi moznou miru

o) limity pro uziti vySkové mechanizace a opatreni ve vztahu k vizualnimu znaéeni vySkovych
prekazek leteckého provozu podle jiného pravniho predpisu,

- pfi realizaci budou nasazeny pouze kompaktni typy vySkové techniky, jako jsou mobilni
jefaby mensi nosnosti a autoCerpadla betonu s dosahem do 20 m.

- v prostoru stavenisté se nachazi ochranné pasmo nadzemniho vedeni VN, tomu bude
uzpusobeno pouziti adekvatni mechanizace a postup(, toto ochranné pasmo technicky nebo
bezpenostné omezuje nasazeni vyskové mechanizace

- vizualni znac€eni vySkovych pfekazek se nezfizuje

p) pfredpokladany postup vystavby v élenéni na etapy a €asovy plan dokladajici (technicky a
technologicky) readlné doby vystavby,

- zamer je o sobé etapou rozsahlejsi stavby a dale jiz nebude délen na etapy
- Casovy plan bude soucasti realizacni dokumentace dodané vybranym zhotovitelem

postup vystavby:

- v ramci vhodného agrotechnického terminu budou zapo€aty prace na presazeni stromu

- budou provedeny pfipravna a nasledné pak bouraci prace

- bude provedena skryvka ornice na budou plose X4

- po odstranéni ¢asti MZK stavajicich ploch budou provedeny zatéZové zkousky a na zakladé
jejich vysledku bude uréen rozsah uprav skladeb zpevnénych ploch
(podrobnéji viz. ASR — TZ)

- zhotoveni zakladové konstrukce pro sloupkovy parkovaci systém

- budou realizovany skladby zpevnénych ploch

- bude osazen sloupkovy parkovaci systém a uveden do provozu

g) pozadavky na postupné uvadéni staveb do provozu (uzivani), pozadavky na prabéh a
zpusob pripravy a realizace vystavby a dalsi specifické pozadavky,

- stavba nebude uvadéna do provozu postupné
- je nutno dodrzet agrotechnické terminy pro pfesazovani stromu
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r) doéasné stavby,

- v ramci stavenisté budou zfizeny standardni doCasné objekty nezbytné pro realizaci stavby.
- stavebni bunky — vratnice, sanitarni bunka, WC Zeny, kancelaf, Satna

- uzamykatelny sklad materialu

- kontejnery na odpad

- osvétleni, oploceni.

Tyto objekty budou do€asné napojeny na elektrickou energii a vodu, pfi¢emz veskeré pfipojky
budou po ukonéeni vystavby odpojeny a plocha staveni$té uvedena do plvodniho stavu.

s) navrh fazi vystavby za ucelem provedeni kontrolnich prohlidek.
- navrh terminG pro kontrolni prohlidky stavby, které stavebni ufad uskute¢ni v ramci
rozestavéné stavby, bude aktualizovan dle navrhu jednotlivych etap provadéni stavby a v

ramci kone¢ného vybéru a smluvnich vztahd s generalnim dodavatelem stavby

kontrolni prohlidky stavby budou provedeny zejména:

1. kontrolni prohlidka — pfedani stavenisté
kontrolni prohlidky budou uréeny ve vztahu na potfeby stavby v navaznosti na
podrobny harmonogram stavby zpracovany generalnim dodavatelem.

2. kontrolni prohlidka — po provedeni skryvky ornice a zatézovych zkouskach

3. kontrolni prohlidka — po dokonéeni skladeb zpevnénych ploch

4. kontrolni prohlidka - zavére¢na
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