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01. UVOD 
Základní architektonické řešení 
 

Revitalizace parkoviště se skládá ze dvou ploch pro parkování, navazující zpevněné 
pochuzí plochy areálu archeoparku a plochy štěrkového trávníku 

- první plocha parkování je stávající revitalizovaná plocha parkování 
  (skladba X3–žulová dlažba), nahrazuje stávající skladbu z MZK, 
  vymezení plochy vůči ostatní plochám je stávající z žulových krajníků, 
  vnitřní dělení plochy na jednotlivá parkovací místa je stávající z žulových krajníků. 
  Vybrané degradované části stávajícího vymezení z krajníků budou opraveny. 
  V ploše je u vjezdu do území umístěn autonomní parkovací automat s podobě sloupku 
 
- na ní navazuje pojízdná revitalizovaná zpevněná plocha 
  (skladba X1 – kamenná odseková dlažba), nahrazuje stávající skladbu z MZK,    
  vymezení plochy vůči ostatní plochám je ze stávajících kamenných krajníků a bude    
  lokálně doplněno stejným materiálem (žulové krajníky do betonových patek) 
 
- druhá plocha parkování jsou stávající dvě parkovací místa uvnitř kruhové travnaté plochy 
  Zde bude realizována skladba skladba X1 – kamenná odseková dlažba), která nahrazuje  
  stávající skladbu z MZK 
 
- třetí plocha je nově zbudovaná (skladba X4–štěrkový trávník) 
  vymezení plochy vůči ostatní plochám a její dělení na jednotlivá stání pomocí doplňkových  
  konstrukcí není uvažováno, pouze budou ve vybraných místech umístěny zahrazovací  
  zábrany z volně loženého lomového kamene – solitéru (opuka)  
  Skladba je navržena s hlediska stávajícího provozu v areálu a má zabránit degradaci  
  trávníku při parkingu vozidel u ploch určených pro parkovaní 
 

Zpevněné plochy 
X1 – kamenná odseková dlažba  139 m2 
X3 – žulová dlažba   273 m2 

X4 - štěrkový trávník   237 m2 
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02. PŘÍPRAVNÉ A BOURACÍ PRÁCE 
 

 
02.1 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE 
 
ZABEZPEČENÍ  STROMŮ A PŘESAZENÍ STROMU (CS) 
 
- Před započetím přípravných prací bude provedeno zabezpečení stávajících stromů proti  
  poškození v průběhu výstavby (viz. vzorový řez). 
- Souběžně s přípravnými pracemi se provede přesazení stromu (CS) 
   
 
 
Při rekonstrukci budou stromy rostoucí v blízkosti stavebních prací zabezpečeny dle 
ČSN 83 9061 a s dřevinami bude nakládáno tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
Navrhované úpravy budou v blízkém okolí dřevin budou prováděny zásadně velmi šetrně, 
měly by být posouzeny vždy u jednotlivých dřevin individuálně, detailně a prováděny vždy na 
vysoké řemeslné úrovni vybraných dodavatelských firem. Jen tak bude eliminován vliv stavby 
na vegetaci a nedojde k neodbornému poškození vegetace nad zamýšlený rámec 
rekonstrukce. 
Odumírání a prosychání dřevin, které se projeví se zpožděním cca do 5 let po výstavbě v 
důsledku použití nevhodné technologie a nevhodně stavebních strojů v blízkosti stromů nebo 
nad kořenovou soustavou vybraných stromů by mělo být považováno za škodu, za kterou je 
zodpovědný dodavatel. 
Zabezpečení bude posouzeno před započetím prací individuálně, bude zvolena účinná 
ochrana kořenové zóny, ochrana proti mechanickému poškození nebo vlivu chemikálií. 
 
 
Stávající materiály v bezprostřední blízkosti kořenových náběhů budou odstraňovány 
ručně, v případě kořenových náběhu musí být použity výhradně dřevěné nástroje. 
Plošný rozsah takto prováděných prací určí projektant na místě! 
 
ZABEZPEČENÍ STÁVAJÍCÍH LAMP VO 
 
- sloupy lamp VO budou zabezpečeny před poškozením při provádění stavebních prací  
  dočasným obalem deskami z PUR pěny o tl. min 50 mm 

 
 

 
02.2 BOURACÍ PRÁCE 
 
MZK 
   
- bude odstraněna vrstva MZK (0/32) o tl. 100 mm stávajících zpevněných plochách kde budou  
  realizovány skladby X1 a X3 
- MZK bude odvezeno na skládku 
 
SOUVRSTVÍ STÁVAJÍCÍCH SKLADEB ZPEVNĚNÝCH PLOCH 
 
- před započetím bouracích prací bude provedena zatěžovací zkouška a na základě jejích  
  výsledku bude rozhodnuto o rozsahu bouracích prací v rámci zpevněných ploch (X1, X3) 
 
pokud zátěžovací zkouška vyhoví: 
- bude odstraněna pouze vrstva o tl. 50 mm VŠ stávajících skladeb z MZK, kde budou  
  realizovány skladby X1 a X3 
 
V opačném případě bude realizovány celé skladby (X1, X3) nebo jejich příslušné části, 
dle výsledku zatěžovacích zkoušek 
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03. HRUBÉ TERÉNNÍ UPRAVY 
 
 
 
Před započetím výkopových prací budou pro dodavatele revitalizace příslušnými majiteli a 
správci inženýrské sítě a kanalizace na místě vytýčeny, aby nedošlo při práci k jejich 
poškození (ČSN 73 6005, Zákon č. 458/2000 Sb.).   
Práce s vykopanou půdou a navážkou bude realizována v souladu s ČSN 83 9011. Veškeré 
výkopové práce budou prováděny v souladu s ČSN 83 9061, vybrané stávající ponechané 
stromy budou chráněny především dle odstavce 4.10, 4.11, 4.12 této normy. 
 
 
 
- HTU obsahuje zásypy po starých demolovaných konstrukcích a výkopy pro nové zpevněné  
  plochy a lokálně doplňované konstrukce ze žulových krajníků 
 
 
SKLADBA X4 (štěrkový trávník) 
 
- bude provedena skrývka ornice o tl. 200 mm 
- část ornice bude deponována v místě stavby a znovuvyužita v nosné vegetační vrstvě sklady  
  X4, zbylá nevyužitá část ornice bude rozprostřena na přilehlé pole 
- zbylá vykopaná nevyužitá zemina bude odvezena na skládku 
- úprava pláně bude realizována dle podmínek příslušných ČSN. Pláň bude urovnána do  
  požadovaného sklonu (UT=PT) a zhutněna dle zjištěných vlastností zeminy na tlak  
  min. 30 MPa 
- kvalita pláně bude zjištěna místně při demolici stávajících komunikací, popř. speciálně  
  vedenými příčnými výkopy. Případné nerovnosti do výška 50 mm budou vyrovnány ŠP  
  příslušné frakce. 
- případné nerovnosti pláně do výšky 50 mm budou vyrovnány ŠP příslušné frakce. 
- v prostoru stávající ponechaných stromů bude zásadně dodrženo UT=PT. V místě  
  kořenového systému stávajících ponechaných stromů bude případně redukována  
  konstrukce podkladních vrstev zpevněných ploch, vyloučena je též možnost skládkování  
  stavebního materiálu a podobně. 
 
 
PARKOVACÍ AUTOMAT 
- bude proveden výkop pro základovou patku o rozměrech 600x600x600 mm 
 
 
 

04. ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
 
ŽULOVÉ KRAJNÍKY 
- vybrané části plochy X1 budou doplněny novým vymezením ze žulových krajníku osazených  
  do betonových patek 
- vzhled, barevnost a provedení krajníku shodné s krajníky již realizovanými na místě 
- jedná se o štípané žulové krajníky 100x200 mm 
- betonové patky žulových krajníků: beton (C20/25 - XC2) 
- v rámci zbudování kce. krajníku bude dočasné rozebrána navazující stávající ponechané  
  skladba MZK o šířce 50 cm od vnějšího líce nově zbudovaného krajníku, po dokončení  
  budovaní kce. krajníku bude skladba s MZK uvedena do původní podoby 
- žulový krajník částečně ohraničující plochu X4 NENÍ SOUČASTÍ SO 01 ! 
- předpokládá se, že při odstraňování souvrství MZK dojde k lokálnímu poškození krajníků  
  vymezujících plochy, kde bude docházek v výměně  
  výměna/oprava 5 % žulových krajníků, předpokládá se, že při opravě bude nutno nahradit  
   polovinu z opravovaných krajníků novými (5,5 m) 
  (celková délka krajníků vymezujících souvrství= 223 m, 5% = 11 m 
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ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
 
X1 – Kamenná odseková dlažba 
80-100 mm  štípané žulové kameny (ČSN 73 6131) 
50 mm  drť fr.4-6 (ČSN 73 6131) 
230 mm  štěrkodrť fr. 0/32 (80 MPa), (ČSN 73 6126) 
100 mm  štěrkopísek                                                                                            . 
celkem   480 mm pláň zhutněná na 30 MPa 
 
v případě, že zatěžovací zkouška vyhoví, budou realizovány pouze vrstvy: štípané 
žulové kameny a drť 4-6 
 
- nová dlažba  z žulových odseků bude z odseků větších půdorysných rozměrů 
  (100–300mm – delší stana odseku) 
- barevnost:  pepito (šedobílá, světle okrová, světle šedomodrá) poměr 1:1:1 
- při dláždění je nezbytně nutné promíchat žulové odseky, nesmí dojít k hnízdům 
- mezi jednotlivými odseky spára cca 15-25 mm vyplněná drtí 4-8 
  (barva: pepito viz. pbarevnost dlažby) 
 
 

 
 
ilustrační obrázek výsledné barevnosti dlažby 

 
 
X3 – žulová dlažba 
80-100 mm žulová kostka drobná 8/10, II. třídy  (ČSN 73 6131)  
50 mm drť fr.4-6   (ČSN 73 6131) 
130 mm štěrkodrť, fr. 0/32   (ČSN 73 6126)  
200 mm štěrkodrť, fr. 0/64   (ČSN 73 6126)                                                                  . 
celkem 480 mm             pláň zhutněná na 30 MPa 
 
v případě, že zatěžovací zkouška vyhoví, budou realizovány pouze vrstvy: žulová 
kostka drobná a drť 4-6 
 
- barevnost:  pepito (šedobílá, světle okrová, světle šedomodrá, viz. výše) poměr 1:1:1 
- při dláždění je nezbytně nutné promíchat žulové kostky, nesmí dojít k hnízdům 
- řádková dlažba 
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X4 – Štěrkový trávník (dle TP 153 – 02/2025) 
- osetí travní směsí určenou pro zátěžové trávníky (TP 153) 
150 mm nosná vegetační vrstva  *)    (TP 153) 
 speciální směs stěrku a zeminy (kompostu) 
 10-20 % zeminy 
                          80-90% štěrkodrti fr. 0/32 
250 mm štěrkodrti fr. 0/64   (ČSN 73 6126) 
geotextilie 200 G PES                                                                                                               . 
celkem 400 mm                                                     pláň zhutněná min na 30 MPa 
 
- travní směs bude vybrána s ohledem na klimatické podmínky a potřebu zátěže, směs bude  
  dodána specialilzovanou firmou zabývající se navrhováním a míchaním vegetačních     
  osevních směsí 
 
 
ZAHRAZOVACÍ ZÁBRANA 
 
- jedná se o 9 kusů volně loženého lomového kamene (opuka) - hranatý solitér v barevnosti  
  shodné s kameny použitými ve stávajících gabionových zdech, minimální rozměr solitéru  
  500 mm 
- bude se jednat o kombinaci 3 barev 
 

 
 
ilustrační obrázek barevnosti kamenných solitérů 
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05. TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ 

 
 
SLOUPKOVÝ PARKOVACÍ AUTOMAT 
 
Základová patka 
 
- je kotven do bet. základové patky o rozměrech 500x600x600 mm, (beton C20/25 - XC2) 
- součástí bet. patky je základová kce. parkovacího automatu (součást dodávky automatu) 
- horní líc patky je 150 mm pod úrovní upraveného terénu 
  (horní plocha patky bude zadlážděna) 
 
 
specifikace parkovacího automatu 
 
- jedná se sloupkový autonomní parkovací automat nabíjený solárním panelem s integrovanou  
  baterií určený pro umístění do exteriéru 
- rozměry, půdorysné: max. 500x500 mm 
 
- datová komunikace: 4G 
- nabíjení solárním panelem: min 29 W solární panel 
- kapacita baterie: min. 40Ah 
 
- uživatelské rozhraní: dotykové zesílené sklo 
- displej s automatickým adaptivním podvícením, max. itenzita světla displ.: min 550 cd/m2 
- antireflexní provedení displeje 
 
- tiskárna: termotisk (text a logo) pro parkovací lístky (papírové, standartní kvalita papíru) 
- placení: bezkontaktní i hotovostní 
- mincovník, vyměnitelný výběrový box 
- mechanické nebo elektronické zamykání dveří automatu 
 
- provozní teplota: min. rozsah od -20 do +50 st. Celsia  
- konstrukce: ocelová s antikorozním a antigrafitti potahem 
- barva: bíla  nebo černá případně světlý kov 
 
 
 
OPRAVA POKŘIVENÉHO SLOUPU vo 
 
- bude opraven pokřivený stávající sloup VO (1ks) 
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06. ZAHRADNICKÉ ÚPRAVY 

 
 

OBECNÉ ZÁSADY ZAHRADNICKÝCH ÚPRAV A OCHRANA STÁVAJÍCÍCH STROMŮ: 
 

1. Dodavatel zahradnických prací (dále dodavatel) bude vybírán především dle odborně 
technických kritérií. Bude posuzována jeho odbornost, reference firmy a kvalita jím 
provedených staveb obdobného charakteru a rozsahu a jím stanovené zdroje materiálu a to 
jak rostlin, tak i případně pěstebních substrátů. 
 

2. Při rekonstrukci budou stromy rostoucí v blízkosti stavebních prací zabezpečeny dle 
ČSN 83 9061 a s dřevinami bude nakládáno tak, aby nedošlo k jejich poškození. 
 

3. Navrhované úpravy budou prováděny zásadně velmi šetrně, měly by být posouzeny vždy u 
jednotlivých dřevin nebo porostů individuálně, detailně a prováděny vždy na vysoké řemeslné 
úrovni vybraných dodavatelských firem. 
Jen tak bude eliminován vliv stavby na vegetaci a nedojde k neodbornému poškození 
vegetace nad zamýšlený rámec rekonstrukce. Odumírání a prosychání dřevin, které se 
projeví se zpožděním cca do 5 let po výsadbě v důsledku použití nevhodné technologie a 
nevhodně stavebních strojů v blízkosti stromů nebo nad kořenovou soustavou vybraných 
stromů by mělo být považováno za škodu, za kterou je zodpovědný dodavatel. 
 

4. Zabezpečení bude posouzeno před započetím prací individuálně, bude zvolena účinná 
ochrana kořenové zóny, ochrana proti mechanickému poškození nebo vlivu chemikálií. 
Chráněné stromy budou před zahájením prací vytipovány na místě. 
 

5. Terénní úpravy budou prováděny v souladu s ČSN 83 9011. V místě stávajících ponechaných 
stromů bude přísně dodrženo UT=PT. Při konstrukci zpevněných ploch v okolí stromu je 
nutno postupovat tak, aby nedošlo k poškození kořenového systému stromu, úprava okolí 
stromů, plošné a výškové řešení zpevněných ploch a konstrukcí v okolí stromů bude 
posouzenou u problematických stávajících stromů individuálně a stavební úpravy se 
skutečnosti přizpůsobí. 

  
6. Zahradnické práce musí být prováděny pečlivě a navíc jednotlivá pěstební opatření budou 

dopředu popřípadě v průběhu stavby konzultována. 
 

7. Zahradnické úpravy budou realizovány v závislosti na ostatní stavební činnosti. Aby byly 
dodrženy optimální agrotechnické termíny, musí být dořešen časově postup výstavby.  
 

8. Je nutno zabezpečit rozvojovou péči o rostliny dle podmínek ČSN 83 9051 
 
 
 
Stávající stromy poblíž navržených zpevněných ploch a přesazované stromy  
 
Ochranné bednění 
U vybraných stromů bude před zahájením stavební činnosti vystavěno ochranné bednění. 
Na nosné sloupky ø min 100 mm z kulatiny osazené (upevněné) v rozpětí minimálně 2 m 
budou přibity desky, zabraňující pohybu v okolí ponechaných stromů. Bednění bude 
zpevněno proti vyvrácení. Tato ochranná konstrukce bude odstraněna po ukončení 
stavebních prací.  Přesné rozmístění bednění bude podle potřeby určeno na místě, aby 
ochrana stromu byla účinná. 
 
Úprava okolí stromů bude upravena podle konkrétních zjištění po odkrytí povrchu kořenové 
soustavy stromu. 
 
Při konstrukci zpevněných ploch v okolí stromu je nutno postupovat tak, aby nedošlo k 
poškození kořenového systému stromu, úprava okolí stromů. 
Konstrukce podkladu zpevněných ploch bude ukončena v dostatečné vzdálenosti od stromu 
(cca 1,5 m od paty kmene) a prostor v okolí stromu bude upraven rozprostřením vegetační 
vrstvy (X4) ručně a bez zhutnění. 
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Přesazení stromu Castanea sativa (CS) 
- jedná se o přesazení vzrostlého stromu 
- výška cca. 5 m, obvod kmene ve výšce 1,3 m cca 35 cm 
- strom byl zasazen cca 2.11 2015 
- zásady viz. obecně 
 
Pěstební substrát pro zahradnické úpravy 
 
Substrát bude výrobkem specializované dodavatelské firmy. Pěstební substrát s 
převažujícím podílem hlinitopísčité zeminy a 5% organických látek. Lehčí směs zahradnické 
zeminy (kompost, listovka) s ornicí dobře zpracovatelné drobtovité konzistence bez hrud a 
cizích příměsí. Substrát v bezplevelném stavu, obsah organické složky min 5%, substrát 
prohnojen kombinovanými hnojivy s prodlouženou dobou účinnosti, pH neutrální. Ornice v 
substrátu bude zkoumána chemickým rozborem na přítomnost reziduálních látek a bude 
posuzována vhodnost zdroje ornice (zemina získaná skrývkou na polích je pro výsadby a 
výsev riskantní). 

 




