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01. UVOD

Zakladni architektonické reSeni

Revitalizace parkovisté se sklada ze dvou ploch pro parkovani, navazujici zpevnéné
pochuzi plochy arealu archeoparku a plochy Stérkového travniku

- prvni plocha parkovani je stavajici revitalizovand plocha parkovani
(skladba X3-zulova dlazba), nahrazuje stavajici skladbu z MZK,
vymezeni plochy vici ostatni plocham je stavajici z Zulovych krajnik,
vnitfni déleni plochy na jednotliva parkovaci mista je stavajici z Zulovych krajnikd.
Vybrané degradované ¢asti stavajiciho vymezeni z krajnik( budou opraveny.
V ploSe je u vjezdu do uzemi umistén autonomni parkovaci automat s podobé sloupku

- na ni navazuje pojizdna revitalizovana zpevnéna plocha
(skladba X1 — kamenna odsekova dlazba), nahrazuje stavajici skladbu z MZK,
vymezeni plochy viéi ostatni plocham je ze stavajicich kamennych krajnikl a bude
lokalné doplnéno stejnym materialem (Zulové krajniky do betonovych patek)

- druha plocha parkovani jsou stavajici dvé parkovaci mista uvnitf kruhové travnaté plochy
Zde bude realizovana skladba skladba X1 — kamenné odsekova dlazba), ktera nahrazuje
stavajici skladbu z MZK

- treti plocha je nové zbudovana (skladba X4—§térkovy travnik)
vymezeni plochy vici ostatni plocham a jeji déleni na jednotliva stani pomoci doplfkovych
konstrukci neni uvazovano, pouze budou ve vybranych mistech umistény zahrazovaci
zabrany z volné lozeného lomového kamene — solitéru (opuka)
Skladba je navrzena s hlediska stavajiciho provozu v arealu a ma zabranit degradaci
travniku pfi parkingu vozidel u ploch uréenych pro parkovani

Zpevnéné plochy

X1 — kamenna odsekova dlazba 139 m2
X3 — Zulova dlazba 273 m?
X4 - 8térkovy travnik 237 m?
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02. PRIPRAVNE A BOURACI PRACE

02.1 PRIPRAVNE PRACE

ZABEZPECENi STROMU A PRESAZENI STROMU (CS)

- Pfed zapocetim pfipravnych praci bude provedeno zabezpeceni stavajicich stromu proti
poskozeni v priibéhu vystavby (viz. vzorovy fez).
- Soubézné s pfipravnymi pracemi se provede pfesazeni stromu (CS)

PFi rekonstrukci budou stromy rostouci v blizkosti stavebnich praci zabezpeleny dle
CSN 83 9061 a s dfevinami bude nakladano tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.
Navrhované Upravy budou v blizkém okoli dfevin budou provadény zasadné velmi Setrné,
mély by byt posouzeny vzdy u jednotlivych dfevin individualng, detailné a provadény vzdy na
vysoké femesiné urovni vybranych dodavatelskych firem. Jen tak bude eliminovan vliv stavby
na vegetaci a nedojde k neodbornému poSkozeni vegetace nad zamysSleny ramec
rekonstrukce.

Odumirani a prosychani dfevin, které se projevi se zpozdénim cca do 5 let po vystavbé v
disledku pouziti nevhodné technologie a nevhodné stavebnich stroja v blizkosti strom( nebo
nad kofenovou soustavou vybranych strom( by mélo byt povazovano za skodu, za kterou je
zodpovédny dodavatel.

Zabezpeceni bude posouzeno pfed zapocetim praci individualné, bude zvolena uginna
ochrana kofenové zény, ochrana proti mechanickému poskozeni nebo vlivu chemikalii.

Stavajici materialy v bezprostredni blizkosti korenovych nabéhli budou odstrafnovany
ruéné, v pripadé kofenovych nabéhu musi byt pouzity vyhradné dievéné nastroje.
Plosny rozsah takto provadénych praci uréi projektant na misté!

ZABEZPECENI STAVAJICIH LAMP VO

- sloupy lamp VO budou zabezpeceny pred poskozenim pfi provadéni stavebnich praci
doCasnym obalem deskami z PUR pény o tl. min 50 mm

02.2 BOURACI PRACE

MZK

- bude odstranéna vrstva MZK (0/32) o tl. 100 mm stavajicich zpevnénych plochach kde budou
realizovany skladby X1 a X3

- MZK bude odvezeno na skladku

SOUVRSTVi STAVAJICICH SKLADEB ZPEVNENYCH PLOCH

- pfed zapoc&etim bouracich praci bude provedena zatéZovaci zkouSka a na zakladé jejich
vysledku bude rozhodnuto o rozsahu bouracich praci v ramci zpevnénych ploch (X1, X3)

pokud zatézovaci zkousSka vyhovi: 5
- bude odstranéna pouze vrstva o tl. 50 mm VS stavajicich skladeb z MZK, kde budou
realizovany skladby X1 a X3

V opacném pripadé bude realizovany celé skladby (X1, X3) nebo jejich prislusné ¢asti,
dle vysledku zatézovacich zkousek
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03. HRUBE TERENNI UPRAVY

Pfed zapocetim vykopovych praci budou pro dodavatele revitalizace pfisluSnymi majiteli a
spravci inzenyrské sité a kanalizace na misté vytyCeny, aby nedoSlo pfi praci k jejich
poskozeni (CSN 73 6005, Zakon ¢&. 458/2000 Sb.).

Prace s vykopanou ptidou a navazkou bude realizovana v souladu s CSN 83 9011. Veskeré
vykopové prace budou provadény v souladu s CSN 83 9061, vybrané stavajici ponechané
stromy budou chranény pfedevsim dle odstavce 4.10, 4.11, 4.12 této normy.

- HTU obsahuje zasypy po starych demolovanych konstrukcich a vykopy pro nové zpevnéné
plochy a lokalné doplriované konstrukce ze zulovych krajniku

SKLADBA X4 (5térkovy travnik)

- bude provedena skryvka ornice o tl. 200 mm

- ¢ast ornice bude deponovana v misté stavby a znovuvyuzita v nosné vegetacni vrstvé sklady
X4, zbyla nevyuzita ¢ast ornice bude rozprostfena na pfilehlé pole

- zbyla vykopana nevyuzita zemina bude odvezena na skladku

- Gprava plané bude realizovana dle podminek pfislusnych CSN. Plan bude urovnana do
pozadovaného sklonu (UT=PT) a zhutnéna dle zjist€nych vlastnosti zeminy na tlak
min. 30 MPa

- kvalita plané bude zjisténa mistné pfi demolici stavajicich komunikaci, popf. specialné
vedenymi pfiénymi vykopy. Pfipadné nerovnosti do vyska 50 mm budou vyrovnany SP
pfislusné frakce.

- pfipadné nerovnosti plané do vysky 50 mm budou vyrovnany SP prislugné frakce.

- v prostoru stavajici ponechanych stromd bude zasadné dodrzeno UT=PT. V misté
kofenového systému stavajicich ponechanych stromu bude pfipadné redukovana
konstrukce podkladnich vrstev zpevnénych ploch, vylouc¢ena je téZ moZnost skladkovani
stavebniho materialu a podobné.

PARKOVACI AUTOMAT
- bude proveden vykop pro zakladovou patku o rozmérech 600x600x600 mm

04. ZPEVNENE PLOCHY

ZULOVE KRAJNIKY

- vybrané ¢asti plochy X1 budou doplnény novym vymezenim ze Zulovych krajniku osazenych
do betonovych patek

- vzhled, barevnost a provedeni krajniku shodné s krajniky jiz realizovanymi na misté

- jedna se o Stipané Zulové krajniky 100x200 mm

- betonové patky zulovych krajnikd: beton (C20/25 - XC2)

- v rdmci zbudovani kce. krajniku bude do¢asné rozebrana navazujici stavajici ponechané
skladba MZK o Sifce 50 cm od vnéjSiho lice nové zbudovaného krajniku, po dokon&eni
budovani kce. krajniku bude skladba s MZK uvedena do plvodni podoby

- zulovy krajnik éasteéné ohraniéujici plochu X4 NENi SOUCASTI SO 01!

- pfedpoklada se, Ze pfi odstrafiovani souvrstvi MZK dojde k lokalnimu poskozeni krajniku
vymezujicich plochy, kde bude dochazek v vyméné
vymeéna/oprava 5 % zulovych krajnikud, pfedpoklada se, ze pfi opravé bude nutno nahradit

polovinu z opravovanych krajnikd novymi (5,5 m)
(celkova délka krajnik(l vymezujicich souvrstvi= 223 m, 5% =11 m
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ZPEVNENE PLOCHY

X1 — Kamenna odsekovéa dlazba

80-100 mm Stipané Zulové kameny (CSN 73 6131)

50 mm drt fr.4-6 (CSN 73 6131)

230 mm $térkodrt fr. 0/32 (80 MPa), (CSN 73 6126)

100 mm Stérkopisek .
celkem 480 mm plan zhutnéna na 30 MPa

v pfipadé, ze zatéZovaci zkouska vyhovi, budou realizovany pouze vrstvy: Stipané
zulové kameny a drt’ 4-6

- nova dlazba z Zulovych odsekul bude z odseku vétsich padorysnych rozmért
(100—-300mm — delSi stana odseku)
- barevnost: pepito (Sedobila, svétle okrova, svétle Sedomodra) pomér 1:1:1
- pfi dlazdéni je nezbytné nutné promichat Zulové odseky, nesmi dojit k hnizddm
- mezi jednotlivymi odseky spéra cca 15-25 mm vyplnéna drti 4-8
(barva: pepito viz. pbarevnost dlazby)

ilustraéni obrazek vysledné barevnosti dlazby

X3 — Zulova dlazba 3
80-100 mm Zulova kostka drobna 8/10, Il. tfidy (CSN 73 6131)

50 mm drt fr4-6 (CSN 73 6131)

130 mm $térkodrt, fr. 0/32 (CSN 73 6126)

200 mm $térkodrt, fr. 0/64 (CSN 73 6126) )
celkem 480 mm plan zhutnéna na 30 MPa

v pfipadé, ze zatéZzovaci zkouska vyhovi, budou realizovany pouze vrstvy: zulova
kostka drobné a drt’ 4-6

- barevnost: pepito (Sedobila, svétle okrova, svétle Sedomodra, viz. vyde) pomér 1:1:1
- pfi dlazdéni je nezbytné nutné promichat Zulové kostky, nesmi dojit k hnizddm
- fadkova dlazba



Revitalizace arealu Archeoparku Pavlov — dokumentace pro provedeni stavby

X4 — Stérkovy travnik (dle TP 153 — 02/2025)
- oseti travni smési uréenou pro zatézové travniky (TP 153)
150 mm nosna vegetaéni vrstva *) (TP 153)
specialni smés stérku a zeminy (kompostu)
10-20 % zeminy
80-90% Stérkodrti fr. 0/32
250 mm $térkodrti fr. 0/64 (CSN 73 6126)
geotextilie 200 G PES .
celkem 400 mm plan zhutnéna min na 30 MPa

- travni smés bude vybrana s ohledem na klimatické podminky a potfebu zatéze, smés bude
dodana specialilzovanou firmou zabyvajici se navrhovanim a michanim vegeta¢nich
osevnich smési

ZAHRAZOVACI ZABRANA

- jedna se o0 9 kusU volné lozeného lomového kamene (opuka) - hranaty solitér v barevnosti
shodné s kameny pouzitymi ve stavajicich gabionovych zdech, minimalni rozmér solitéru
500 mm

- bude se jednat o kombinaci 3 barev

ilustracéni obrazek barevnosti kamennych solitérd
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05. TECHNICKA ZARIZENI

SLOUPKOVY PARKOVACI AUTOMAT

Zakladova patka

- je kotven do bet. zakladové patky o rozmérech 500x600x600 mm, (beton C20/25 - XC2)
- soucasti bet. patky je zakladova kce. parkovaciho automatu (soucast dodavky automatu)
- horni lic patky je 150 mm pod dUrovni upraveného terénu

(horni plocha patky bude zadlazdéna)

specifikace parkovaciho automatu

- jedna se sloupkovy autonomni parkovaci automat nabijeny solarnim panelem s integrovanou
baterii ur€eny pro umisténi do exteriéru
- rozméry, padorysné: max. 500x500 mm

- datova komunikace: 4G
- nabijeni solarnim panelem: min 29 W solarni panel
- kapacita baterie: min. 40Ah

- UZivatelské rozhrani: dotykové zesilené sklo
- displej s automatickym adaptivnim podvicenim, max. itenzita svétla displ.: min 550 cd/m2
- antireflexni provedeni displeje

- tiskarna: termotisk (text a logo) pro parkovaci listky (papirové, standartni kvalita papiru)
- placeni: bezkontaktni i hotovostni

- mincovnik, vyménitelny vybérovy box

- mechanické nebo elektronické zamykani dvefi automatu

- provozni teplota: min. rozsah od -20 do +50 st. Celsia

- konstrukce: ocelovéa s antikoroznim a antigrafitti potahem
- barva: bila nebo €erna pfipadné svétly kov

OPRAVA POKRIVENEHO SLOUPU vo

- bude opraven pokfiveny stavajici sloup VO (1ks)
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06. ZAHRADNICKE UPRAVY

OBECNE ZASADY ZAHRADNICKYCH UPRAV A OCHRANA STAVAJICICH STROMU:

1. Dodavatel zahradnickych praci (dale dodavatel) bude vybirdn predevsim dle odborné
technickych kritérii. Bude posuzovana jeho odbornost, reference firmy a kvalita jim
provedenych staveb obdobného charakteru a rozsahu a jim stanovené zdroje materialu a to
jak rostlin, tak i pfipadné pé&stebnich substrata.

2. Pfi rekonstrukci budou stromy rostouci v blizkosti stavebnich praci zabezpeceny dle
CSN 83 9061 a s dfevinami bude nakladano tak, aby nedoslo k jejich poskozeni.

3. Navrhované Upravy budou provadény zasadné velmi Setrné, mély by byt posouzeny vzdy u

jednotlivych dfevin nebo porostd individuaing, detailné a provadény vzdy na vysoké femesiné
urovni vybranych dodavatelskych firem.
Jen tak bude eliminovan vliv stavby na vegetaci a nedojde k neodbornému posSkozeni
vegetace nad zamysleny ramec rekonstrukce. Odumirani a prosychani drevin, které se
projevi se zpozdé&nim cca do 5 let po vysadbé v dlsledku pouziti nevhodné technologie a
nevhodné stavebnich strojd v blizkosti stroml nebo nad kofenovou soustavou vybranych
stromU by mélo byt povazovano za $kodu, za kterou je zodpovédny dodavatel.

4. Zabezpecleni bude posouzeno pred zapocletim praci individualné, bude zvolena G&inna
ochrana korenové zoény, ochrana proti mechanickému poskozeni nebo vlivu chemikalii.
Chranéné stromy budou pred zahajenim praci vytipovany na misté.

5. Terénni Gpravy budou provadény v souladu s CSN 83 9011. V misté stavajicich ponechanych
stromU bude pfisné dodrzeno UT=PT. Pfi konstrukci zpevnénych ploch v okoli stromu je
nutno postupovat tak, aby nedoslo k poskozeni kofenového systému stromu, Uprava okoli
stroml, plosné a vyskové tedeni zpevnénych ploch a konstrukci v okoli stromd bude
posouzenou u problematickych stavajicich strom( individudlné a stavebni Upravy se
skuteénosti prizplsobi.

6. Zahradnické prace musi byt provadény peclivé a navic jednotlivd péstebni opatfeni budou
doptedu popripadé v priibéhu stavby konzultovana.

7. Zahradnické Upravy budou realizovany v zavislosti na ostatni stavebni ¢innosti. Aby byly
dodrZzeny optimalni agrotechnické terminy, musi byt dofeSen ¢asové postup vystavby.

8. Je nutno zabezpedit rozvojovou péci o rostliny dle podminek CSN 83 9051

Stavajici stromy pobliZ navrzenych zpevnénych ploch a presazované stromy

Ochranné bednéni

U vybranych stromi bude pfed zahajenim stavebni &innosti vystavéno ochranné bednéni.
Na nosné sloupky @ min 100 mm z kulatiny osazené (upevnéné) v rozpéti minimalné 2 m
budou pFibity desky, zabrafujici pohybu v okoli ponechanych stromd. Bednéni bude
zpevnéno proti vyvraceni. Tato ochranna konstrukce bude odstranéna po ukonceni
stavebnich praci. Presné rozmisténi bednéni bude podle potfeby uréeno na misté, aby
ochrana stromu byla Gcinna.

Uprava okoli strom{ bude upravena podle konkrétnich zji§téni po odkryti povrchu kofenové
soustavy stromu.

PFi konstrukci zpevnénych ploch v okoli stromu je nutno postupovat tak, aby nedoslo k
poskozeni kofenového systému stromu, Uprava okoli stromd.

Konstrukce podkladu zpevnénych ploch bude ukoncena v dostatecné vzdalenosti od stromu
(cca 1,5 m od paty kmene) a prostor v okoli stromu bude upraven rozprostfenim vegetacni
vrstvy (X4) ru¢né a bez zhutnéni.
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Pfesazeni stromu Castanea sativa (CS)

- jedna se o presazeni vzrostlého stromu

- vySka cca. 5 m, obvod kmene ve vySce 1,3 m cca 35 cm
- strom byl zasazen cca 2.11 2015

- zasady viz. obecné

Péstebni substrat pro zahradnické Upravy

Substrat bude vyrobkem specializované dodavatelské firmy. Péstebni substrat s
prevazujicim podilem hlinitopiscité zeminy a 5% organickych latek. Lehc¢i smés zahradnické
zeminy (kompost, listovka) s ornici dobfe zpracovatelné drobtovité konzistence bez hrud a
cizich pfimési. Substrat v bezplevelném stavu, obsah organické slozky min 5%, substrat
prohnojen kombinovanymi hnojivy s prodlouzenou dobou ucinnosti, pH neutralni. Ornice v
substratu bude zkoumana chemickym rozborem na pfitomnost rezidualnich latek a bude
posuzovana vhodnost zdroje ornice (zemina ziskana skryvkou na polich je pro vysadby a
vysev riskantni).





