



GENERAL PROJECTANT GENERAL DESIGNER  K4 s.r.o. Kocná 810, 612 00 Brno tel.: +02 541 126 811 fax: +02 541 126 810 e-mail: brno@k4arch.cz www.k4.cz		INVESTOR / CLIENT JIHOHMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený Mgr. Michalem Haslem, hejmanem Bm, Žerotínovo nám. 35, PSČ 601 82		AUTORIZACE / AUTHORIZED BY	
		OBJEDNATEL / PROJECT MANAGER JIHOHMORAVSKÝ KRAJ, zastoupený Mgr. Michalem Haslem, hejmanem Bm, Žerotínovo nám. 35, PSČ 601 82			
		SUBODAVATEL / SUBCONTRACTOR  KUMAKOM, spol. s r.o. Zámek 4, 643 00 Brno tel.: +02 547 742 866 e-mail: kumakom@kumakom.cz		ČÍSLO PÁRE / DOCUMENT SET NUMBER	
NÁZEV AKCE / TITLE MORAVIAN SCIENCE CENTRE BRNO		MANAGER / PROJECT / PROJECT DIRECTOR Ing. Jiří Heřm ARCHITECT / ARCHITECT Ing. arch. Vladimír Pásek HEAD IN CHARGE / CHIEF PROJECT MANAGER Ing. Marek Svoboda PROJECT / DESIGNER Ing. Jiří Šima			
		ZAKÁZKA Č. / CONTRACT NO. 837		ODČÍL: 43 / PART:	
STAVEBNÍ OBJEKT / BUILDING PART SO 01 Modernizace objektu MSCB		DATUM / DATE červenec 2010			
		MĚŘITNO / SCALE 1:100			
OČHOVNÍ SOBOR / PACKAGE F1.1.4a Technika prostředí staveb VYTÁPĚNÍ		STUPEŇ PŮB. / PROJECT STATUS DSP			
		KÓD DOKUMENTACE / CODE F1.1.4 a			
OBSAH / CONTENT PŮDORYS 4NP		ČÍSLO VÝKRESU / DRAWING NUMBER 0837_03_05_106.00		REVIZE / REVISION	