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IO 01 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ SO 01 MODERNIZACE OBJEKTU MSCB

Č.M. PLOCHAÚČEL MÍSTNOSTI

SCHODIŠTĚ

POVRCH.ÚPRAVA

519,90

[m²] PODLAHA POZNÁMKAS.V.
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PVC

DLAŽBA - TERACO

DLAŽBA - TERACO

OCELOVÁ

BET.MAZANINA

DLAŽBA - TERACO

DLAŽBA - TERACO

DLAŽBA - TERACO

STÁVAJÍCÍ ZDIVO A KONSTRUKCE

BOURANÉ KONSTRUKCE

BOURANÉ CIHELNÉ ZDIVO

LEGENDA MATERIÁLŮ:

BOURANÉ MONTOVANÉ PŘÍČKY

BOURANÉ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE
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STÁVAJÍCÍ OCELOVÝ SLOUP 
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1.01

ŘEZ 1-1

ŘEZ 2-2   OCELOVÁ RAMPA
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ŘEZ 4-4   VSTUPNÍ SCHODIŠTĚ
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DEMONTÁŽ HLINÍKOVÝCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK PRŮBĚŽNĚ PO CELÉ DÉLCE PODIA -VÝŠKA MŘÍŽKY =250mm
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DEMONTÁŽ HLINÍKOVÝCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK - VÝŠKA MŘÍŽKY =250mm

DEMONTÁŽ ŽEBŘÍKU 

DL.CELKEM 6,8m
S OCHRANNÝM KOŠEM

DEMONTÁŽ HLINÍKOVÝCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK
 PRŮBĚŽNĚ PO CELÉ DÉLCE PODIA -VÝŠKA MŘÍŽKY =250mm

0.14

DEMONTÁŽ LEMOVÁNÍ A KRYTÍ ŠACHET
VEL.550x550mm - ŠACHTA RUŠENÁ

DEMONTÁŽ ŽEBŘÍKU 

CELKEM 18,5m
S OCHRANNÝM KOŠEM

PVC

PVC

PVC

PVC

PŘÍRODNÍ KÁMEN

PŘÍRODNÍ KÁMEN

BOURÁNÍ PARAPETU Z PŘÍRODNÍHO KAMENE

BOURÁNÍ PARAPETU Z PŘÍRODNÍHO KAMENE

BOURÁNÍ PARAPETU Z PŘÍRODNÍHO KAMENE

BOURÁNÍ PARAPETU Z PŘÍRODNÍHO KAMENE

BOURÁNÍ PARAPETU Z PŘÍRODNÍHO KAMENE

BOURÁNÍ PARAPETU Z PŘÍRODNÍHO KAMENE
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VÝPIS OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

1
ZB

ŠACHTY  - LEMOVÁNÍ PROFILEM " L" A KRYTÍ ŽEBROVANÝM PLECHEM
POČET 33 KS + 36 KS = 69KS;  HMOTNOST 1KS:  cca 26 kg

2
ZB

3
ZB

OCELOVÁ RAMPA  - m.č.1.09

HMOTNOST CELKEM: cca 1820 kg
SE  ZÁBRADLÍM  Z TENK.PROFILŮ

URČENÝCH K DEMONTÁŽI:

4
ZB

OCELOVÉ SCHODIŠTĚ  SE 7 STUPNI S OSB DESEK -m.č.1.03

HMOTNOST CELKEM: cca 450 kg
SCHODIŠTĚ OPATŘ. KOLEČKY PRO POJEZD

5
ZB

6
ZB

7
ZB

OCEL.SLOUPY U NÁKLADNÍ RAMPY SE SVAŘ.PROF.U120

8
ZB

9
ZB

10
ZB

2
ZB

2
ZB

2
ZB

2
ZB

3
ZB

1
ZB 1

ZB

ZÁBRADLÍ - OCEL.SLOUPKY,VÝPLŇ LEPENÉ SKLO, MADLA DŘEVO
DÉLKA CELKEM: 24,4 m
HMOTNOST OCEL.SLOUPKŮ A PŘÍSL. CELKEM: cca 120 kg
SKLENĚNÁ VÝPLŇ : 15 m2
DŘEVĚNÁ MADLA : 0,5 m3

3
ZB

4
ZB

5
ZB

POČET: 2KS    HMOTNOST 1 KS: cca 170 kg

7
ZB

OCELOVÉ ŽEBŘÍKY S OCHRANNÝM KOŠEM  A ZÁBRANAMI

HMOTNOST CELKEM: cca 650 kg
CELKOVÁ DÉLKA 32m

7
ZB

ZÁBRADLÍ - OCEL.SLOUPKY,VÝPLŇ LEPENÉ SKLO, MADLA DŘEVO
DÉLKA CELKEM: 42,0 m
HMOTNOST OCEL.SLOUPKŮ A PŘÍSL. CELKEM: cca 230 kg
SKLENĚNÁ VÝPLŇ : 28 m2
DŘEVĚNÁ MADLA : 0,8 m3

8
ZB

9
ZB

8
ZB

OCEL.MADLO NA TERASE - m.č.1.02
DÉLKA CELKEM: 65,0 m
HMOTNOST MADLA CELKEM: cca 530 kg

10
ZB

OCEL.DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA Z TENK.PROF.- m.č.1.43
ROZMĚR 3700x1100 mm
HMOTNOST  CELKEM: cca 210 kg

1) PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO PŘIZVAT STATIKA PRO PŘESNÉ STANOVENÍ PRACOVNÍHO POSTUPU

POZNÁMKA:
2) STÁVAJÍCÍ (NESOUDRŽNÉ) VNITŘNÍ OMÍTKY BUDOU OTLUČENY - cca  ZE 30%

11
ZB

HLINÍKOVÉ VĚTRACÍ MŘÍŽKY 
Š.250mm,DÉLKA CELKEM  33,0 m

11
ZB

11
ZB

11
ZB

12
ZB

SEKČNÍ VRATA S VEDENÍM PRO  EL.POHON
VEL.VRAT 3800x4400mm
KONSTRUKCE OCELOVÁ S PLAST.LAMELAMI ;VÝPLŇ:POLYURETAN

1.NP

2
ZB

4) VYBOURÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ PRO UMÍSTĚNÍ NOVÉHO SCHODIŠTĚ A RAMPY V CELKOVÉ PLOŠE 1.NP - 111,66 m²
(13,09 m² + 31,06 m² + 67,51 m²) NA NOSNOU ŽELEZOBETONOVOU DESKU V CELKOVÉ tl. 100 mm.
SKLADBA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ: TERACOVÁ DLAŽBA - 30 mm + BETONOVÝ POTĚR - 70 mm

3) VYBOURÁNÍ PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ PRO UMÍSTĚNÍ NOVÝCH ČISTÍCÍCH ZÓN V CELKOVÉ PLOŠE 1.NP - 12,47 m²
(12,47 m²) NA BETONOVÝ POTĚR V CELKOVÉ tl. 50 mm.
SKLADBA BOURANÝCH KONSTRUKCÍ: TERACOVÁ DLAŽBA - 30 mm + VYBROUŠENÍ BETONOVÉHO POTĚRU - 20 mm

0.67

DEMONTÁŽ HLINÍKOVÝCH VĚTRACÍCH MŘÍŽEK - VÝŠKA MŘÍŽKY =250mm
11
ZB

5) VYBOURÁNÍ OTVORŮ PRO ROZVODY VZT (VČETNĚ OSAZENÍ OCELOVÝCH PŘEKLADŮ PŘED ZAPOČETÍM BOURACÍCH PRACÍ)
JE NUTNO KOORDINOVAT Z DODAVATELEM ZAŘÍZENÍ VZT

TERACOVÁ DLAŽBA -20mm
ŽELEZOBETON - 200mm

ŽULOVÝ OBKLAD

DEMONTÁŽ LEMOVÁNÍ A KRYTÍ ŠACHET
VEL.550x550mm - ŠACHTA OPRAVOVANÁ

VYBOURÁNÍ TERACOVÉ DLAŽBY
- POZNÁMKA 6) - 821,9m²

6) VYBOURÁNÍ TERACOVÉ DLAŽBY v.=30mm - 821,9m²

DEMONTÁŽ DŘEV.MADLA+SKLENĚNÉ VÝPLNĚ
ZÁBRADLÍ - VÝPLŇ LEPENÉ SKLO, MADLA DŘEVO
NA GALERII- DL.: 87,6 m
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SKLENĚNÁ VÝPLŇ : 54 +107m2
DŘEVĚNÁ MADLA : 1,75+3,4 m3

U SCHODIŠŤ SCH1÷SCH 4 - DL.: 169,3 m
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DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ

DEMONTÁŽ ZÁBRADLÍ

DEMOLICE POCHOZÍ LÁVKY
V PLOŠE  21,2 m²

DEMOLICE POCHOZÍ LÁVKY
V PLOŠE  191,6 m²

DEMONTÁŽ OCELOVÉHO ZÁBRADLÍ6
ZB

OCELOVÉ ZÁBRADLÍ NA VENKOVNÍ ŽB LÁVCE

HMOTNOST  CELKEM: cca 125 kg
ROZMĚR cca 6300x900 mm, OCELOVÉ TRUBKY NATŘENÉ

UBOURAT KORUNU ŽB STĚNY SCHODIŠTĚ
PO SPODNÍ LÍC DESKY RAMPY, VÝŠKA

BOURÁNÍ cca 200 mm, ŠÍŘKA 330 mm,
DÉLKA 4690 + 1510 = 6200 mm

ODKOP A UBOURÁNÍ PŘIZDÍVKY
PRO ZATEPLENÍ SPODNÍ STAVBY

DÍLČÍ ŘEZ 3-3   ŽB RAMPA

UBOURAT KORUNU ŽB STĚNY SCHODIŠTĚ
PO SPODNÍ LÍC DESKY RAMPY, VÝŠKA

BOURÁNÍ cca 200 mm, ŠÍŘKA 330 mm,
DÉLKA 4690 + 1510 = 6200 MM

UBOURAT ŽB SLOUP LÁVKY
JEN PO TERÉN, TERÉN DOSYPAT

DO ROVINY K OBJEKTU

ŽB STĚNA SCHODIŠTĚ

ODSTRANĚNÍ KAMENNÉHO OBKLADU
Z OPĚRNÉ ŽB STĚNY SCHODIŠTĚ
Z ŽB ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ LÁVKY

DEMOLICE POCHOZÍ LÁVKY
V PLOŠE  191,6 m²

ODBOURÁNÍ ŽB ZÁBRADLÍ VENKOVNÍ LÁVKY
vč. ODSTRANĚNÍ KAMENNÉHO OBKLADU

+ ODSTRANĚNÍ KAMENNÉHO OBKLADU

OCELOVÉ SLOUPKY ZÁBRADLÍ ZŮSTÁVAJÍ PRO NÁSLENOU MONTÁŽ NOVÉ VÝPLNĚ ZÁBRADLÍ

mailto:brno@k4.cz
http://www.k4.cz

