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„Nemocnice TGM Hodonín - rekonstrukce zimní zahrady - studie“ 
 

A Průvodní zpráva  
A.1 Identifikační údaje  
A.1.1 Údaje o stavbě  
a) název stavby :  „Nemocnice TGM Hodonín - rekonstrukce zimní zahrady - studie“ 
b) místo stavby: st. p. č. 3693 v k. ú. Hodonín. 
Kraj: Jihomoravský  
 
c) předmět projektové dokumentace ve fázi studie: stavební úpravy stávající zimní zahrady 
v areálu Nemocnice TGM Hodonín, st. p. č. 3693 v k. ú. Hodonín. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi  
a) jméno, příjmení a místo trvalého pobytu:  
Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 2731/11, 69501 Hodonín 
Tel.: +420 518 306 111  
IČ: 00226637    ČZ: 75001000 
Bankovní spojení: 1387362667/2700 (UniCredit Bank) 
e-mail: sekretariat@nemho.cz  
ID schránky: 5guk6n9 
 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace  
a) jméno, příjmení, obchodní firma, IČ:  
Stavebně architektonická část 
Ing. arch. Regína Kubrická 
Perunská 4336/56 Hodonín, 695 01 
IČ: 617 49 478 
tel.: +420 739 456 653 
e-mail: kubricka@seznam.cz 
č. autorizace: ČKA 03 993 
 
Stavebně technická část 
OK. Atelier s.r.o. 
690 02 Břeclav 
Pod zámkem 2881 / 5 
Ing. Dalibor Klusáček 
Č. autorizace: ČKAIT - 1000107 
IČ: 60744456  
+420 519 440 551 
 
Technika prostředí staveb:  
ZTI – voda, kanalizace 
VYTÁPĚNÍ 
Energy Future s.r.o.  
Ing. Jiří Bury, tel. +420 602 538 842  
U Červených domků 2850/35, 695 01 Hodonín  
energyfuture@seznam.cz 
 
ELEKTROINSTALACE 
Stanislav Fiala  
Smetanova 90/7, 693 01  Hustopeče 
Kontakt: Tomáš Fiala, tel.: 721 521 648 
Tomáš Fiala, ČKAIT – 1007570 
tomas@fia-projekce.cz 
IČO: 10563253 

mailto:kubricka@seznam.cz
mailto:energyfuture@seznam.cz
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VZT  
Klimabott s.r.o.  
Masarykovo náměstí 393/8, 
695 01 Hodonín  
pan Bronislav Trávníček  
tel.: +420 774 852 578  
e-mail: travnicek@klimabott.cz  
 
Seznam vstupních podkladů  
-snímek z katastru nemovitostí 
-fotodokumentace stávajícího stavu 
-prohlídka staveniště 
-požadavky investora 
- zpráva IG průzkumu – BALUN geo s. r. o., Gromešova 3, 621 00 Brno, č. zak. 21172, dne 
13.května 2021 
- studie „Zimní zahrada Nemocnice TGM HODONÍN“, autor: Prof. Ing. František Kobza, 
CSc.,   emeritní profesor MENDELU Brno, V Lednici  31.03.2016 
-výkres situace  
 
Byla provedena prohlídka pozemků st. p. č. 3693 v k. ú. Hodonín. Pořízena fotodokumentace 
stávajícího stavu budovy zimní zahrady. Byly převzaty informace z výšeuvedených materiálů 
do textové části studie. Proběhlo několik jednání ohledně návrhu nové zimní zahrady, na 
kterých byly průběžně mapovány a zapisovány požadavky investora stavby. Ze všech 
jednání jsou dostupné zápisy, v průběhu roku 2024. 
 
Popis stávajícího stavu zimní zahrady: 
Níže je uvedený text ze studie „Zimní zahrada Nemocnice TGM HODONÍN“, autor: Prof. 
Ing. František Kobza, CSc.,   emeritní profesor MENDELU Brno, V Lednici  31.03.2016. 
 
Zimní zahrada nemocnice TGM v Hodoníně zůstala dlouhá léta, snad od samého počátku 
bez zájmu o důsledné naplňování svého  poslání. Proto dnes působí jako zanedbaná stavba, 
skleník je v havarijním stavu, se sbírkou cenných rostlin, z nichž cykasovité  jsou u nás i ve 
světě velmi cenné, poněvadž  pozvolna z přírody mizí.  
Skleník má v současnosti „přestárlý“ plášť s nefunkčním větráním, oboustranně špinavým, 
místy rozbitým  a nedoléhajícím sklem. 
Uvnitř skleníku se nachází sbírka tropických a subtropických dřevin a bylin, mnohé z nich 
vysokého stáří a hodnoty. 
S řešením zimní zahrady se nabízí také možnost, podívat se nově na celý parkový a 
zahradní areál nemocnice TGM a lázní Hodonín, jako na léčebně - rekreační  a výchovnou 
zónu města Hodonín. 
Historie skleníku a botanické sbírky vzácných rostlin 

S výstavbou okresní  nemocnice v Hodoníně na počátku 50 let. minulého století, byly 
zahrnuty do investice  parkové úpravy v okolí nemocničních budov,( projektované 
Prof. Vágnerem z dnešní Zahradnické fakulty MENDELU v Lednici,)  určené 
k vycházkám mobilních pacientů.  Pro stejný účel za nepříznivého počasí byl při 
nemocnici postaven skleník s posláním zimní zahrady, který využívali pacienti 
nemocnice,  podle svých zájmů  a zdravotního stavu.   
V té době bylo potřebné a účelné vlastní zásobování nemocnice  zeleninou a 
květinami.  Pro ten účel  byla vybudována  zásobní zahrada se skleníky, pařeništi, 
volnými záhony a domkem pro zahradníka. Veškeré tyto investice byly zrealizovány a 
zprovozněny v roce 1953.                                                                                            
Skleník –zimní zahrada byl postaven z konstrukcí sloužících k výstavbě výrobních 
skleníků, budovaných tehdy v nových družstevních  a státních  zemědělských  a 
v městských komunálních podnicích.  Konstrukci dodala  specializovaná firma 
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Skleníky Děčín ( dříve Höntsch GmbH, později fa.Sempra Praha), stavitel je  
neznámý. 
Pro stavbu v Hodoníně byla použita  konstrukce skleníku typu H 11 ( ze sestavy ZKZ-
l ha) s rozměrem H 11m/35m,  o zasklené ploše  385m2 . 
Robustní ocelová konstrukce   byla zakotvena do základů a  cihelné podezdívky. Tím 
bylo docíleno  výšky bočních stěn skleníku na cca 2,00 m oproti terénu. 
Ocelovou  kostru tvořily  sloupky, vazníky a vaznice  z tvartované oceli, ošetřené 
nátěrem.  Podpůrnou konstrukcí byly dřevěné příčky pro uložení skleněného pláště.  
Skleněné tabule  byly vkládány  do tmelu. Pro větrání sloužil hřebenový větrák 
s podílem cca 5 % povrchu střechy a několik bočních větracích křídel,  vše  na ruční 
ovládání.                                                                                                                     
Vytápění je řešeno voštinovými radiátory při podezdívce a topnými rourami  při boční 
a střešní konstrukci. Topný systém skleníku byl a je napojen na centrální tepelný 
zdroj nemocnice. Zálivku obsluha zajišťovala a zajišťuje ručně hadicí, případně konví.  
Po cca 20 létech provozu skleníku  byly dřevěné části konstrukce  nahrazeny 
profilovou ocelí. To byla  jediná  rekonstrukce povrchového  pláště skleníku v   min. 
století.  V průběhu posledních let byly vyměněny  už nevyhovující staré teplovodní 
rozvody, při zachování stávajícího, energeticky náročného  systému vytápění.  
Hospodaření ve skleníku bylo svěřeno zahradníkům, mistrům v oboru, kteří osazovali 
skleník                postupně pro účel tomu určený, jako zimní zahradu. Nyní se ve 
skleníku nachází   soubor  tropických a subtropických rostlin, vytvářejících  živou 
kulisu zimní zahrady.  Je zde zastoupena řada dřevin rodu Cycas, Ficus, Dracaena, 
Zamia, a dalších botanicky zajímavých a hodnotných  rostlin.    Záměr prvních 
zahradníků  zřejmě byl soustředit ve skleníku kolekci cykasovitých,  odolných,  
pozvolna rostoucích dřevin, patřících k nejstarším  živým rostlinným  reliktům na 
zeměkouli.  
V této botanické  sbírce se nachází  až 20 původních druhů  z této čeledi, z nichž 
mnohé jsou velmi vzácné, pro velmi nízký počet  jedinců těchto druhů na světě. Ty 
jsou zařazeny v IUCN, červené knize ohrožených druhů rostlin a jsou pod zvláštní 
mezinárodní ochranou. Není tedy možné s nimi svévolně nakládat bez nebezpečí  
možného  postihu vlastnící  organizace  a zodpovědných osob.  

          Sbírka cykasů  v botanickém skleníku nemocnice Hodonín, s oblastí  původního 
výskytu.  

1. •Cycas pectinata - Thajsko a další asijské země 
2. •Cycas revoluta - Japonsko 
3. •Cycas rumphii - Indonésie, semena kdysi dovezena přímo z Indonésie 
4. •Cycas siamensis - Thajsko 
5. •Cycas taitungensis - Taiwan 
6. •Cycas thouarsii - Madagaskar 
7. •Cycas petraea - Thajsko 
8. •Cycas sp. Lopburi - Thajsko 
9. •Dioon mejiae - Honduras a Nikaragua 
10. •Dioon edule - Mexiko 
11. •Dioon spinulosum - Mexiko 
12. •Dioon merolae - Mexiko 
13. •Zamia furfuracea - Mexiko 
14. •Lepidozamia peroffskyana - Austrálie 
15. •Ceratozamia kuesteriana - Mexiko - nejvzácnější cykas sbírky 
16. •Macrozamia communis - Austrálie 
17. •Encephalartos umbeluziensis - Jižní Afrika 
18. •Encephalartos ferox - Jižní Afrika a Mozambik 
19.  

http://www.cykasy.cz/Atlas/Cycas_pectinata.html
http://www.cykasy.cz/Atlas/Cycas_revoluta.html
http://www.cykasy.cz/Atlas/Cycas_rumphii.html
http://www.cykasy.cz/Atlas/Cycas_siamensis.html
http://www.cykasy.cz/Atlas/Cycas_taitungensis.html
http://www.cykasy.cz/Atlas/Cycas_thouarsii.html
http://www.cykasy.cz/Atlas/Cycas_petraea.html
http://www.cykasy.cz/Atlas/Dioon_mejiae.html
http://www.cykasy.cz/Atlas/Dioon_edule.html
http://www.cykasy.cz/Atlas/Dioon_spinulosum.html
http://www.cykasy.cz/Atlas/Dioon_merolae.html
http://www.cykasy.cz/Atlas/Zamia_furfuracea.html
http://www.cykasy.cz/Atlas/Lepidozamia_peroffskyana.html
http://www.cykasy.cz/Atlas/Ceratozamia_kuesteriana.html
http://www.cykasy.cz/Atlas/Macrozamia_communis.html
http://www.cykasy.cz/Atlas/Encephalartos_umbeluziensis.html
http://www.cykasy.cz/Atlas/Encephalartos_ferox.html
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Cykasovité  jsou v přírodě mizející druhy, proto je  jejich hodnota nenahraditelná a  díky tomu              
nabývají sbírkovou hodnotu i cenu, která u většiny druhů přesahuje statisíce korun,                                          
u mnohých milion korun. 

       Ve skleníku najdeme krom cykasovitých,  z kosterních  rostlin největší exempláře: 
Ficus pandurata 2 ks. 
          benjamina 1 ks. 
          lyrata 2 ks. 
          elastica 5 ks. 
          pumila 1 ks. 
         altissima 2 ks. vše ve stáří 40-50 let 
Calistemon polandii  
                     pallidus 
                    citrinis  - stáří20-30 let 
Strelitzia nicolae  
Caryota mitis - 40-50 let 
Podocarpus macrophyllus 
Feijoa sellowiana - 30 let 
Psidium cattleianum - 30 let 
Cinnamomum cassia - 40 let 
Araucaria excelsa 
 
a desítky dalších tropických a subtropických rostlin – dřevin a bylin. 

(konec citace : studie „Zimní zahrada Nemocnice TGM HODONÍN“, autor: Prof. Ing. 
František Kobza, CSc.,   emeritní profesor MENDELU Brno, V Lednici  31.03.2016) 
  
Zadání investora pro novou studii návrhu zimní zahrady, která bude sloužit pro 
opláštění stávajících vzácných rostlin je následující: 
 

- Na prvním místě je zachování rostlin a proveditelná realizace. 
- V blízkosti zimní zahrady se nachází sítě TI, do kterých se nebude zasahovat 

(respektovat jejich umístění). 
- Dispozice – na stávajícím půdorysu zimní zahrady, max. možné rozšíření cca 

0,5m na všechny strany, pro vybudování nového založení a nového opláštění 
zimní zahrady, případná přístavba  (rozšíření) na východní straně po stávající 
komunikaci.  

- Zdroj pro vytápění zimní zahrady je připravený ve stávající kotelně (plynový 
kotel). 

- Pod zimní zahradou – vede kolektor – trasa s horkou párou – zachovat. 
- Zvýšit výšku zimní zahrady. 
- Demolice stávající konstrukce skleníku typu H 11 s rozměrem H 11m/35m, o 

zasklené ploše  385m2 , včetně základů a cihelné podezdívky a návrh nové zimní 
zahrady. 

- V případě odstraňování ocelových konstrukcí, po kterých se některé rostliny 
pnou, bude stanoven podrobnější postup pro jednotlivé případy individuálně 
(výměna konstrukce, nebo zachování….) v dalších stupních PD. 

- chlazení zimní zahrady v prostoru rostlin - v letních měsících, bylo rozhodnuto, 
že se bude využívat systém adiabatického chlazení (adiabatické chlazení je 
jednoduchý odpařovací systém pro distribuci a ochlazování vzduchu. 
Odpařování vody je přirozený proces a způsob, jak získat osvěžující chladný 
vzduch). 
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Popis území stavby:  
 
Areál Nemocnice TGM Hodonín se nachází na východní straně města Hodonín, sousedí na 
západní straně s areálem Lázní Hodonín. Areál je lemován z východní strany zatím 
nezastavěným územím města, z jižní strany lemuje areál ulice Purkyňova s obytnou 
zástavbou převážně rodinnými domy, ze severní strany ulice Měšťanská převážně 
s bytovými panelovými domy a koridor dráhy. 
 
Budova stávající zimní zahrady stojí na pozemku st. p. č. 3693 v k. ú. Hodonín. Pozemek se 
nachází v areálu nemocnice Hodonín.  
Kolem stávající zimní zahrady, která bude odstraněna a nahrazena novou konstrukcí zimní 
zahrady, se nachází další stavby areálu Nemocnice TGM Hodonín, například stará kotelna, 
nový pavilon zobrazovacích metod…. 
Pozemky se mírně svažují k jihu.  
Vstup do objektu zimní zahrady je z východní i západní strany. Příjezd k objektu je zajištěn 
po stávajících zpevněných komunikací kolem budovy. 
Pozemky, na kterých  je  stavba zimní zahrady situována jsou napojeny na dopravní i TI 
v dané lokalitě.  
 
-st. p. č. 3693 – druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba – budova 
bez čísla popisného nebo evidenčního – stavba občanského vybavení, vlastnické právo - 
Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno, Hospodaření se 
svěřeným majetkem kraje - Nemocnice TGM Hodonín, příspěvková organizace, Purkyňova 
2731/11, 69501 Hodonín, výměra 398 m2. 
 
V územním plánu Hodonín se pozemek, na kterém stojí zimní zahrada nachází v ploše „OV“ 
– plochy občanského vybavení, veřejná infrastruktura. 
Veškeré sítě technické infrastruktury jsou přístupné přes stávající přípojky – elektro, 
vodovod, kanalizace, plyn a sdělovací vedení (viz. výkres situace).  
 
Popis stavby 
Účel užívání stavby – se nemění. Stavba bude i nadále sloužit jako zimní zahrada pro 
stávající rostliny. 
Trvalá nebo dočasná stavba - jedná se o trvalou stavbu. 
Ochrana stavby podle jiných právních předpisů - stavba není chráněná podle jiných právních 
předpisů. 
 
Stavebně architektonická část: 
 
Parametry stavby: 
zastavená plocha: 520 m2 
obestavěný prostor: 4 483 m2 
 
Stavba zimní zahrady bude mít tvar obdélníku o rozměrech: š. 13 m x dl. 40 m x v. 9,5m.  
Stavba zimní zahrady bude mít výšku 9,5 m od +0,000, která je stanovena v místě stávající 
podlahy zimní zahrady se stávajícími rostlinami. 
Nová přístavba z východní strany zimní zahrady bude mít dvě nadzemní podlaží a jedno 
podzemní podlaží. Suterén přístavby je v úrovni -3,000 od projektové +0,000. 
 
Předpokládané materiálové řešení: 
Nosná konstrukce nadzemní části stavby -  ocelová pozinkovaná. 
Výplně – sklo (statický výpočet počítá se zatížením ocelové konstrukce sklem di-term, 
nicméně kvalita skel bude upřesněna v dalším stupni PD). 
Sokl – podezdívka – z parapetních sendvičových panelů ( beton, tepelná vložka, pohledový 
beton). 
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V úrovni okapu bude umístěna po celém obvodu obslužná lávka s podlahou z pororoštů, 
zábradlí ze skleněných desek s designovým potiskem (grafo - sklo) s rostlinným motivem, 
případně výplň tahokov, nebo plech opět s rostlinným motivem. Šířka lávky 1,0 m, lávka 
bude přístupná po výlezovém žebříku umístěném na západní straně zimní zahrady, kde je 
technický vstup do zimní zahrady.  
Založení konstrukce bude pomocí mikropilot. 
Materiál obvodových stěn podzemního podlaží - bílá vana. 
Typ zastřešení – architektonická studie řeší 2. Varianty zastřešení:  

1. šikmá střecha  
2. oblouková střecha 

Obě varianty zastřešení jsou přípustné, o vybrané variantě rozhodne investor. 
 
Plocha střechy zimní zahrady může být z mléčného skla, případně plná, z důvodu zastínění, 
bude upřesněna v dalším stupni PD.  
Přirozené světlo se bude dostávat do zimní zahrady bočními prosklenými plochami budovy, 
vysokými 5,5m. 
Fasáda zimní zahrady bude navržena v kombinaci prosklených a plných částí výplní 
(případně LOP panelů).  
Na bočních stranách zimní zahrady budou umístěny otvíravá okna a na střeše otvíravé 
světlíky. Vše na elektrické ovládání.  
 
NAVRHOVANÉ DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ: 
 
1.NP. – NÁVRH: 
 
Do přízemí zimní zahrady se dostáváme z východní strany do prostoru vstupní haly, ve které 
se nachází taky schodiště, které propojuje 1.NP s 1.PP a 2.NP. V hale bude případně 
umístěn turniket pro vstup návštěvníků. 
Bude zde  možnost umístění el. zařízení pro tisk a placení vstupného samostatně bez účasti 
personálu (pokladní). Možnost umístění interaktivního panelu (prezentace informací, 
dotykový displej…. Bude upřesněno v dalším stupni PD. 
Zimní zahrada bude vybavena kamerovým systémem. 
Stínění bočních prosklených ploch bude z venkovní strany obvodového pláště – el. ovládání. 
 
Z prostoru haly je vstup do WC (1 WC imobilní, 1x sklopné madlo, 2x nástěnné madlo, 1 
umyvadlo imobilní, 1 zrcadlo výklopné imobilní), úklidové místnosti (1 ks výlevka) a zimní 
zahrady se vzácnými rostlinami. Ze zimní zahrady je vstup do skladu, který bude sloužit 
hlavně pro potřeby zahradníka, který se bude o rostliny v zimní zahradě. 
 
Stávající zpevněné i nezpevněné plochy chodníků, včetně jezírka, budou nově předlážděny 
a rekonstruovány. Zůstanou na stejných místech, aby se co nejméně zasahovalo do 
kořenového systému stávajících rostlin. Nově bude do dispozice doplněna pouze 
bezbariérová rampa pro imobilní návštěvníky zimní zahrady. 
Materiálové provedení a skladby podlah budou upřesněny v dalším stupni PD. 
 
Stávající trasa kolektoru, který vede na severní straně zimní zahrady, zůstane zachován. 
Na západní straně zimní zahrady bude zachován technický vstup se schodištěm a rampou, 
který bude sloužit pro případné potřeby údržby a péči pro rostliny.  
 
Před hlavním vstupem, určeném pro návštěvníky, bude vodorovná plocha – chodník, kterého 
součástí bude i prostor (podesta) o min. rozměru šířka 1,5 m x hloubka 2,5 m. Venkovní 
vstupní dveře budou označeny mezinárodním symbolem přístupnosti.  
V případě potřeby bude plocha před zimní zahradou, určena pro vstup návštěvníků, 
oddělena zábradlím od stávající komunikace na východní straně zimní zahrady. Zde bude 
umístěn i drobný mobiliář – lavička, odpadkový koš, informační tabule… 
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 TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.NP. - NÁVRH 

Č. Název místnosti Plocha (m2) 

1.01 HALA 12,48 

1.02 SCHODIŠTĚ 9,69 

1.03 WC 3,98 

1.04 ÚKLID 2,12 

1.05 SKLAD 5,18 

1.06 
ZIMNÍ ZAHRADA 
STÁVAJÍCÍ 

414,59 

1.07 CHODNÍK 23,8 

1.08 OKAPOVÝ CHODNÍK 43,42 

1.09 ZPEVNĚNÉ PLOCHY 59,97 

    575,23 m² 

 
2.NP. – NÁVRH: 
 
Do 2. NP. se dostáváme po novém schodišti umístěném ve vstupní hale. 
Ve 2. NP. Je nová galerie, která bude sloužit veřejnosti, pacientům nemocnice, hostům lázní 
a pro ostatní aktivity sociálních a výchovných služeb města a regionu. 
Je zde možnost umístit posezení (stůl, židle…), audiovizuální techniku pro prezentaci a 
komunikaci. 
Z galerie je přímý vizuální kontakt s interiérem zimní zahrady s vysázenými rostlinami ve 
skleníku.  
Dále je možný vstup na balkón, umístěným nad vstupem pro návštěvníky zimní zahrady. 
Balkón bude tedy sloužit i jako přístřešek nad vstupem. 
 

TABULKA MÍSTNOSTÍ 2.NP. - NÁVRH 

Č. Název místnosti Plocha (m2) 

2.01 SCHODIŠTĚ 9,7 

2.02 GALERIE 26,29 

2.03 BALKÓN 5,7 

2.04 ZIMNÍ ZAHRADA 428,99 

    470,67 m² 

 
1.PP. – SUTERÉN NÁVRH: 
 
Do suterénu se dostáváme po novém schodišti ze vstupní haly. Prostor suterénu bude využit 
jako technická místnost, která bude sloužit pro potřebné technologie zimní zahrady. 
 

TABULKA MÍSTNOSTÍ 1.PP.  SUTERÉN - NÁVRH 

Č. Název místnosti Plocha (m2) 

-
1.01 

SCHODIŠTĚ 15,77 

-
1.02 

TECHNICKÁ 
MÍSTNOST 

18,3 

    34,07 m² 

 
Stavba nemá negativní vliv na životní prostředí. 
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Komunální odpad bude shromažďován v nádobách k tomu určených, svoz odpadu je 
řešen místními technickými službami. Tříděný odpad bude vhazován do příslušných 
kontejnerů ve městě. Odvoz, recyklace a likvidace odpadů budou zajištovány v rámci 
služeb Města Hodonín, případně firmou, která má smlouvu s Nemocnicí TGM Hodonín. 
 
Stavba nemá negativní vliv na přírodu a krajinu. 
 
Stavba nemá vliv na soustavu chráněných území Natura. 
 
Stavebně technická část: 
 

1. Nosná konstrukce nadzemní části stavby se předpokládá ocelová pozinkovaná, 
orientační rozměr stavby 38,5 m x 12,0 m, výška v hřebeni 9,04 m nad úrovní 
základové spáry. Základní nosný systém – soustava příčných rámů v modulových 
vzdálenostech 3,25 m. propojených vazničkami ve střešní části a paždíky 
v obvodových stěnách. Rám s lomenou příčlí, v řadě A kloubově uložený, v řadě E 
vetknutý do základů. Podélné ztužení stavby křížovými stěnovými a střešními ztužidly 
mezi řadami 5, 6, a 7. Obvodové propojení rámů bude provedeno pomocí 
parapetních sendvičových panelů ( beton, tepelná vložka, pohledový beton ), které 
budou uloženy bez základových nosníků  na kotevních patkách rámů. V úrovni okapu 
bude umístěna po celém obvodu obslužná lávka s podlahou z pororoštů, zábradlí ze 
skleněných desek, šířka lávky 1,0 m, lávka bude přístupná po výlezovém žebříku 
umístěném v řadě 1. Mezi řadami 12 a 13 bude provedena třípodlažní vestavba 
s nosnou konstrukcí stropu nad 1.NP ocelovou s vyloženým balkonem před osu 13. 
Vestavba bude mít podzemní podlaží provedené formou bílé vany. 
 

2. Založení konstrukce bude v řadách 1 až 11 pomocí mikropilot, v řadách 12 a 13 
v horní části bílé vany podzemního podlaží. 
V řadě A se předpokládá pro každý rám provedení dvou mikropilot, jedna ve svislé 
poloze a druhá v rovině rámu se sklonem až 15° směrem k ose E, mikropiloty budou 
vrtány vrtem průměru 140 mm, výztužná trubka ɸ 89/10 ( ocel S235 ), délka piloty 6,0 
m, kořen délky 5,0 m. V řadě E bude pro každý rám provedena dvojice pilot , v hlavě 
vzdálených od sebe 1,0 m, druhá pilota vyložena v rovině rámu vně budovy se 
sklonem cca 5° od sebe. Mikropiloty budou vrtány vrtem průměru 140 mm, výztužná 
trubka ɸ 89/10 ( ocel S235 ), délka piloty 8,0 m, kořen délky 7,0 m. Hlavy pilot budou 
opatřeny tlakovými deskami P20-200/200. Pro kotvení rámů a propojení 
s mikropilotami bude použit kotevní rošt z válcovaných profilů a obetonováním. Pro 
kotvení se předpokládá použití lepených šroubů nebo šroubů se závlačemi do 
kotevního roštu. 
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VZT:  
 
Projekt vzduchotechniky a chlazení řeší větrání hygienického zázemí a bezokenních prostor, 
odvod tepelné zátěže z podstřešního prostoru a chlazení galerie a vstupní haly. 
Hygienické zázemí bude větráno pomocí diagonálních ventilátorů s výfukem na fasádu 
objektu, kde bude zakončeno protidešťovou žaluzií se sítem a okapničkou. Potrubní trasa 
bude vedena buď v podhledu, kastlu nebo bude přiznaná. Distribučním elementem budou 
talířové ventily. 
Odvod tepelné zátěže pod stropem zimní zahrady bude řešen v letních měsících pomocí 
ventilátoru s výfukem do venkovního prostředí, případně otevíravým světlíkem. Větrání zimní 
zahrady po zbytek roku bude řešen přirozeně otevíravými okny. 
Chlazení galerie a vstupní haly bude řešeno buď dvěma split systémy nebo jedním multisplit 
systémem sestávajícím z jedné venkovní kondenzační jednotky a jedné vnitřní výparníkové 
jednotky. 
 
ZTI 
Podklady 

1. Informace z kontrolních dnů  

2. Místní šetření dne 26.4.2024 za účasti zástupců investora a zpracovatelů dílčích částí 

studie 

3. Místní šetření dne 8.7.2024 za účasti zástupce investora p. Maláta 

4. Podklady architektonicko-stavební části zpracované ing. arch. R. Kubrickou 

5. Projektová dokumentace pro provedení stavby Hodonín nemocnice – výstavba 

pavilonu magnetické rezonance datum 12/2022 výkres zapojení zdroje tepla, 

vypracoval Vojtěch Sedláček, zodpovědný projektant Ing. Ondřej Fabián, KANIA, a.s. 

Špálova 80/9, Ostrava Přívoz 
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6. Studie Zimní zahrada Nemocnice TGM HODONÍN; Prof. Ing. František Kobza, CSc., 

emeritní profesor MENDELU Brno, datum 03/2016 

 
Vytápění 

V rámci profese vytápění bude v novém skleníku řešena především nová otopná 
soustava. Stávající otopná soustava je teplovodní s otopnými registry z žebrovaných trubek. 
Ta je zjevně na konci své morální i fyzické životnosti.  

Zdrojem tepla pro otopnou soustavu je stávající plynová kotelna v 1.PP hlavního 
objektu nemocnice (4x plynový kondenzační kotel BAXI 99kW). Zdroj tepla již ve stávajícím 
provedení řeší samostatnou topnou větev pro objekt skleníku. Větev vytápění skleníku je 
uvažována na parametry 150 kW přenášeného výkonu, při teplotním spádu 65/50 °C (průtok 
Q=8,61 m3/h). Větev je vystrojena samostatným trojcestným směšovačem, regulačním 
ventilem, elektronicky řízeným oběhovým čerpadlem (MAGNA3 32-120F 220), uzavíracími, 
zpětnými, vypouštěcími a měřícími armaturami (je instalováno samostatné měření množství 
dodaného tepla). Otopná větev pro skleník je v novém provedení vedena až do blízkosti 
stávajícího kolektoru, vedeného pod skleníkem) kde je na jeho SV straně vstup do skleníku 
s vyvedením ke stávající otopné soustavě. Větev vytápění skleníku je již ve stávajícím stavu 
samostatně řízena a regulována systémem MaR s instalovaným vnitřním čidlem ve skleníku, 
a to jak trojcestným směšovačem, tak vypínáním chodu oběhového čerpadla (při dosažení 
požadované teploty). 

V novém stavu je uvažována realizace nové otopné soustavy s otopnými tělesy 
(nejvhodnější provedení bude upřesněno v dalším stupni PD). Nově bude provedeno 
napojení na otopnou větev pro skleník, a to v místě JZ strany skleníku tak, aby byl zásadně 
zkrácen rozvod vedený kolektorem pod skleníkem. Vlastní napojení nové otopné soustavy 
pak bude provedeno až po nově provedený trubní úsek (realizovaný současně s plynovou 
kotelnou), vedený v 1.PP hlavního objektu. Dojde tak k výraznému zkrácení stávající trasy, 
snížení nákladů na realizaci rozvodů, a to jak investičních, tak i budoucích provozních.  
 
Rozvody vody 

V rámci rozvodů vody bude řešen rozsahem malý vnitřní vodovod, dále pak vnější 
vodovod do místa napojení na stávající areálový rozvod vody. Očekávané odběrné množství 
vody bude cca 0,5 litru/s. Vnitřní rozvody vody budou řešit napojení nových zařizovacích 
předmětů v 1.NP (WC, umyvadlo, výlevka) na studenou a teplou vodu. Příprava teplé vody je 
předpokládána lokální, pomocí závěsného el. ohřívače vody, umístěného nad výlevkou.  

Nový vnější přívod studené vody bude veden kolektorem pod komunikací na SV 
straně skleníku, za komunikací bude osazen T-kus, který umožní napojení rozvodu vody 
areálovou síť rozvodů vody jak ze severu, tak z jihu (nevyužitý vývod bude zaslepen). 
Osazení T-kusu bude provedeno již mimo komunikaci v zatravněném pásu. Výslednou volbu 
směru napojení tak bude možno přizpůsobit aktuální situaci v areálu (demoličním a 
stavebním pracím), stavu stávajících sítí technické infrastruktury a celkové aktuální situaci 
v době realizace.  
 
Kanalizace 

Odváděné odpadní vody budou splaškové a dešťové. Splaškové budou vedeny od 
nových zařizovacích předmětů do stávající areálové kanalizační sítě. Dešťové budou 
svedeny do samostatné dešťové kanalizace v areálu nemocnice. Obě napojení budou 
realizována krátkými novými úseky připojovacích větví. Ty jsou předpokládány v gravitačním 
provedení (s ohledem na sklon terénu), pro jejich vedení budou nutné veškeré informace o 
stávajících podzemních sítích technické infrastruktury vedených v dotčených místech 
(polohy, hloubky, dimenze). 

S ohledem na skutečnost, že ve stávajícím stavu nebyly dešťové vody ze skleníku 
sváděny do kanalizace, ale stékaly volně na terén, s přirozeným zásakem do podloží, je 
nutné počítat s kapacitním zatížením dešťové kanalizace, odpovídajícím nově sváděnému 
množství vod (cca 17,25 l/s). Uvedený stav je nutno ze strany investora koncepčně 
vyhodnotit, s ohledem na stávající a budoucí množství odváděných dešťových vod, a to jak 
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pro realizaci skleníku, tak pro realizaci dalších případných stavebních záměrů v dotčené 
lokalitě.  Nedořešení uvedených souvislostí (nad rámec realizace skleníku) může vést 
k vzniku zaplavování dešťovými vodami souvisejících oblastí v areálu (s následnými 
škodami). 
 
Energetická náročnost 

Z pohled energetické náročnosti objektu je s ohledem na způsob využití 
obestavěného prostoru a nutnosti realizace téměř 100% zasklení ochlazované obálky 
budovy velmi specifické. 

V případě, že celoroční (nejlépe měřená) dodávka energie nepřesáhne 195MWh/rok 
(zákon 406/2000 Sb. §7 odst.5e), kategorie zemědělské stavby), nemusí být požadavky 
zákona č.406/2000 Sb. na energetickou náročnost budovy plněny. Tento postup je 
investorem upřednostněn, stávající měření dodávky tepla do skleníku lze již ve stávajícím 
stavu měřit, a lze proto cca v 02/2025 zjistit první hodnotu naměřeného ročního množství 
dodané energie. Dle dosažené hodnoty a navržené podoby změny dokončené budovy 
(skleníku) pak aktualizovat další postup. 

Druhou možností je pak pro záměr realizace změny dokončené budovy (skleníku) 
prokázat energetickým auditem, že není možné technicky nebo ekonomicky splnit požadavky 
na energetickou náročnost objektu (zákon 406/2000 Sb. §7 odst.5f). 

Dle podkladu č.6 dodaného investorem je uvažována energetická náročnost objektu 
skleníku uvažována v hodnotě 1310 GJ/rok. Zároveň je v uvedeném materiálu konstatováno, 
že musí být vybaven energeticky úspornými prvky pro snížení jeho energetické náročnosti. 
K tomu je možno uvést následující. Ochlazovaná obálka objektu je ve své tepelně izolační 
podobě dána především zasklením, které však musí primárně plnit požadavky na spektrum a 
intenzitu světla pro rostliny (smyslem stavby je existence flóry), není tedy funkční prioritou 
tepelně technická stránka (přestože tvoří určující výši provozních nákladů). Energeticky 
úsporné technické systémy (tepelná čerpadla, VZT s rekuperací, FVE apod.) vyvolávají 
vysoké investiční náklady, které jsou tvořeny nejen jejich pořizovací cenou, ale i vyvolanou 
investicí na prostory, případně konstrukce, pro jejich umístění. 
 
ELEKTROINSTALACE 
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA 

PŘIPOJENÍ OBJEKTU NA ZDROJ ELEKTRICKÉ ENERGIE 
 

Nový přívod bude proveden ze stávající pojistkové skříně SR1 umístěné vně objektu 
v blízkosti pod schody do nové rozvodnice RH umístěné v technické místnosti v 1.PP. 
Přípojka bude provedena kabelem s měděným nebo hliníkovým jádrem a PVC izolací 
z důvodů spolehlivého napojení na venkovní vodiče distribučního vedení. Uložení kabelu 
bude provedeno v zemi v pískovém loži krytém červenou výstražnou folií, po celé délce trasy 
bude kabel ochráněn plastovou chráničkou Kopoflex. 

 
Alternativní místo napojení je z vedlejšího objektu na parc.č. 2689/2 ze stávající 

rozvodnice.  
 

OSVĚTLENÍ SKLENÍKU 
 

Osvětlení bude provedeno pomocí LED svítidel, ovládání bude řízeno pomocí 
systému DALI, díky kterému budou naprogramovány jednotlivé scénické osvětlení dle potřeb 
provozovatele. Pro úklid popřípadě celkového vypnutí bude zřízeno tlačítko u vstupních 
dveří, které bude napojeno na řídící jednotku DALI. Bude dodržena osvětlenost dle normy 
ČSN EN 12464-1 (Osvětlení pracovišť - Část 1: Vnitřní pracoviště). 
 

Kabelový rozvod pro osvětlení je řešen výhradně vedením v kabelových žlabech 
nebo v rámci konstrukcí skleníku. 
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TECHNICKÉ ŘEŠENÍ ZÁSUVKOVÝCH OBVODŮ 
 

Z rozvaděče budou dále provedeny vývody pro jednotlivé zásuvkové okruhy, dále 
samostatné zásuvkové okruhy pro VZT, ZTI, ... Zásuvkové okruhy a samostatné okruhy pro 
spotřebiče budou provedeny kabelem CYKY 3x2,5. 
 

Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 čl. 411.3.3 budou všechny zásuvky, užívané laiky a 
určeny pro všeobecné použití chráněny proudovými chrániči s vybavovacím proudem 30 mA. 

Zásuvky a budou umístěny následovně (není-li uvedeno jinak): 
- Zásuvky v technických prostorách osadit do výšky 1,2 m (střed). 

 

ULOŽENÍ VEDENÍ 
 

Kabelové rozvody budou uloženy převážně v kabelových samonosných žlabech 
(technologie, osvětlení, VZT,...). Konstrukce, ve které se vyskytuje prostup elektrického 
rozvodu bude dotažena až k vnějšímu povrchu prostupujícího zařízení a to ve stejné skladbě 
a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělící konstrukce. Pro osvětlení ve skleníku 
bude vedena kabeláž v drátěném žlabu/podlaze a dále veden ke svítidlům v rámci 
jednotlivých svislých pilířů konstrukce nebo pomocí kabelových příchytek. Prostupy pro 
vedení kabeláže budou předchystány v rámci stavební části projektové dokumentace. 
 

OCHRANA PŘED BLESKEM 
 

Ochrana proti blesku bude provedena dle ČSN EN 62305. Při návrhu jímací soustavy 
bylo použito vzhledem k použití stavebního materiálu metody mřížové soustavy, jako součást 
náhodných svodů z důvodů bezpečnosti osob nacházející se uvnitř stavby a ke snížení vlivu 
elmg. pole, doplněnou o oddálenou jímací soustavou navrhnutou pomocí valící se koule 
(třída LPS III). Všechny kovové součásti, které jsou součástí stavby budou vzájemně 
spojeny. 

 
KAMEROVÝ SYSTÉM 
Dle přání investora je provedeno hlídání interiéru skleníku uzavřeným televizním okruhem 
CCTV, budou osazeny kamery a záznamové zařízení pro IP kamery. Ovládání kamer, 
umístění záznamového zařízení popř. dálkový přenos signálu bude řešen v dalším stupni 
projektové dokumentace. 
 
 
V Hodoníně, 23. 07. 2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                         Ing. arch. Regína Kubrická 
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