VZT:

Projekt vzduchotechniky a chlazeni feSi vétrani hygienického zazemi a bezokennich prostor,
odvod tepelné zatéze z podstieSniho prostoru a chlazeni galerie a vstupni haly.

Hygienické zazemi bude vétrano pomoci diagonalnich ventilatord s vyfukem na fasadu
objektu, kde bude zakon&eno protidedtovou Zaluzii se sitem a okapnic¢kou. Potrubni trasa
bude vedena bud v podhledu, kastlu nebo bude pfiznana. Distribu¢nim elementem budou
talifové ventily.

Odvod tepelné zatéZze pod stropem zimni zahrady bude feSen v letnich mésicich pomoci
ventilatoru s vyfukem do venkovniho prostfedi, pfipadné oteviravym svétlikem. Vétrani zimni
zahrady po zbytek roku bude feSen pfirozené oteviravymi okny.

Chlazeni galerie a vstupni haly bude feSeno bud dvéma split systémy nebo jednim multisplit
systémem sestavajicim z jedné venkovni kondenzacni jednotky a jedné vnitfni vyparnikove
jednotky.
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Vytapéni

V ramci profese vytapéni bude v novém skleniku feSena pfedevSim nova otopna
soustava. Stavajici otopna soustava je teplovodni s otopnymi registry z zebrovanych trubek.
Ta je zjevné na konci své moralni i fyzické zivotnosti.

Zdrojem tepla pro otopnou soustavu je stavajici plynova kotelna v 1.PP hlavniho
objektu nemocnice (4x plynovy kondenzacéni kotel BAXI 99kW). Zdroj tepla jiz ve stavajicim
provedeni feSi samostatnou topnou vétev pro objekt skleniku. Vétev vytapéni skleniku je
uvazovana na parametry 150 kW pfenaseného vykonu, pfi teplotnim spadu 65/50 °C (pratok
Q=8,61 m?h). Vétev je vystrojena samostatnym trojcestnym sméSovadem, regulaénim
ventilem, elektronicky fizenym obéhovym Cerpadlem (MAGNA3 32-120F 220), uzaviracimi,
zpétnymi, vypoustécimi a méficimi armaturami (je instalovano samostatné méfeni mnozstvi
dodaného tepla). Otopna vétev pro sklenik je v novém provedeni vedena az do blizkosti
stavajiciho kolektoru, vedeného pod sklenikem) kde je na jeho SV strané vstup do skleniku
s vyvedenim ke stavajici otopné soustavé. Vétev vytapéni skleniku je jiz ve stavajicim stavu
samostatné fizena a regulovana systémem MaR s instalovanym vnitinim Cidlem ve skleniku,
a to jak trojcestnym sméSovacem, tak vypinanim chodu obé&hového Cerpadla (pfi dosazeni
pozadované teploty).

V novém stavu je uvazovana realizace nové otopné soustavy s otopnymi télesy
(nejvhodnéjsi provedeni bude upfesnéno v dalSim stupni PD). Nové bude provedeno
napojeni na otopnou vétev pro sklenik, a to v misté JZ strany skleniku tak, aby byl zasadné
zkracen rozvod vedeny kolektorem pod sklenikem. Vlastni napojeni nové otopné soustavy
pak bude provedeno az po nové provedeny trubni Usek (realizovany soucasné s plynovou
kotelnou), vedeny v 1.PP hlavniho objektu. Dojde tak k vyraznému zkraceni stavajici trasy,
snizeni nakladl na realizaci rozvod(, a to jak investi¢nich, tak i budoucich provoznich.

Rozvody vody

V ramci rozvodu vody bude feSen rozsahem maly vnitfni vodovod, dale pak vnéjsi
vodovod do mista napojeni na stavajici arealovy rozvod vody. O&ekavané odb&rné mnozstvi
vody bude cca 0,5 litru/s. Vnitfni rozvody vody budou FeSit napojeni novych zafizovacich
pfedmétd v 1.NP (WC, umyvadlo, vylevka) na studenou a teplou vodu. Pfiprava teplé vody je
predpokladana lokalni, pomoci zavésného el. ohfivaCe vody, umisténého nad vylevkou.

Novy vnéjsi pfivod studené vody bude veden kolektorem pod komunikaci na SV
strané skleniku, za komunikaci bude osazen T-kus, ktery umozni napojeni rozvodu vody
arealovou sit rozvodl vody jak ze severu, tak zjihu (nevyuzity vyvod bude zaslepen).
Osazeni T-kusu bude provedeno jizZ mimo komunikaci v zatravnéném pasu. Vyslednou volbu
sméru napojeni tak bude mozno pfizplsobit aktualni situaci v arealu (demoli¢énim a
stavebnim pracim), stavu stavajicich siti technické infrastruktury a celkové aktualni situaci
v dobé realizace.

Kanalizace

Odvadéné odpadni vody budou splaskové a deStové. Splaskové budou vedeny od
novych zafizovacich predméti do stavajici arealové kanalizaéni sité. Destové budou
svedeny do samostatné deStové kanalizace v arealu nemocnice. Obé& napojeni budou
realizovana kratkymi novymi useky pfipojovacich vétvi. Ty jsou pfedpokladany v gravitaénim
provedeni (s ohledem na sklon terénu), pro jejich vedeni budou nutné veskeré informace o
stavajicich podzemnich sitich technické infrastruktury vedenych v dot€enych mistech
(polohy, hloubky, dimenze).

S ohledem na skutecnost, Ze ve stavajicim stavu nebyly destové vody ze skleniku
svadény do kanalizace, ale stékaly volné na terén, s pfirozenym zasakem do podlozi, je
nutné pocitat s kapacitnim zatizenim dedtové kanalizace, odpovidajicim nové svadénému
mnozstvi vod (cca 17,25 I/s). Uvedeny stav je nutno ze strany investora koncepcné
vyhodnotit, s ohledem na stavajici a budouci mnozstvi odvadénych deStovych vod, a to jak
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