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1. ÚVOD 

Projektová dokumentace řeší vytápění upravené dispozice v 1.NP jednotky Urgentní péče 
v nemocnici Znojmo. V rámci PD dojde k vystrojení nové topné větve a návrhu nového topného 
systému dotčených prostor a připojení VZT zařízení na rozvod topné vody a chlazení. 

PD též řeší napojení kazetových FCU jednotek v dodávce VZT na stávající rozvody chladu. 

Jako podklad pro vypracování byla použita projektová dokumentace stavební části, požadavky 
investora, hlavního projektanta a podklady výrobců navrhovaných zařízení a vizuální prohlídka 
stávajícího stavu objektu.  

Projektová dokumentace skutečného provedení vytápění nebyla během projekčních prací 
dohledána a stávající rozvody jsou zakresleny pouze informativně dle odborného odhadu a 
viditelných zařízení, proto je nutno ověřit na stavbě před realizací skutečnost.  

V dokumentaci jsou navrženy referenční výrobky, projektant nevylučuje náhradu za 
výrobky jiné o stejných nebo podobných kvalitativních parametrech. 

Nově použité materiály stavebních obvodových konstrukcí z hlediska tepelně technických 
vlastností odpovídají požadovaným hodnotám uvedeným v ČSN 730540-2 závazná ustanovení. 
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Základní technické normy, Zákony a právní předpisy - UT: 

ČSN 01 3452 Technické výkresy – Instalace – Vytápění a chlazení 

ČSN EN 12828 + A1 Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav 

ČSN EN 12831  Tepelné soustavy v budovách - Výpočet tepelného výkonu 

ČSN 06 0220  Tepelné soustavy v budovách - Dynamické stavy 

ČSN 06 0310  Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž 

ČSN EN 1264 - 2 + A1  Zabudované vodní velkoplošné otopné a chladicí soustavy - Část 2: Podlahové 

vytápění: Průkazné postupy pro stanovení tepelného výkonu výpočtovými a experimentálními metodami 

ČSN 06 0320  Tepelné soustavy v budovách - Příprava teplé vody - Navrhování a projektování 

ČSN EN 12098 - 1  Regulace otopných soustav - Část 1: Zařízení pro regulaci teplovodních otopných 

soustav 

ČSN EN 15316 - 1 až 4 – 1 až 8  Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení 

energetických potřeb a účinností soustavy 

ČSN EN 15450  Tepelné soustavy v budovách - Navrhování tepelných soustav s tepelnými čerpadly 

ČSN EN 14337  Tepelné soustavy v budovách - Navrhování a montáž elektrických přímotopů 

ČSN 06 0830  Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení 

ČSN 06 1008  Požární bezpečnost tepelných zařízení 

ČSN 06 1101  Otopná tělesa pro ústřední vytápění 

ČSN 07 0703  Kotelny se zařízeními na plynná paliva 

ČSN EN 15241  Větrání budov - Výpočtové metody pro stanovení energetických ztrát způsobených 

větráním a infiltrací v budovách 

ČSN 73 0540 – 1 až 4  Tepelná ochrana budov 

ČSN EN ISO 10211  Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Tepelné toky a povrchové teploty - 

Podrobné výpočty 

ČSN EN ISO 13370  Tepelné chování budov - Přenos tepla zeminou - Výpočtové metody 

ČSN EN ISO 14683  Tepelné mosty ve stavebních konstrukcích - Lineární činitel prostupu tepla - 

Zjednodušené metody a orientační hodnoty 

ČSN EN ISO 13789  Tepelné chování budov - Měrné tepelné toky prostupem tepla a větráním - 

Výpočtová metoda 

ČSN EN ISO 10077 – 1 až 2  Tepelné chování oken, dveří a okenic - Výpočet součinitele prostupu tepla 

ČSN EN 1443  Komíny - Všeobecné požadavky 

ČSN 73 4201  Komíny a kouřovody - Navrhování, provádění a připojování spotřebičů paliv 

ČSN EN 12171  Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a 

užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) nevyžadující kvalifikovanou obsluhu 

ČSN EN 12170  Tepelné soustavy (otopné soustavy) v budovách - Návod pro provoz, obsluhu, údržbu a 

užívání - Tepelné soustavy (otopné soustavy) vyžadující kvalifikovanou obsluhuZákon č. 183/ 2006 Sb. – 

stavební zákon 

Zákon č. 22/ 1997 Sb. – o technických požadavcích na výrobky a související předpisy 

Zákon č. 406/ 2000 Sb. – o hospodaření energií 

Zákon č. 458/ 2000 Sb. – energetický zákon 

Zákon č. 201/ 2012 Sb. – o ochraně ovzduší 

Vyhláška č. 193/ 2007 Sb. kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné 

energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu 
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Vyhláška č. 194/ 2007 Sb. kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele 

spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních 

tepelných zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie 

 

Základní technické normy, Zákony a právní předpisy - CH: 

 

ČSN 12 7010 Navrhování větracích a klimatizačních zařízení 

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - nevýrobní objekty 

ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením 

ČSN EN 15423 Větrání budov – požární opatření vzduchotechnických systémů 

ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov 

ČSN EN 12828 Tepelné soustavy v budovách. Navrhování teplovodních tepelných soustav. 

ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení 

ČSN 13 0072 Potrubí. Označování potrubí podle provozní tekutiny. 

ČSN 11 0010 Čerpadla, všeobecná ustanovení 

Zákon 406/2000Sb Hospodaření s energií 

Zákon 183/2006Sb O územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) včetně prováděcích 

vyhlášek 

Vyhláška č.193/2007Sb. 

Vyhláška č.194/2007Sb. 

Vyhláška č.148/2007Sb. 

NV 272/2011 O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 

 

* Veškeré normy v platném znění. 
 
 

2. TECHNICKÁ ČÁST: 

Vytápění: 

Výpočet tepelných ztrát byl proveden dle ČSN EN 12831 pro venkovní výpočtovou teplotu  
-12°C, stupeň těsnosti obvodového pláště 2, stupeň zastínění je mírné. Budova je občanského 
charakteru. Výměna vzduchu v jednotlivých místnostech je uvažována 0,5 h-1 v obytných 
místnostech,  
1,0 h-1 v kancelářích a 1,5 h-1 v koupelnách, v případě rekuperace 0,0 h-1. 

Nové obvodové konstrukce domu budou tepelně technickými parametry splňovat požadavky 
normy ČSN 730540-2 v platném znění, objekt bude z hlediska hospodaření s energiemi 
vyhovovat zák. č. 406/2000 Sb. a 177/2006. Ve znění vyhl. MPO 148/ 2007. 

Poloha budovy nechráněná, provoz vytápění nepřerušovaný s nočním útlumem. Vytápění bude 
provozováno nepřerušované s teplotními útlumy tak, aby nedocházelo k nežádoucím vlivům na 
stavební konstrukce objektu. Odstavení vytápění a pouhá temperace prostor na nižší teploty než 
15°C se v topné sezóně neuvažuje. 

Teploty ve vytápěných a nevytápěných místnostech byly voleny v souladu s ČSN EN 12 831.  
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Přípojné hodnoty řešené části budovy: 

Tepelné ztráty objektu:     26,4 kW 

Vzduchotechnika:      63,4 kW zimní 5,6 kW letní 

Ohřev TeV:       není předmětem PD 

Celkem       89,8 kW 

 
Jedná se o úpravy současně využívaných prostor k navýšení spotřeby nedochází.  
 

3. ZDROJ TEPLA A CHLADU 

V rámci tohoto projektu se řeší nové vytápění upravené dispozice. Nové vytápění bude 
s teplovodním spádem 70/50°C s nuceným oběhem topné vody. Jako zdroj tepla je navržen 
stávající rozdělovač a sběrač umístěný v 1.PP ve  strojovně ÚT. Rozdělovač je napojen na 
centrální rozvod topné vody 105/80°C (zima) a 80/60°C léto přípojkou vedenou prostorem 
stávajících rozvodů v 1PP, mezipatru.  
Tepelné ztráty rekonstruovaných částí objektu byly spočteny podrobně po místnostech pro 
nejnižší oblastní výpočtovou teplotu -12°C dle ČSN EN 12831 a vnitřní teploty v souladu s touto 
ČSN a předpisy pro zdravotnictví. 
Stavebně je objekt nově zateplen a vyměněna všechna okna. Koeficienty „U“ splňují plně ČSN 
730540/2011.  
 
Zdroj chladu je též stávající bez úprav. V rámci PD bude provedeno napojení kazetových FCU 
jednotek na stávající rozvody chladu v objektu. 
 

4. OHŘEV TeV 

Není předmětem této projektové dokumentace 

5. REGULACE ZDROJE TEPLA A OTOPNÉHO SYSTÉMU 

Regulace topného výkonu – výstupní teploty vytápění je řízena pomocí venkovního čidla teploty 
– ekvitermní regulace s korekcí a časovým řízením prostřednictvím prostorového termostatu. 
Regulace topného výkonu okruhu bude zajištěna oběhovými čerpadly a třícestným směšovacím 
ventilem, který bude dodávkou profese MaR. 

Místní regulace topného výkonu otopných těles je zajištěna pomocí termostatických hlavic. 

V místnostech, kde se vytápí a zároveň chladí budou profesí MaR dodány termostatické hlavice 
s dálkovým řízením kompatibilní s řídícími prvky FCU jednotek. Dodávkou ÚT budou radiátorové 
ventily se závitem 30x1,5. V případě místností, kde není instalováno chlazení a pouze se vytápí 
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budou instalovány klasické kapalinové termostatické hlavice, které budou dodávkou profese ÚT 
viz. výkresová část, kde je vyznačeno. 

V případě FCU jednotek budou na vstupu instalovány kulové kohouty a tlakově chráněné 
dvojcestné regulační ventily se servopohonem. Samotné FCU jednotky budou dodávkou profese 
VZT, kulové kohouty a flexihadice vč. rozvodného potrubí dodávkou ÚT a regulační ventil vč. 
servopohonu dodávkou MaR. 

6. SYSTÉM VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ 

Systém vytápění a ohřev TeV je nízkoteplotní, dvoutrubkový s nuceným oběhem topné vody 
pomocí oběhových čerpadel.  

Vytápění: 

• Teplotní spád je volen 70°C / 50°C pro otopná tělesa. 
• Teplotní spád je volen 80°C / 60°C pro VZT vodní ohřívač (zimní provoz). 
• Teplotní spád je volen 80°C / 70°C pro VZT vodní ohřívač (letní provoz provoz). 

Chlazení: 

• Teplotní spád je volen 7°C / 14°C pro VZT vodní chladič. 
(požadavek profese VZT) 

• Teplotní spád je volen 7°C / 14°C pro FCU kazetové jednotky. 

7. ROZVODNÉ POTRUBÍ 

V rámci této projektové dokumentace bude na rozdělovači a sběrači vystrojena směšovaná 
topná větev pro zásobování řešených prostor. Na stávající rozdělovač a sběrač bude vystrojena 
odbočka, osazeny armatury dle schématu zapojení (podružný měřič tepla na vratném potrubí 
nové topné větve Qp=1,5m3/h bude dodávkou profese MaR) a potrubí z uhlíkové oceli bude 
suterénem pod stropem vedeno k místu navrženého stoupacího potrubí. Zde budou osazeny 
uzávěry a vypouštěcí armatury a potrubí bude následně svisle vedeno do řešených prostor.  

Nad podhledem se potrubí rozdělí na dva směry, budou zde osazeny uzávěry – kulové kohouty, 
vypouštění a vyvažovací armatury, které budou přístupné pomocí revizního otvoru. Potrubí bude 
vedeno vodorovně nad podhledovou konstrukcí a bude respektovat vedení ostatních profesí 
zejména VZT. Potrubí nad podhledem bude vedeno duplicitně převážně s potrubím chlazení 
k FCU jednotkám.  

Z ležatého rozvodu nad podhledem budou vystrojeny jednotlivé odbočky, které budou vedeny 
do SDK příček a v nich vedeny svisle do podlahy. Zde bude proveden přechod z potrubí 
uhlíková ocel spojovaná lisováním na plastohliníkové potrubí pex al pex a potrubí bude vedeno 
v podlaze k jednotlivým připojovacím armaturám otopných těles. Z důvodu předpokládaného 
vyššího zatížení podlahy bude potrubí vedeno co nejvíce u stěn – požadavek stavby. 
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Pro připojení VZT vodních výměníků bude sloužit stávající potrubí vyvedené ve strojovně VZT 
v 3.NP. Potrubí od stávajícího potrubí bude vedeno v ocelovém provedení k VZT výměníkům a 
napojeno přes regulační a směšovací uzel – viz. schéma zapojení. Směšovací třícestné ventily 
v místě zapojení VZT výměníků budou dodávkou profese MaR vč. servopohonu. 

Pro připojení VZT vodních chladičů bude sloužit stávající potrubí vyvedené ve strojovně VZT ve 
3.NP. Potrubí od stávajícího potrubí bude vedeno v ocelovém provedení, opatřené kaučukovou 
lepenou izolací a napojeno přes regulační uzel s dvojcestným regulačním ventilem – viz. 
schéma zapojení. Dvojcestné regulační armatury vč. servopohonu budou dodávkou profese 
MaR. 

V rámci PD proběhne napojení FCU kazetových jednotek instalovaných nad podhledem dle PD 
VZT. Na stávajícím potrubí v 1.NP bude provedena odbočka, osazena vypouštěcími a 
uzavíracími armaturami. Potrubí bude následně vedeno nad podhledem duplicitně s potrubím 
ÚT k jednotlivým FCU jednotkám.  Navržený materiál rozvodů chladu je plastohliníkové potrubí 
pex/al/pex s kyslíkovou bariérou. Potrubí bude vedeno v hliníkových vodících lištách a bude 
spojované lisovacími fitinkami. Napojení samotných FCU jednotek bude přes flexihadice. Na 
přívodu budou osazeny kulové kohouty a na vratném potrubí budou osazeny tlakově chráněné 
regulační ventily se servopohonem. Regulační armatury budou dodávkou profese MaR. 

Při provádění prací je nutno dbát na zachování stávajících stoupacích potrubí a rozvodů 
zásobujících ostatní podlaží. Při zjištění nezachovatelnosti rozvodů nutno přeložit a zachovat 
funkčnost. 

Stávající rozvody v 1.PP 

PD vychází z dostupných podkladů a původní projektové dokumentace ÚT nebyla dohledána. 
V případě zásahu do stávajících potrubí nutno zachovat jejich funkčnost a případně přeložit 
v rámci nové dispozice se zachováním dimenze potrubí. Místní vyvolané přeložky v celém 
rozsahu 1.PP stavbou budou řešeny v rámci realizace včetně vyhodnocené jejich rozsahu. 

Ohřev teplé užitkové vody (TeV) 
Není předmětem řešení této projektové dokumentace. 

Obecné 
Potrubí rozvodné soustavy bude navrženo z materiálů vhodných pro provoz s nízkoteplotními i 
vysokoteplotními médii, jako je měď, ocel nebo vícevrstvé plastové trubky (např. PEX/AL/PEX). 
Izolace potrubí bude provedena s ohledem na provozní podmínky a dimenzována dle aktuálních 
technických norem, aby bylo zajištěno maximální snížení tepelných ztrát a prevence 
kondenzace v režimu chlazení. 
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Odvzdušnění systému bude zajištěno odvzdušňovacími ventily na otopných těles, 
odvzdušňovacími ventily v nejvyšších místech rozvodu. Vypouštění systému bude zajištěno 
v nejnižších místech systému. 

 

  

8. OTOPNÁ PLOCHA 

Otopná tělesa: 

Otopnou plochu v sociálním zázemí tvoří koupelnové trubkové topné těleso se spodním 
středovým připojením. Připojení těles na topný systém bude pomocí termostatického 
radiátorového ventilu rohového a termostatickou hlavicí. 

Hlavní otopnou plochu tvoří ocelová desková otopná tělesa v hygienickém provedení bez 
přídavné plochy a hladkou čelní deskou se spodním pravým připojením. Jedná se o těleso 
se zabudovaným vnitřním propojovacím ventilem a ventilovou vložkou s pravým spodním 
připojením. Napojení tělesa k topnému médiu bude přes rohové H-šroubení a svěrného 
šroubení. 
 
Všechna otopná tělesa budou opatřena termostatickou hlavicí. V místech kde se zároveň chladí 
i vytápí budou instalovány termostatické hlavice s dálkovým řízením – dodávka profese MaR. 
Ostatní pouze vytápěné prostory s otopnými tělesy budou vybaveny klasickou kapalinovou 
termostatickou hlavicí, která bude dodávkou profese ÚT. 

Uložení topných těles bude na typových konzolách dodávaných s tělesy. Tělesa budou 
standardně osazena odvzdušňovacími armaturami. 

Otopná plochy mimo řešenou část objektu bude bez zásahů původní. 
 

9. TEPELNÁ IZOLACE 

Veškeré trubní rozvody topné vody vedené v konstrukcích podlah, drážkách stěn a 
nevytápěném prostoru budou proti ztrátám izolovány. Tloušťka tepelné izolace musí odpovídat 
požadavkům vyhlášky č.193 Ministerstva průmyslu a obchodu s přihlédnutím na optimalizační 
výpočet. 

Rozvodné potrubí pro přípravu chlazení a potrubí ve strojovně tepla bude izolováno lepenou 
kaučukovou izolací, včetně zařízení a armatur. 

Vytápění: 
Tloušťka izolace pro vytápění se navrhuje podle normy ČSN EN 12828 a může se lišit v 
závislosti na tepelných ztrátách, umístění potrubí a provozní teplotě. Obvykle platí tyto orientační 
hodnoty: 
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DN potrubí Tloušťka izolace (mm) 
DN15 20 mm 
DN20 20 mm 
DN25 25 mm 
DN32 30 mm 
DN40 40 mm 
DN50 40 mm 

Chlazení: 
Pro chlazení je tloušťka izolace navrhována tak, aby zabránila kondenzaci, v souladu s normou 
ČSN EN ISO 12241. Doporučené tloušťky izolace (kaučuková pěna): 

DN potrubí Tloušťka izolace (mm) 

DN15 13 mm 
DN20 13 mm 
DN25 19 mm 
DN32 19 mm 
DN40 25 mm 
DN50 25 mm 

 
Rozvodné potrubí a armatury pro přípravu chlazení budou izolovány lepenou kaučukovou 
izolací. 

Poznámky: 
 
Vytápění: 
Tloušťky izolací vychází z doporučení pro běžné nízkoteplotní otopné systémy s teplotami do 90 
°C. 

Chlazení: 
Pro zamezení kondenzace je nutné izolaci navrhnout na základě konkrétních parametrů, jako je 
teplota média, relativní vlhkost a okolní teplota. 
Kaučuková izolace s uzavřenou strukturou buněk je nejčastější volbou pro chlazení, protože má 
vysoký odpor vůči vlhkosti. 

Pro konečné určení tloušek izolací je doporučeno provést výpočet dle výše zmíněných norem a 
konzultovat specifikace výrobce izolačních materiálů. 
 

10. EXPANZNÍ A ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ 

Zabezpečovací zařízení a pojištění otopné soustavy je řešeno dle ČSN 06 0830 a bude 
ponecháno stávající ve zdroji tepla, není stavbou dotčeno.  
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Expanzní zařízení je stávající v rámci zdroje tepla a má dostatečnou kapacitu.  
 

11. UVEDENÍ DO PROVOZU 

Zařízení musí být před uvedením do provozu vyzkoušeno. Před vyzkoušením a uvedením do 
provozu musí být každé zařízení propláchnuto. Naplněno vodou podle ČSN 077401 nebo ČSN 
383350. Vyčistění a propláchnutí soustavy je součástí montáže a o jeho provedení má být 
proveden zápis. 

 
Před uvedením soustavy do provozu musí být provedeny zkoušky těsnosti, dilatační zkouška a 
zkouška provozní. Zkoušky těsnosti a provozní jsou součástí dodávky dodavatele otopné 
soustavy. Po provedení těchto zkoušek bude provedena topná zkouška. O provedení všech 
zkoušek musí být proveden zápis. 
 
Zkoušky: 
 

Před předáním zařízení uživateli budou provedeny následující zkoušky: 
• Hydraulické seřízení systému 
• Tlaková zkouška systému ÚT dle ČSN 060310 
• Provozní zkouška dilatační dle ČSN 060310 
• Provozní zkouška topná ČSN 060310 

 

Protokoly o provedených zkouškách budou součástí dokladů, které je povinen vyšší dodavatel 
stavby předat investorovi jako podklad pro zajištění kolaudačního rozhodnutí. 
Před vyzkoušením a uvedením zařízení do provozu musí být každé zařízení propláchnuto. 
Propláchnutí se provádí při 24 hodinovém provozu čerpadel. Přitom na všech k tomu určených 
místech je nutno pravidelně odkalovat až do úplně čistého stavu. 
 

Zkouška těsnosti 

Zkouška těsnosti se provádí před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením nátěrů a 
izolací. Soustava bude zkoušena vodou na nejvyšší dovolený přetlak. Přetlak se udržuje po 
dobu 6 hod. Výsledek zkoušky se považuje za vyhovující, jestliže se při této prohlídce neobjevují 
netěsnosti. 
 

Dilatační zkouška 

Dilatační zkouška bude provedena podle odst. 8.3 a ČSN 060310. 
 

Topná zkouška 

Topná zkouška se provádí v rozsahu uvedeném v odst. 8.3. Topná zkouška musí trvat 
minimálně 24 hodin bez delších provozních přestávek ( zpravidla do 60 minut ). Topnou zkoušku 
je možné provádět i mimo otopné období. 
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Po topné zkoušce bude provedeno vyregulování otopné soustavy, dle skutečně dodaných 
zařízení. 
 
Provoz a údržba: 
Otopná soustava je posuzována dle ČSN EN 12171 otopné soustavy nevyžadující 
kvalifikovanou obsluhu. Dodavatel je povinen předat investorovi kompletní výkresovou 
dokumentaci skutečného provedení, návody k obsluze zařízení, záruční listy a seznámit 
uživatele s rozsahem obsluhy a činností ve stavu nouze popřípadě zpracovat  OM&U (návody 
na provoz, údržbu a užívání) dle ČSN EN 12171. 
 
Uvedení do provozu obsahuje: 

- měření a zaregulování průtoků  
- zprovoznění zařízení, uvedení od provozu 
- zaškolení provozovatele 
- návod k obsluze - generální a jednotlivých strojů a zařízení 
- protokol o naměřených hodnotách a zaregulování 
- protokol o zaškolení 
- protokol o předání zařízení 
- protokol o uvedení zařízení do provozu 
- protokol o naměřených hodnotách vně i uvnitř objektu 
- ostatní potřebné protokoly 
- projektová dokumentace skutečného provedení 

 

12. POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE: 

 Elektro  
- Zajistí napájení el. prvkům regulačních a směšovacích uzlů VZT dle uvedeného 

příkonu ve schématech. 
- Zajistí napájení topné větve pro 1.NP vystrojenou na rozdělovači a sběrači  
- Prokabelování mezi prvky – čidlo venkovní teploty 

MaR 

- Zajistí řízení regulačních a směšovacích uzlů ÚT/CH pro VZT jednotky. 

- Zajistí řízení směšované větve s dle venkovní teploty. 

- Zajistí dodávku dálkově řízených termostatických hlavic v místnostech , kde 
dochází k vytápěné a zároveň chlazení. 

- Zajistí dodávku třícestných směšovacích ventilů se servopohony na topné větvi 
pro 1.NP a na směšovacích uzlech VZT jednotek (vodních ohřívačů) ve 3.NP. 

- Zajistí dodávku dvojcestných tlakově chráněných regulačních ventilů se 
servopohony na vstupech do FCU jednotek a regulačních uzlech VZT jednotek 
(vodních chladičů) ve 3.NP 

- Zajistí dodávku měřiče tepla na nové topné větvi ve strojovně ÚT (Qp=1,5 m3/h) 
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Stavba 

- Zajistí ochranu proti mechanickému poškození stávajícího zařízení ÚT při stavebních 
pracích. 

-  Provede připravenost pro montáž zařízení systému UTCH, vedení potrubí, montáž  
otopných těles. 

- Zajistí revizní otvory resp. přístup k armaturám instalovaných nad podhledem. 

ZTI 

- Koordinace s vedením ÚT/CH 

VZT 

- Koordinace s vedením ÚT/CH 

- Zajistí dodávku FCU kazetových jednotek. 

 

13. BEZPEČNOST PRÁCE A MONTÁŽNÍ PODMÍNKY 

Navržené řešení stavby je v souladu s Vyhláškou 268/2009 Sb. "O obecných technických 
požadavcích na výstavbu", dalšími příslušnými zákony, vyhláškami a platnými ČSN tak, aby při 
provozu nedocházelo k úrazům uklouznutím, nárazem, popálením, zásahem elektrickým 
proudem nebo výbuchem. 
Při všech pracích budou dodržovány veškeré bezpečnostní předpisy, zvláště Vyhláška 601/2006 
Sb. a Vyhláška č. 363/2005 Sb., dále Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a č. 136/2016 Sb. o 
bližších požadavcích na výstavbu, č. 362/2005 Sb. o práci ve výškách, č. 101/2005 Sb. a 
Zákony č. 309/2006 a č. 88/2016 Sb. o požadavcích BOZ v pracovně právních vztazích. 
Práce budou provádět odborné firmy, které mají k této činnosti oprávnění, vydají potřebné 
certifikáty a revize a jejichž pracovníci jsou náležitě proškoleni. Zvláště upozorňuji na správné 
provedení a kotvení lešení a na práci ve výškách. Pozor na práci s elektrickým nářadím a na 
ochranu zdraví a konstrukcí při případném svařování. Při práci s materiály je nutno používat 
prostředky osobní ochrany, pracovat v rukavicích. Při vniknutí materiálu do očí je nutno okamžitě 
vypláchnout čistou vodou a vyhledat lékařské ošetření. 
Budou dodržována Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., č. 32/2016 Sb. a zákoník práce – Zákon č. 
262/2006 Sb., zejména část pátá (§101-108), kterými se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na 
bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí. 
Veškeré části stavby musí svým provedením odpovídat požadavkům Stavebního zákona a 
souvisících vyhlášek. Při realizaci je nutno zabezpečit odpovídající odborné vedení stavby. 
Pokud se vyskytnou nepředpokládané situace, bude na stavbu přizván statik nebo projektant 
příslušné profese.    
Zhotovitel stavby zpracuje provozní řád a harmonogram prací pro období stavby a technologický 
postup prací, ve kterých budou podmínky z hlediska bezpečnosti, posouzení stability 
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v nedokončených nebo rozmontovaných stavech, ochrany vlastníků a zaměstnanců před 
škodlivými vlivy, ochranu životního prostředí, ochranu před požárem atd.. Provozní řád bude 
obsahovat důležitá telefonní čísla (záchranná služba, hasiči, policie, vedení firmy atd.) a na 
staveništi bude vyvěšen na nepřehlédnutelném místě. 
V případě, že budou na stavbě dva a více zhotovitelů, musí být na stavbě určen koordinátor 
bezpečnosti práce, přičemž nezáleží na tom, kolik smluv má investor se zhotoviteli. 
Další požadavky na BOZ a ZOV jsou obsaženy v souhrnné technické zprávě, která je 
součástí celkové projektové dokumentace. 
Za provádění prací je odpovědná realizační firma. Tyto práce smějí provádět jen pracovníci 
řádně poučení a musí nad nimi být zajištěn odborný dozor stavebním technikem. Požadavky na 
bezpečnost práce na pracovišti včetně dalších náležitostí a souvislostí upravuje zákon 309/2006 
Sb. včetně prováděcích předpisů. Při provádění veškerých prací, spojených s výstavbou 
instalací je nutné dodržovat dále požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništi, specifikované v Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 
Projekt zahrnuje řadu opatření z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s montáží a 
provozem zařízení. Všechna tato opatření jsou specifikována v ČSN a v platných předpisech a 
nařízeních orgánů ministerstva průmyslu a obchodu, zdravotnictví a sociálních věcí.  
 
Montážní podmínky: 
Potrubí, armatury, otopná tělesa musí být osazeny s max. přesností v délkách, dimenzích a 
spádech odpovídajících projektu. Při přerušení montážních prací se musí volné konce 
znepřístupnit proti vniknutí cizích předmětů. Před zamontováním všech armatur je nutno 
přezkoušet jejich plynulou funkci. Před vyzkoušením a uvedením do provozu bude zařízení 
několikrát propláchnuto a tlakově odzkoušeno. Funkce zařízení musí po ukončení montáže 
vyhovovat jak po stránce montážní, tak provozní. Během montáže strojního a trubního zařízení 
je nutná koordinace s profesí ZTI a EL.  Pokud dojde během montáže k nutnosti odchýlení od 
projektu, je nutno toto konzultovat s projektantem. 
Montážní firma se bude při realizaci díla řídit montážními předpisy pro instalaci a montáž 
uvedených druhů potrubí (plastového, měděného potrubí v topných systémech) a instalačními 
předpisy pro dodaná zařízení, tepelné izolace apod. Uchycení a uložení potrubí, kompenzace 
tepelných dilatací potrubí, pevné a vodící uložení potrubí, stropní závěsy, výkazy fitinků jsou 
věcí dodavatelské firmy při montáži dle situace na místě.    
Napouštění systému nutno provádět po jednotlivých topných okruzích za současného 
odvzdušňování. 
Při provozních zkouškách bude seřízena regulace, nastaveny provozní a havarijní podmínky a 
prověřeny veškeré provozní a havarijní stavy. Dodavatel během provozních zkoušek zajistí 
zaškolení obsluhy. 
Montáž veškerého zařízení musí provádět zkušené montážní firmy ve spolupráci s jednotlivými 
dodavateli příslušných zařízení a jejich servisními pracovníky.  Při montáži nutno práce včas 
koordinovat s profesemi ZTI, EL, M+R a předcházet kolizím ve výškovém či místním osazení 
potrubí, konzol, armatur a přípojek.  
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Potrubí osazovat ve spádech dle projektu a důsledně dbát odvzdušnění nejvyšších míst rozvodů 
a možnosti vypouštění v nejnižších místech.    
 
Hradec Králové  06 / 2025 
Vypracoval:  Jakub Bitvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


