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NAVRŽENÉ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

KAČÍREK, PRANÉ ŘÍČNÍ KAMENIVO FR. 16/32

DEMONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SDZ

POZNÁMKY K PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI
- PROJEKTANT NENESE ŽÁDNOU ZODPOVĚDNOST ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ JEHO SOUHLASU.
- ZHOTOVITEL JE POVINNÝ O ZJIŠTĚNÝCH CHYBÁCH V DOKUMENTACI NEODKLADNĚ INFORMOVAT PROJEKTANTA.
- VŠECHNY VÝŠKOVÉ A DÉLKOVÉ ROZMĚRY BUDOU KONTROLOVÁNY BĚHEM PRŮBĚHU PRACÍ NA STAVBĚ.
- PŘED OBJEDNÁNÍM POUŽITÝCH MATERIÁLŮ JE POTŘEBA PŘESNĚ ZAMĚŘIT ZHOTOVITELEM SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ.
- V PŘÍPADĚ CHYBĚJÍCÍ KÓTY JE ZAKÁZÁNO ODMĚŘOVAT Z VÝKRESŮ, ALE NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA.
- ZMĚNY PROJEKTU JE MOŽNÉ VYKONAT POUZE SE SOUHLASEM AUTORA PROJEKTU.

POZNÁMKY

LEGENDA MATERIÁLŮ
OSA KOMUNIKACE

ZAMĚŘENÉ SLOUPY VO

HRANICE PARCEL KÚ

LEGENDA ČAR

ZAMĚŘENÝ STROM

ZAMĚŘENÉ SVISLÉ DZ

GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

ASFALTOVÁ VOZOVKA, PLNÁ SKLADBA - "KUFR"

DLÁŽDĚNÝ KRYT - ČERVENÁ RELIÉFNÍ DLAŽBA, POCHOZÍ

ASFALTOVÁ VOZOVKA, OBNOVA ASFALTOVÝCH VRSTEV

DLÁŽDĚNÝ KRYT - PĚŠÍ KOMUNIKACE,  OBČASNÝ POJEZD

DLÁŽDĚNÝ KRYT - PĚŠÍ KOMUNIKACE, POCHOZÍ

TRAVNATÉ PLOCHY, REKULTIVACE

TRATIVOD DN 100

LINIOVÉ ŽLABY

ZAMĚŘENÁ LAVIČKA

ZAMĚŘENÝ HYDRANT

ROZHRANÍ KRYTŮ/MATERIÁLŮ

LEGENDA SYMBOLŮ

ZAMĚŘENÝ KEŘ

ZAMĚŘENÁ ULIČNÍ VPUSŤ

ZAMĚŘENÁ ŠACHTA/ŠOUPĚ

OZNAČENÍ VSTUPŮ

NAVRŽENÁ ŽLABOVÁ VPUSŤ

NAVRŽENÁ LINIOVÁ VPUSŤ

HODNOTA KLOPENÍ

NAVRŽENÝ VÝŠKOVÝ BOD

LV

LEGENDA DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ
STÁVAJÍCÍ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SDZ

VZROSTLÝ STROM URČENÝ K ODSTRANĚNÍ (KÁCENÍ

LEGENDA SADOVÝCH ÚPRAV

NAVRŽENÝ KEŘ MAX. VÝŠKY 1,00m, LOKÁLNÍ TYP

NAVRŽENÝ STROM MAX. VÝŠKY 3,00m, LOKÁLNÍ TYP
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ZÁSOBOVÁNÍ

B1

OPĚRNÉ ZÍDKY, PALISÁDY

LED silniční svítidlo s výložníkem na stožáru 8m. Max výkon 80W

TYPOVÝ ZÁKLAD PRO STOŽÁR

V každém stožáru budou max. 2 kabely: jeden kabel přívod + jeden kabel odvod, jakékoli odbočky
vždy řešit pomocí odbočkových rozpojovacích skříní. Trvanlivé označení všech konců všech kabelů
v rozvaděči, stožárech i rozpojovacích skříních, značení musí  být odolné vůči škodlivým vlivům
-vlhkost, horko, mráz. Na všech stožárech v místě vetknutí do země bude použita smršťovací
manžeta jako doplňková ochrana proti korozi, v zemi min. 15cm, nad zemí min.20 cm. Není
přípustné použití tzv. termoplastického nástřiku na stožárech. Ukončení kabelu ve stožárech
musí být provedeno obloukovitým zahnutím kabelu nad svorkovnicí se žílami vyvedenými
směrem dolů, aby se zabránilo zatékání kondenzující vody mezi žíly kabelu.
Stožáry budou osazeny vždy minimálně 0,5m od vozovky a budou otočeny tak, aby přístup ke
stožárové výzbroji byl vždy protisměru jízdy, Všechny stožáry budou uzemněny k zemnícímu
pásku FeZn 30/4 vedeným v souběhu s napájecím kabelem. Od pásku budou vývody k
zemnícímu bodu stožáru drátem FeZn10 s PVC izolací.

POZNÁMKA

ZATŘÍDĚNÍ KOMUNIKACE

LED svítidlo pro osvětlení přechodu na stožáru 5m 
Kabel CYKY-J 4x16 ve výkopu v chráničce 90/75 + FeZn 30/4

Rozmístění svítidel je předběžné a přesné polohy stožárů budou upřesněny dle
světelně technického výpočtu konkrétně dodávaných svítidel. (doporučeno je použít
software Dialux evo). Dodavatel VO zpracuje dílenskou dokumentaci.
Součástí dílenské dokumentace bude i projednání navrženého řešení s
provozovatelem a správcem VO.
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4 MÍSTA PRO
PACIENTY NEMOCNICE

BETONOVÁ PALIS
ÁDA dl. 19,00m

1000/150/150 DO 
C20/25nXF3

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ
OCELOVÉ RAMPY

SMĚROVÝ OSTRŮVEK S
MÍSTEM PRO PŘECHÁZENÍ

SMĚROVÝ OSTRŮVEK S
MÍSTEM PRO PŘECHÁZENÍ

OPĚRNÉ ZÍDKY ZE ŽB C25/30nXF3

5 ks PREFABRIKOVANÝCH
SCHODIŠŤOVÝCH BLOKŮ
350/150/2500 DO C20/25 nXF3

VÝŠKOVÁ ÚPRAVA STÁVAJÍCÍ DLÁŽDĚNÉ
ZPEVNĚNÉ PLOCHY - PŘIZVEDNUTÍ O cca 0,15m
("ZÁSYP" JEDNOHO SCHODIŠŤOVÉHO STUPNĚ)

ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO
STROMU ∅ 200mm

STÁVAJÍCÍ OBRUBNÍK PONECHAT
(ASFALTOVÉ SOUVRSTVÍ VÝŠKOVĚ
UMÍSTIT O 0,02m POD OBRUBNÍK

ODSTRANĚNÍ ČÁSTI RAMPY A SCHODIŠTĚ
U ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ
(VČETNĚ DOPLNĚNÍ ZÁBRADLÍ)

ZRUŠENÍ 8ks PARKOVACÍCH STÁNÍ

ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO CHODNÍKU

ZRUŠENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ

STÁVAJÍCÍ STÁNÍ PŘEDĚLAT

NA ŠIKMÁ 45°-9x, NÁJEZD ZACOUVÁNÍM

VYHRAZENÁ STÁNÍ PRO URGENTNÍ
PŘÍJEM (1x VOZÍČKÁŘ)

CITY BLOCK(v. 0,50m)

ZÁBRADLÍ SE 
SVISLOU VÝPL

NÍ v. 1,10m

ZÁBRADLÍ SE 
SVISLOU VÝPL

NÍ v. 1,10m

BRANKA š. 2,00m

ZÁBRADLÍ SE 
SVISLOU VÝPL

NÍ v. 1,10m

BRANKA š. 1,30m

SJEZD PRO PŘÍLEŽITOSTNÉ
ZÁSOBOVÁNÍ PAVILONU C2
(SJEZD VYBAVIT 3ks SKLOPNÝCH SLOUPKŮ)
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PACIENTY NEMOCNICE

OPĚRNÉ ZÍDKY ZE ŽB C25/30nXF3

5 ks PREFABRIKOVANÝCH
SCHODIŠŤOVÝCH BLOKŮ
350/150/2500 DO C20/25 nXF3

ZRUŠENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ

ZRUŠENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ

STÁVAJÍCÍ STÁNÍ PŘEDĚLAT

NA ŠIKMÁ 45°-9x, NÁJEZD ZACOUVÁNÍM

STÁVAJÍCÍ ZASTÁVKA ZRUŠENA

STÁVAJÍCÍ ZASTÁVKA ZRUŠENA

STÁVAJÍCÍ ZASTÁVKA ZRUŠENA

OBOUSMĚRNÁ KOMUNIKACE

VYHRAZENÁ STÁNÍ PRO URGENTNÍ
PŘÍJEM (1x VOZÍČKÁŘ)

CITY BLOCK(v. 0,50m)

CITY BLOCK(v. 0,50m)

ZRUŠENÍ PARKOVACÍCH STÁNÍ

STÁVAJÍCÍ STÁNÍ PŘEDĚLAT

NA ŠIKMÁ 60°-7x, NÁJEZD ZACOUVÁNÍM

ÚPRAVA NÁROŽÍ

(DLE VLEČNÝCH KŘIVEK AUTOBUSU)

DOPLNĚNÍ DLÁŽDĚNÉHO CHODNÍKU

(NAVÁZAT NA STÁVAJÍCÍ ASFALTOVOU PLOCHU)

ZRUŠENÍ PŘECHODU PRO CHODCE
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PROČIŠTĚNÍ
ULIČNÍ VPUSTI

stávající stožár demontovat

stávající přívodní kabel

zapojit do nové pojitkové skříně
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stávající stožár demontovat

nová pojistková skříň SP - pilíř
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Zpracovatel části:

Příloha:

Část PD:
Zařízení silnoproudé elektrotechniky

Objekt (SO):

Stupeň:

Formát:

Zakázkové číslo:

Datum:

Číslo přílohy:

VypracovalZodpovědný projektant Pare:

Akce:

Měřítko:

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.
Autorizační razítko:Stavebník:

Hlavní inženýr projektu:

Generální projektant:
MEDICOPROJECT, s.r.o.
Kroftova 45, 616 00  BRNO
tel.:  541 211 409
medicoproject@medicoproject.cz
http://www.medicoproject.cz

Ing. LUDĚK VACULA

Nemocnice Znojmo, p.o
MUDr. Jana Jánského 11
669 02, Znojmo

Schema:

Urgentní příjem 3.etapa - Zbudování
urgentního příjmu v objektu A1 1.NP

SO 01 - Urgentní příjem v objektu A1 1.NP

B

A1 - urgent

B1

C2
C3

C1

S

N

O

D

A2

A4

I J

K L

A3

A1

DPS

ČERVEN 2025

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

DPS-01-2025

MARTIN SYNEK
PROJEKCE ELEKTRO
Blanenská 10, 621 00, Brno
mob.: +420 608 745 861
email: synek@mspe.cz

Martin Synek Martin Synek

AutoCAD SHX Text
S26


	Listy a pohledy
	Situace VO


		2025-07-25T09:38:20+0200
	Martin Synek




