



SEZNAM PŘÍLOH

- D.08-01 - Technická zpráva
- D.08-02 - Situace
- D.08-03 - Podélný přeložky profil dešťové stoky D
- D.08-04 - Podélný profil přeložky dešťové stoky D1 a D2
- D.08-05 - Podélný profil přeložky splaškové kanalizace
- D.08-06 - Vzorový příčný řez uložení potrubí
- D.08-07 - Plastová revizní šachta DN 400 mm
- D.08-08 - Prefabrikovaná revizní šachta DN 1000 mm
- D.08-09 - Spadišťová šachta
- D.08-10 - Skladba prefabrikovaných šachet a spadiště DN 1000 mm

NEMOCNICE ZNOJMO, p.o.		DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ ZÁMĚRU / DOKUMENTACE PRO POVOLENÍ STAVBY	
Stavebník: Nemocnice Znojmo, p.o. MUDr. Jana Jánského 11 669 02, Znojmo	Autorizační razítko:	Schema: 	
Generální projektant: MEDICOPROJECT, s.r.o. Kroftova 45, 616 00 BRNO tel.: 541 211 409 medicoproject@medicoproject.cz http://www.medicoproject.cz Hlavní inženýr projektu: Ing. LUDEK VACULA			
Akce: Urgentní příjem 3.etapa - Zbudování urgentního příjmu v objektu A1 1.NP			
Zpracovatel částí: MK PROFI Hradec Králové s.r.o.	Zodpovědný projektant Martin Kalmus Technická kontrola Luboš Radoň	Vypracoval Petr Studený, DiS. 	Pare:
Objekt (SO): SO 03 - VENKOVNÍ KANALIZACE		Datum: ČERVEN 2025 Zakázkové číslo: DPS-04-2024 Formát: A4 Stupeň: DPZ	
		Číslo přílohy: D.8	