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1. IDENTIFIKACNI UDAJE
Stavba: 111372 Velké Opatovice - Chlum, 1. etapa

Misto stavby: extravilan SkoCova Lhota, Mala Roudka, Velka Roudka,
Svarov u Velkych Opatovic a Chlum u Letovic a
intravilan Mala Roudka, Svarov u Velkych Opatovic a
Chlum u Letovic

Katastralni uzemi: Skocova Lhota, Mala Roudka, Velka Roudka, Svarov u
Velkych Opatovic a Chlum u Letovic

Stupen PD: Projektova dokumentace pro provadéni stavby (PDPS)
Druh stavby: stavebni uprava — oprava povrchu
Investor stavhy: Jihomoravsky kraj

Zerotinovo namésti 449/3

602 00 Brno, IC: 70888337, DIC: CZ70888337
Zastoupeny

Spravou a udrzbou silnic Jihomoravského kraje
pfispévkova organizace kraje

Zerotinovo namésti 449/3

602 00 Brno, IC: 70932581, DIC: CZ70932581

Zhotovitel dokumentace: Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje
pfispévkova organizace kraje
Zerotinovo namésti 449/3
602 00 Brno, IC: 70932581, DIC: CZ70932581

Resitelsky tym: VYPRACOVAL - Bc. Kamil Kubéna, TDI




2. POPIS A PRIPRAVA ZAJMOVEHO UZEMi

Stavba se nachazi v extravilanu obce Skocova Lhota, Mald Roudka, Velka Roudka, Svarov u
Velkych Opatovic a Chlum u Letovic a v intravilan obce Mala Roudka, Svarov u Velkych
Opatovic a Chlum u Letovic v Jihomoravském kraji. Konkrétné na silnici 11/372.

PocCatek prvniho stavebniho Useku se nachazi 5 metrd pfed pracovni sparou konce stavby
11372 Velké Opatovice, most 372-005“ vkm 5,081 a kon&i na zacatku intravilanu obce
Skoc€ova Lhota v km 5,640. Délka useku je 559m.

Druhy stavebni usek zacina v km 6,751 pracovni sparou v intravilanu obce Mala Roudka a
konCi v km 9,229 pfed autobusovymi zalivy v intravilanu obce Svarov u Velkych Opatovic.
Délka useku 2478m.

Poclatek tfetiho stavebniho Useku se nachazi v km 10,772, tzn. 2 metry pfed pracovni sparou
nad trubnim propustkem a konéi 2 metry za pracovni sparou v intravilanu obce Chlum u
Letovic v km 11,227. Délka Uuseku 455m.

Celkova délka upravy je 3,492 km.

Sitka komunikace je 5,4-6,2m zpevnéni, vextravilinu a na &asti intravildnu bude
nezpevnéna krajnice $. 0,50m. V misté vymény dvoumadlového zabradli za ocelové svodidlo
na zaCatku prvniho useku bude Sifka nezpevnéné krajnice 1,50m.

Klopeni vozovky bude ponechano stavajici. Uprava stavajiciho pFiéného sklonu bude
provedena vyrovnanim zrecyklované vrstvy.

Na prvnim Useku bude na jeho zacatku, z divodu napojeni na souCasny stav, provedena
Sifkova uprava rozsifenim télesa i samotného krytu komunikace. Dale bude na prvnim useku
provedena vyména zaneseneho propustku pod komunikaci.

Budou obnoveny propustky pod hospodarskymi sjezdy.

Takika v celé délce upravy bude provedeno po obou stranach VDZ - vodici ¢ara V4 S.
0,125m, plast - struktura nehlu¢né.

Byly zaznamenany nasledujici poruchy:

- ztrata asf. tmelu

- hloubkova koroze

- vyspravky

- trhliny

- olamovani okrajl

Navrh stavebni upravy:

A) PIna skladba (navyseni nivelety)

recyklace za studena tl. 160mm

polozeni ACL 16+ v tl. 60mm

spojovaci postfik
poloZzeni ACO 11+ v tl. 40mm




V mistech napojeni na stavajici kryt bude provedeno:
- odstranéni krytu tl. 0 - 100mm na délku 10m
- recyklace za studena tl. 160mm
- polozeni ACL 16+ v tl. 60mm
- spojovaci postfik
- polozeni ACO 11+ v tl. 40mm

B) Pouze ACO (v castech usekul, kde okolni terén a mistni podminky neumoziuji
provedeni plné sklady)

spojovaci postfik
- polozeni ACO 11+ v tl. 40mm

V mistech napojeni na stavajici kryt bude provedeno:
- odstranéni krytu tl. 0 - 40mm na délku 10m
- spojovaci postfik
- polozeni ACO 11+ v tl. 40mm

3. ROZSAH PRILOH
PRUVODNI ZPRAVA
SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA
SITUACNI VYKRESY
C.1 SITUACNI VYKRES SIRSICH VZTAHU
C.2.1  SITUACE, SO 101 Usek 1, km 5,081 - 5,640
C.2.2 (1) SITUACE, SO 102 Usek 2, km 6,751 - 9,229 — VYKRES 1
C 2.2 (2) SITUACE, SO 102 Usek 2, km 6,751 - 9,229 — VYKRES 2
C.2.3  SITUACE, SO 103 Usek 3, km 10,772 - 11,227
D DOKUMENTACE OBJEKTU
D.1 Vzorovy pFiény fez v misté rozsiteni na ZU, SO 101
E  ROZPOCET STAVBY
F  DOKLADOVA CAST
F.1 CETIN, Vyjadfeni o existenci sité
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4. TECHNICKE RESENI

Na stavajicim povrchu komunikace bude provedena recyklace za studena — bude doplnéno
pojivo a pfipadné potfebna frakce, pficny sklon bude Upravou vyrovnan.

Po technologické pfestavce bude na zrecyklovanou vrstvu polozena vrstva z ACL 16+ tl
60mm.

Poté bude nastfikan spojovaci postfik a polozeno ACO 11+ v tl. 40mm.

Nezpevnéné krajnice budou oé&istény a bude provedena nova nezpevnéna krajnice ze SD
frakce 0-32 vtl. 0,10m. Nezpevnéné sjezdy budou realizovany vyhradné z asfaltového
recyklatu pram. tl. 0,15m (tl. vlivem vyrovnanim pfiéného sklonu).

Usek 1:
Pocatek prvniho stavebniho Useku se nachazi 5 metr(i pfed pracovni sparou konce stavby
11372 Velké Opatovice, most 372-005“ vkm 5,081 a kon&i na zacatku intravilanu obce
Skocova Lhota v km 5,640. Délka useku je 559m.

Km 5,081-5,091 — napojeni na stavajici kryt pIné skladby

Km 5,081-5,146 — roz§ifeni télesa a krytu komunikace, demontaz dvoumadlového zabradli a
¢asti stavajiciho svodidla a instalace ocelového svodidla, dl. upravy 65m

Km 5,091-5,630 — plna skladba
Km 5,570 — vyména zaneseného propustku pod komunikaci
Km 5,630-5,640 - napojeni na stavajici kryt piné skladby

V celém uUseku bude provedena obnova nezpevnéné krajnice §S. 0,50m s doplnénim
Cervenych smérovych sloupkl ve sjezdech v extravilanu. V km 5,081-5,146 (v misté
rozSifeni krytu a télesa komunikace) bude provedena nezpevnéné krajnice $. 1,50m. Budou
provedeny Upravy stavajicich napojeni a sjezdu.

Pro realizaci prvniho Useku za uplné uzavirky je pfeduréena objizdna trasa, na objizdné
trase bude provedena oprava povrchu zplsobem a v rozsahu stanové v ¢asti PD ,Rozpocet
stavby*“.

Usek 2:
Druhy stavebni usek zacdina v km 6,751 pracovni sparou v intravilanu obce Mala Roudka a

kon¢&i v km 9,229 pfed autobusovymi zalivy v intravildnu obce Svarov u Velkych Opatovic.
Délka useku 2478m.




Then!
Km 6,751-6,761 — napojeni na stavajici kryt pouze z ACO
Km 6,761-6,970 - skladba pouze ACO
Km 6,970-9,194 - plna skladba
Km 9,194-9,219 - skladba pouze ACO
Km 9,219-9,229 - napojeni na stavajici kryt skladby pouze z ACO

v

V celém useku bude provedena obnova nezpevnéné krajnice 5. 0,50m s doplnénim
Cervenych smérovych sloupkd ve sjezdech v extravilanu. Budou provedeny uUpravy
stavajicich napojeni a sjezdu.

Usek 3:

Pocatek tfetiho stavebniho useku se nachazi v km 10,772, tzn. 2 metry pfed pracovni sparou
nad trubnim propustkem a konCi 2 metry za pracovni sparou v intravilanu obce Chlum u
Letovic v km 11,227. Délka useku 455m.

Z.U. SO 103 K.U. S0 103

Km 10,772-10,782 - napojeni na stavajici kryt skladby pouze z ACO
Km 10,782-10,792 - skladba pouze ACO

Km 10,792-11,217 - plna skladba

Km 11,217-11,227 - napojeni na stavajici kryt plné skladby

V celém useku bude provedena obnova nezpevnéné krajnice 8. 0,50m s doplnénim
Cervenych smeérovych sloupkl ve sjezdech v extravilanu. Budou provedeny Upravy
stavajicich napojeni a sjezdu.




5. VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLADU

Pro zpracovani dokumentace byly pouZzity tyto podklady:
— Zaméfeni
— Rozbory PAU
— Obhlidka na misté stavby
— Cetin, vyjadfeni o existenci sité

6. ODVODNENI

Systém odvodnéni silnice se neméni. Uprava odvodnéni neni v ramci stavebniho zaméru
feSena.

V ramci useku €. 1 bude provedena vyména zaneseného propustku pod komunikaci, nové
DN 600.

V ramci useku ¢&. 2 bude provedeno procisténi jednoho stavajici zatrubnéni pod sjezdem.

Vramci vSech uUsekl budou obnovena stavajici respektive doplnéno zatrubnéni pod
hospodarskymi sjezdy — DN 400.

Sikma &ela nové podkladanych trub budou odlazdéna kamennou dlazbou do betonu.

7. ZPEVNENE PLOCHY

Navrh skladby vozovky Il. tfidy vychazi z pozadavku investora stavby. Navrzena
skladba odpovida pozadavkiim TP 170 Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.

PlIna skladba (navyseni nivelety):

Asfaltovy beton obrusna vrstva ACO 11+ CSN 73 6121 40 mm
Spojovaci postfik PS C, 0,40kg/m2 CSN 73 6129

Asfaltovy beton lozna vrstva ACL 16+ CSN 73 6121 60 mm
Recyklace za studena asf. emulze CSN 73 6124 160 mm

V castech usekud, kde okolni terén a mistni podminky neumoznuji provedeni piné
sklady, bude skladba nasleduijici:

Asfaltovy beton obrusna vrstva ACO 11+ C::SN 73 6121 40 mm
Spojovaci postfik PS C, 0,40kg/m2 CSN 736129

V misté zpevnéného sjezdu s asfaltobetonovym krytem nebo napojeni UK a MK (tzn.
,»ACO“ viz tabulka nize) bude provedena obnova obrusné vrstvy

Asfaltovy beton obrusna vrstva ACO 11+ C::SN 73 6121 40 mm
Spojovaci postfik PS C, 0,40kg/m2 CSN 73 6129

V misté nezpevnéného sjezdu nebo napojeni UK bude provedeno vyrovnani napojeni
hutnénym asfaltobetonovym recyklatem, tzn. ,rec” viz tabulka nize:

Povrch bude srovnan a zfizena vrstva hutnéného asfaltového recyklat v primérné tl. 150mm




Vypis sjezdll a napojeni:

50101
gislo km strana potrubi |DN dl §ikmd éela m2 |povrch |3ifka dl.dpravy (m2 cerv.sm.sl.
1 5,15 L rec 8 2 16 2
2 5,48 P vyména | 400 10 2 ACO prom. 2 ACAD (20) 2
3 5,57 napfic | vyména 600 10 4 komunikace
4 5,63 p nové 400 9 2 ACO prom. 2 [ Acab(21) 2
S0 102
Cislo km strana potrubi (DN dl §ikma éelam2 |povrch  (SiFka dl.upravy /m2 cerv.sm.sl.
1 6,89 L ACO 6 2 ACAD (12)
2 6,94 P Cisténi 400 8 ACO 8 2 ACAD (16)
3 7,43 L rec 4 2 8 2
4 7,44 P vyména 400 4 2 rec 3,5 2 7 2
5 7,76 P nové 400 4 2 rec 3,5 2 7 2
6 8,39 L rec 4 2 8 2
7 8,79 P rec 4 2 8 2
8 8,81 L rec 4 2 8 2
9 8,96 L nové 400 4 2 ACO prom. 5 ACAD (30) 2
10 9,19 L ACO prom. 2 ACAD (7)
11 9,21 L ACO prom. 2 ACAD (12)
50103
tislo km strana potrubi |DN dl §ikmd ¢ela m2 |povrch  |Sifka dl.ipravy (m2 cerv.sm.sl.
1 11,16 L nové 400 4 2 rec 3,5 2 7 2

8. DOPRAVNI ZNACENI

V ramci stavby bude provedeno takika v celém useku doplnéni vodicich ¢ar V4 Sifky 0,125m
po obou stranach vozovky. VDZ nebude provedeno pouze na konci druhého useku v délce
cca 100m (intravilanova cast).

Veskeré podélné &ary budou provedeny znaenim z dvouslozkového plastu. Znaceni musi
byt profilované nebo strukturalni pro zajisténi odtoku vody a viditelnosti za vlhka a za desté.

Na hospodarsky sjezdech v extravilanu bude doplnéna vzdy dvojice plastovych kulatych
Cervenych smérovych sloupkud z11g. Bilé smérové sloupky nejsou v ramci staveby feSeny.

Svislé dopravni znaceni neni v ramci stavebni Upravy feSeno.

9. DOPRAVNE INZENYRSKA OPATRENI

Oprava povrchu pozemni komunikace bude provadéna na silnici 11/372. Opravovany usek
lezi v extravilanu obce Skocova Lhota, Mala Roudka, Velka Roudka, Svarov u Velkych
Opatovic a Chlum u Letovic a v intravilan obce Mala Roudka, Svarov u Velkych Opatovic a
Chlum u Letovic, okres Blansko v Jihomoravském kraiji.

Oprava uvazovanych usektl povrchu silnice 11/372 bude z diivodu zajiSténi obsluznosti
jednotlivych obci a nutnosti zajisténi véasného dojezdu slozek 1ZS JMK nesmi byt
zadna z etap realizovana soucasné.

ReSenymi Useky projizdi autobusové spoje V misté feSeného Useku se nenachazi kfizeni
s mistnimi a u€elovymi komunikacemi. Kazda etapa obnasi uplnou uzavirku jednoho Useku.

1. Prvni usek bude realizovan za uplné uzavirky, vozidla v&. autobusové dopravy
budou vedena po objizdné trase I11/3723, 111/3724 Velké Opatovice-Velkda Roudka-
Skoéova Lhota. PD predpoklada opravu povrchu objizdné trasy viz &l. 4, Usek 1.




2. Druhy usek bude nutné z diivodu malych Sifek komunikace (lokalné pouze 5,4m)
realizovat za uplné uzavirky, vozidla vé. autobusové dopravy bude nutné vést po
objizdné trase. Zhotovitel stavby projedna uvazované omezeni s dotéenymi
ucastniky (Dopravni inspektorat, majetkovi spravci PK, dotéené obce na objizdnych
trasach, vefejni dopravci, atd.), zajisti stanoveni pfechodné upravy provozu na PK na
pfislusnych ufadech, v&. pfislusného rozhodnuti o uzavirce komunikace.

Pro druhou etapu je vzdy nutné zajistit misto pro otaceni autobusl v koncové obci
pred samotnou uzavirkou.

3. Treti usek bude z davodu vyhovujicich Sifek stavajiciho krytu a absenci blizké
objizdné trasy realizovan po polovinach se zachovanim prijezdu vozidel a
autobusové dopravy. Provoz bude fizen SSZ - semaforovou soupravou.

Konecény navrh objizdnych tras navrhne a projedna zhotovitel stavby pired zahajenim
praci.

10. POSTUP VYSTAVBY

Oprava uvazovanych useku povrchu silnice 11/372 bude z divodu zajiSténi obsluznosti
jednotlivych obci a nutnosti zajisSténi véasného dojezdu slozek I1ZS JMK nesmi byt
zadna z etap realizovana souc¢asné.

Vlastni fyzicka realizace stavby a délka uzavirky/dopravniho omezeni se pfedpoklada:
Prvni usek — 2 tydny

Druhy usek — 3 tydny

Treti usek — 4 tydny

Celkova doba vystavby tedy cca 2 mésice.

Pfedpokladany harmonogram stavebnich praci:
e Oprava objizdné trasy
Vyty€eni IS a zfizeni stavenisté
Pfiprava provizorniho dopravniho znaceni
Cisténi krajnic
Prvni Usek — realizace rozsifeni komunikace a obnova propustku pod silnici
Odstranéni stavajici vozovky pro napojeni na stavajici kryt
Realizace a polozeni navrZzenych vrstev vozovky dle pfilohy
Zpevnéni krajnic, instalace svodidla
Zatrubnéni, dlazdéna Cela a zpevneéni sjezdl v€. osazeni Cervenych smeérovych
sloupku
Provedeni vodorovného dopravniho znaceni
e Odstranéni zfizeni stavenisté a uklid stavenisté

11. ZAVER

Tato projektova dokumentace byla zpracovana jako podklad pro provadéni stavby.

V Blansku, 01/2025 Bc. Kamil Kubéna
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