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Poznámka:  

Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době jejího 

předání objednateli. Konkrétní specifikace výrobků a materiálů obsažené v projektové dokumentaci 

udávají technický standard stavby, přičemž je možné tyto po dohodě s investorem a projektantem 

zaměnit stejným nebo vyšším standardem. 

Veškerá zařízení a dodávky budou dokompletovány, nainstalovány či ukotveny a propojeny tak, aby 

byly při předání díla plně funkční. Součástí každé dodávky bude funkční odzkoušení jednotlivých 

částí zařízení i zařízení jako celku, příprava na komplexní zkoušky a provedení komplexních 

zkoušek. V případě zařízení či systémů, které to vyžadují, bude provedeno zaškolení obsluhy a 

údržby. Součástí dodávky stavby bude také zpracování výrobní dokumentace, která bude 

předložena k odsouhlasení technickému i autorskému dozoru stavby a investorovi. 
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B.1 Popis území stavby 

a) Charakteristika území a stavebního pozemku 

Lokalita se nachází na jihozápadním okraji zastavěného území města Kyjova při ulici Strážovská. 

Navrhovaný záměr je situován v jihozápadní části uzavřeného areálu Nemocnice Kyjov, p.o., v samostatně 

stojící budově B. Jedná se o zastavěné území. Zájmová lokalita náleží do stávajícího území občanského 

vybavení – plochy pro zdravotnická zařízení. 

Navrhované stavební úpravy provozu nukleární medicíny, konkrétně vyšetřovna SPECT/CT s provozním 

zázemím, jsou řešeny ve stávajícím objektu, v 1.NP budovy B. Budova má dvě nadzemní podlaží a jedno 

podlaží podzemní. V úrovni 1.NP je provoz onkologie a nukleární medicíny, v úrovni 2.NP je rehabilitační 

lůžkové oddělení. Podzemní podlaží je využito jako technické zázemí objektu. Vstup do objektu pro 

pacienty je ze severní strany budovy B, kde je situováno centrální schodiště, s výtahem. Objekt má dále 

jedno boční schodiště (při východní fasádě), s vyloučením veřejnosti. Budova i navazující zpevněné plochy 

(komunikace a chodníky) jsou plně využívány provozem nemocnice. Ostatní plocha je zatravněná s četným 

výskytem drobné zeleně i vrostlých stromů. 

b) Údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Z hlediska využití území je výchozím dokumentem Územní plán Kyjov vydaný formou opatření obecné 

povahy zastupitelstvem města Kyjova dne 16.12.2013 usnesením č. I/9, jež nabylo účinnosti dne 7.1.2014. 

Areál nemocnice je tímto územním plánem v celém svém rozsahu zahrnut mezi stabilizované „plochy 

občanského vybavení – OV“, konkrétně občanské vybavení veřejné. 

Předložené řešení je plně v souladu se všemi závazně stanovenými podmínkami a kritérii platného 

územního plánu. 

c) Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání 

území 

Navržený investiční záměr nevyžaduje žádnou výjimku z obecných požadavků na využívání území. 

d) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Předkládaná dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby byla využita pro získání veškerých 

potřebných povolení v rámci stavebního řízení. 

Podmínky dotčených orgánů státní správy i ostatních účastníků řízení, obsažené v příslušných závazných 

stanoviscích, budou doloženy v dokladové části dokumentace a při samotné realizaci stavby budou 

zhotovitelem stavby dodrženy. 

e) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů 

Inženýrsko-geologický průzkum 

Vzhledem k charakteru a povaze daného záměru (stavební úpravy vnitřních prostor stávající budovy) 

nebylo nutné inženýrsko-geologický průzkum provádět. 

Hydrogeologický průzkum 

Vzhledem k charakteru a povaze daného záměru (stavební úpravy vnitřních prostor stávající budovy) 

nebylo nutné hydrogeologický průzkum provádět. 

Radonový průzkum 
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Vzhledem k charakteru a povaze daného záměru (stavební úpravy vnitřních prostor stávající budovy) 

nebylo nutné radonový průzkum provádět. Předpokládá se funkčnost stávajících opatření proti pronikání 

půdního vzduchu do objektu. 

Dendrologický průzkum 

Vzhledem k charakteru a povaze daného záměru (stavební úpravy vnitřních prostor stávající budovy) 

nebylo nutné dendrologický průzkum provádět. 

Stavebně historický průzkum 

Vzhledem k faktu, že se areál nemocnice nenachází v památkové rezervaci ani zóně a že dotčená budova 

není úředním seznamem kulturních památek České republiky evidovaná jako nemovitost podléhající 

zákonu č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, nebylo nutné stavebně 

historický průzkum provádět. 

Stavebně technické průzkumy 

Vzhledem k plnému vytížení objektu zdravotnickým provozem nebylo možné realizovat žádné stavebně-

technické průzkumy. Od objednatele byl k dispozici stavebně technický průzkum z roku 2016 a dále pak 

předběžný statický výpočet stropní konstrukce nad 1PP pro uvažovaný přístroj SPECT/CT od Ing. 

Koudelky, Ph.D z dubna 2024. Dotčené nosné konstrukce budovy byly dále podrobeny pouze základnímu 

vizuálnímu ohledání se zaměřením na fyzický stav, přičemž nebyly zjištěny žádné makroskopické poruchy. 

Průzkumy stávajících energetických zdrojů a sítí 

V rámci zpracování dokumentace byly zjišťovány aktuální stavy dotčených energetických zdrojů a 

technických instalací. Vše bylo konzultováno s kompetentními zástupci nemocnice a dohodnutá řešení 

zohledněna v příslušných oddílech návrhu technického vybavení. 

f) Ochrana území podle jiných právních předpisů 

Na pozemky areálu nemocnice nezasahují žádná chráněná území. Dotčené budovy nejsou kulturními 

památkami, neleží v památkové rezervaci či památkové zóně. 

g) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území, apod. 

Lokalita leží mimo záplavová území a není poddolovaná ani svážná. 

h) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 

Negativní vlivy během realizace stavby 

Jedná se o realizaci stavebních úprav v části stávající budovy B v areálu Nemocnice Kyjov, p.o. Dotčená 

budova B, přilehlé zpevněné plochy (komunikace a chodníky) i okolní objekty jsou v současné době plně 

využívány provozem nemocnice. Ostatní plochy jsou zatravněné s četným výskytem vzrostlé zeleně, která 

však nebude stavebními pracemi nijak ohrožena. Vzhledem k situování stavby budou negativní vlivy 

výstavby omezeny na přijatelné minimum.  

Odpojení dotčených prostor stávající budovy B od všech sítí bude potvrzeno odpovědnými pracovníky 

nemocnice (technického oddělení). Ostatní části nemocnice budou dotčeny pouze lokálně či nepřímo, a to 

v souvislosti s realizací nových tras technických sítí (přípojka NN). Žádné okolní objekty ani území nebudou 

stavbou ovlivněny. 

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby, a 

hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou eliminovány 

použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích apod. 
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Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem (uživatelem, případně hygienikem) odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště budou oplocena a zabezpečena před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti stavenišť 

bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad na 

okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

Vlivy způsobené užíváním a provozem zařízení 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití ve 

zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V případě 

technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. Nejsou 

uvažována média, která by poškozovala ozónovou vrstvu Země. 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v rekonstruovaných provozech 

výrazně vyšší než v provozech stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické režimy. Při 

splnění podmínek pracovního prostředí a technologické kázně nevznikne pro zaměstnance ani návštěvníky 

objektu zdravotní riziko. 

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby se vzhledem k rozsahu rekonstruovaných prostor nikterak 

nezmění. Stejně tak nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. 

Řešení ochrany okolí 

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na faunu, flóru resp. ekosystémy. V dotčené lokalitě se nachází 

četná zeleň (keře i vzrostlé stromy), která však nebude stavbou nikterak ovlivněna. V případě nutnosti bude 

v ploše venkovního zařízení staveniště stávající zeleň po celou dobu prací chráněna proti poškození. 

V areálu nemocnice ani v jeho blízkém okolí nebyly zjištěny žádné chráněné druhy rostlin či živočichů. 

Nebudou dotčena žádná chráněná území podle zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v 

platném znění. 

Podzemní voda ani jiné vodní zdroje, či léčebné prameny se v blízkosti budovy B nenachází. 

Vliv stavby na odtokové poměry v okolí 

Vzhledem k charakteru a povaze daného záměru (stavební úpravy vnitřních prostor stávající budovy B) 

nebude mít jeho realizace na odtokové poměry v okolí žádný vliv. 

i) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Požadavky na asanace 

V souvislosti s realizací stavebních úprav části provozu nukleární medicíny, v budově B, nejsou 

požadovány žádné asanace. 

Požadavky na demolice 

V souvislosti s realizací stavby nevznikají žádné požadavky na demolice celých objektů či budov. Budou 

řešeny pouze standardní bourací práce uvnitř budovy B. 

Požadavky na kácení dřevin 

V souvislosti s realizací stavby nevznikají žádné požadavky na kácení dřevin. 
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Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 

určených k plnění funkce lesa 

V souvislosti s realizací stavby nedochází k záboru zemědělského půdního fondu ve smyslu zákona              

č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu (ve znění zákona č. 183/2024 Sb.) ani k záboru 

pozemků určených k plnění funkce lesa. 

j) Územně technické podmínky 

Napojení na dopravní infrastrukturu 

Přístup do areálu nemocnice je umožněn dvěma vstupy, které jsou z ulice Strážovské, potažmo z ulice Pod 

Kohoutkem. Vnitřní areálové komunikace jsou napojeny na hlavní vjezdy do areálu nemocnice a většinou 

jsou ukončené zaslepením. Vnitřní komunikace jsou dle možností doplněny o parkovací stání. Jelikož jsou 

plánované stavební úpravy řešeny uvnitř stávající budovy B, nebude dopravní řešení areálu jakkoli 

měněno, tzn. dopravní řešení areálu zůstává zachováno stávající. Přístupy do objektu jsou zachovány 

rovněž stávající. 

Napojení na technickou infrastrukturu 

V rámci stavebních úprav bude provedení napojení instalací přímo v budově, venkovní infrastruktura 

nebude stavebními úpravami dotčena, vyjma přípojky silnoproudu, která se pro vyšetřovnu SPECT/CT 

realizuje nově z trafostanice TS2. V souběhu s novou přípojkou silnoproudu pro přístroj SPECT/CT bude 

realizována ve stejné trase rovněž přípojka pro budoucí přístroj PET/CT. 

Parametry na přípojku pro SPECT/CT jsou požadovány tyto: 90kVA, 125A, impedance sítě max = 110mΩ, 

parametry na přípojku pro PET/CT jsou požadovány tyto: 154kVA, 150A, impedance sítě max = 95mΩ. 

Navrženy jsou přípojky z rozvaděče NN trafostanice TS2 kabely 2IICYKY 3x120+70, délka vedení 280m. 

Přenosová schopnost obou přípojek je 180kW, 280A. Kabelová trasa obou přípojek kopíruje kabelovou 

trasu napájející MR v objektu C a SPECT/CT v budově B, která byla vybudována v minulé době. Je vedena 

částečně v terénu s překopem dvou místních komunikací a chodníků, částečně v průlezných kanálech a 

na stropech budov C a D. Ukončení přípojky NN pro SPECT/CT bude na svorkách hl. jističe rozváděče R-

SPECT2 v rozvodně NN objektu B, ukončení přípojky NN pro budoucí PET/CT bude nad podhledem v 

rozvodně NN objektu B s dostatečnou délkovou rezervou (cca 2,5) pro připojení budoucího rozváděče R-

PETCT přístroje PET/CT.  

Bezbariérový přístup k budově 

Zůstává beze změn. 

k) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Navrhovaná investice nezakládá potřebu souvisejících staveb ani není jinou stavbou podmíněna. 

Provoz v dotčené části areálu bude částečně omezen důsledky vlastní stavební činnosti (doprava 

stavebních materiálů, odvoz suti atd.). K žádnému jinému zásadnímu omezení provozu v areálu nemocnice 

však nedojde. 

Předpokládá se, že stavební práce budou probíhat částečně za provozu oddělení, aby byla funkčnost 

stávajících pracovišť zachována bez zásadních omezení či nežádoucích redukcí. Avšak některé dílčí kroky 

a fáze stavby můžou mít za následek i dočasné větší omezení provozu. Rozsah jednotlivých kroků není 

projektovou dokumentací nijak konkretizován. Bude stanoven těsně před zahájením prací v závislosti na 

aktuální situaci a rámcovém harmonogramu stavby. 
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l) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí  

Navržený záměr je řešen v budově a na pozemcích v katastrálním území Kyjov (678431). Dle aktuálních 

výpisů z příslušného katastru nemovitostí jsou tyto v majetku Jihomoravského kraje s tím, že Nemocnice 

Kyjov, příspěvková organizace disponuje právem hospodaření se svěřeným majetkem. 

Parcelní číslo st. 983 (stavební úpravy – budova B) 

Katastrální území ...................................................................................................................  Kyjov (678431) 

Výměra ...............................................................................................................................................  614 m2 

Druh pozemku  ..................................................................................................  zastavěná plocha a nádvoří 

Typ stavby na pozemku  ......................................................................................  budova s číslem popisným 

Způsob využití stavby na pozemku  ................................................................  objekt občanské vybavenosti 

Vlastnické právo …………………………Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným majetkem …………..Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247/22, 69701 Kyjov 

Parcelní číslo 2157/2 (trasa přípojky NN) 

Katastrální území ...................................................................................................................  Kyjov (678431) 

Výměra ..........................................................................................................................................  83 258 m2 

Způsob využití  ......................................................................................................................................  zeleň 

Druh pozemku  ........................................................................................................................  ostatní plocha 

Vlastnické právo …………………………Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným majetkem .................. Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247/22, 69701 Kyjov 

Parcelní číslo st. 984 (trasa přípojky NN) 

Katastrální území ...................................................................................................................  Kyjov (678431) 

Výměra .............................................................................................................................................  1702 m2 

Druh pozemku  ..................................................................................................  zastavěná plocha a nádvoří 

Typ stavby na pozemku  ......................................................  budova bez čísla popisného nebo evidenčního 

Způsob využití stavby na pozemku  ................................................................  stavba občanského vybavení 

Vlastnické právo .................................... Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným majetkem .................. Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247/22, 69701 Kyjov 

Parcelní číslo st. 985 (trasa přípojky NN) 

Katastrální území ...................................................................................................................  Kyjov (678431) 

Výměra .............................................................................................................................................  4372 m2 

Druh pozemku  ..................................................................................................  zastavěná plocha a nádvoří 

Typ stavby na pozemku  ......................................................  budova bez čísla popisného nebo evidenčního 

Způsob využití stavby na pozemku  ................................................................  objekt občanské vybavenosti 

Vlastnické právo …………………………Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným majetkem .................. Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247/22, 69701 Kyjov 

Parcelní číslo st. 986 (trasa přípojky NN) 

Katastrální území ...................................................................................................................  Kyjov (678431) 

Výměra .............................................................................................................................................  1190 m2 

Druh pozemku  ..................................................................................................  zastavěná plocha a nádvoří 

Typ stavby na pozemku  ......................................................  budova bez čísla popisného nebo evidenčního 

Způsob využití stavby na pozemku  ................................................................  objekt občanské vybavenosti 

Vlastnické právo …………………………Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným majetkem .................. Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247/22, 69701 Kyjov 
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Parcelní číslo st. 2140 (trasa přípojky NN – trafostanice TS2) 

Katastrální území ...................................................................................................................  Kyjov (678431) 

Výměra .................................................................................................................................................  90 m2 

Druh pozemku  ..................................................................................................  zastavěná plocha a nádvoří 

Typ stavby na pozemku  ......................................................  budova bez čísla popisného nebo evidenčního 

Způsob využití stavby na pozemku  ................................................................  stavba technického vybavení 

Vlastnické právo …………………………Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno 

Hospodaření se svěřeným majetkem .................. Nemocnice Kyjov, p.o., Strážovská 1247/22, 69701 Kyjov 

m) Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní 

pásmo  

Provedením navrhované stavby nedojde ke vzniku žádných nových ochranných ani bezpečnostních 

pásem. 

B.2 Celkový popis stavby 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Dokumentace řeší stavební úpravy převážně v úrovni 1.NP stávající budovy B, situované v areálu 

nemocnice Kyjov, p.o. Drobné stavební úpravy se odehrají i v úrovni 1.PP. Jedná se tedy o změnu 

dokončené stavby. 

b) Účel užívání stavby 

Budova má dvě nadzemní podlaží a jedno podlaží podzemní. V úrovni 1.NP je provoz onkologie a nukleární 

medicíny, v úrovni 2.NP je rehabilitační lůžkové oddělení. Podzemní podlaží je využito jako technické 

zázemí objektu. Vstup do objektu pro pacienty je ze severní strany budovy B, kde je situováno centrální 

schodiště, s výtahem. Objekt má dále jedno boční schodiště (při východní fasádě), s vyloučením veřejnosti. 

Předložená dokumentace stavby „Stavební úpravy prostor pro umístění SPECT/CT“ řeší částečnou 

rekonstrukci stávajících prostor oddělení nukleární medicíny v úrovni 1.NP. Nově je pro řešený provoz v 

úrovni 1.PP zbudována strojovna vzduchotechniky a sklad. Jiné prostory stávajícího objektu nebudou 

stavebními pracemi dotčeny. 

Účel užívání stavby jako celku se vlivem stavebních úprav nikterak nemění. 

c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Informace o vydaných rozhodnutí o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a 

technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby 

Práce na projektové dokumentaci byly objednány a započaty před 1.7.2024, tedy ještě před platností 

nového stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb.) a jeho prováděcích vyhlášek. Proto je v souladu s §329 

(Přechodné ustanovení k dokumentacím a k projektovým dokumentacím) nového stavebního zákona 

zpracována dokumentace podle dosavadních právních předpisů.  

Navržený investiční záměr nevyžaduje žádnou výjimku z technických požadavků na stavby ani 

z technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby. 
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e) Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných 

stanovisek dotčených orgánů 

Předkládaná dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby byla využita pro získání veškerých 

potřebných povolení v rámci stavebního řízení. 

Podmínky dotčených orgánů státní správy i ostatních účastníků řízení budou doloženy v dokladové části 

(viz oddíl E), a při samotné realizaci stavby budou zhotovitelem dodrženy. 

f) Ochrana stavby podle jiných právních předpisů 

Navrhovaná stavba nezakládá potřebu ochrany podle jiných právních předpisů. 

g) Navrhované parametry stavby 

Zastavěná plocha budovy B ...............................................................................................................  614 m2 

Počet nadzemních podlaží budovy B ...........................................................................................................  2 

Řešená zastavěná plocha 1NP – stavební úpravy (vyšetřovna SPECT/CT a zázemí) .....................  117 m2 

Řešená zastavěná plocha 1PP – stavební úpravy (technické zázemí)  ............................................  169 m2 

Řešený obestavěný prostor – stavební úpravy 1NP (vyšetřovna SPECT/CT a zázemí) ..................  351 m3 

Řešený obestavěný prostor – stavební úpravy 1PP (technické zázemí) ...........................................  448 m3 

Kapacity zdravotnických pracovišť, počty pracovníků pro provoz 

Všechny provozy oddělení nukleární medicíny budou po provedení stavebních úprav zajištěny stávajícími 

pracovními silami. Navýšení počtu pracovníků se nepředpokládá. 

h) Základní bilance stavby - potřeby a spotřeby základních médií a hmot, hospodaření s dešťovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti 

budov apod. 

Potřeby a spotřeby médií a hmot 

Podrobnosti jsou uvedeny v technických zprávách jednotlivých profesí a v kapitole B.2.7 souhrnné 

technické zprávy. 

Hospodaření s dešťovou vodou 

Zůstává beze změn. Plocha střešního pláště a okolní zpevněné plochy zůstávají beze změny.  

Nakládání s odpady vzniklými při provozu zařízení 

Hospodaření s odpadními látkami bude podléhat stávajícím předpisům Nemocnice Kyjov, p.o. Bude 

prováděno v souladu s platnou legislativou, tj. především se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a 

navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu 

opadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech 

nakládání s odpady nebo případně podle předpisů souvisejících a navazujících. 

Odpady jsou zařazovány do dvou kategorií – N (nebezpečný odpad) a O (ostatní odpad). 

Veškeré nebezpečné odpady budou shromažďovány v prostorách k tomu účelu určených ve speciálních 

barevně odlišených obalech, které zamezí ohrožení životního prostředí. Třídění odpadu při jeho vzniku, 

manipulace a likvidace se řídí provozním řádem odsouhlaseným vedením nemocnice. 
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Energetická náročnost budovy 

Při návrhu bylo dbáno na ekonomiku provozu a minimalizaci energetických nároků. Veškeré nově navržené 

konstrukce a výplně otvorů obvodových plášťů budou splňovat doporučené hodnoty součinitele prostupu 

tepla Urec,20 dle ČSN 73 0540-2/2011. 

Posouzení s ohledem na požadavky zákona 177/2006 Sb. o hospodaření energií nebylo nutno provádět, 

neboť řešený stavební záměr negeneruje změnu celkové plochy hodnocené obálky stávající budovy C 

větší než 25 %. Průkaz energetické náročnosti budovy proto není doložen. 

i) Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy 

Realizace stavby a její postup bude ovlivněn aktuálními finančními možnostmi zřizovatele a kapacitou 

dalších zdrojů samotné nemocnice. Následující odhad je vztažen k optimálnímu průběhu výstavby: 

zahájení stavby  ..........................................................................................................................  červen 2025 

dokončení stavby  ............................................................................................................................  září 2025 

předpokládaná lhůta prací ...............................................................................................................  4 měsíce 

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací, podle kterého bude určen 

případný rozsah provizorních opatření k zajištění stávajícího provozu.   

Jelikož budou stavební práce prováděny za plného provozu nemocnice, nesmí být hlučnost stavby vyšší, 

než dovolují hygienické normy. Bude dodržován noční klid a hlučné práce budou předem konzultovány s 

investorem a zejména dotčenými sousedními pracovišti. 

Zásady organizace výstavby a plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi bude zpracován 

vybraným dodavatelem stavby. Základní požadavky na ZOV jsou uvedeny v kapitole B.8. 

j) Orientační náklady stavby 

Předpokládané investiční náklady stavby činí cca 8,75 mil. Kč bez DPH. 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus - územní regulace, kompozice prostorového řešení 

S ohledem na skutečnost, že se plánované stavební úpravy odehrají pouze uvnitř stávajícího objektu, 

stávající budovy B, nebude urbanistické řešení areálu Nemocnice Kyjov, p.o. jakkoli ovlivněno. 

Staveniště řešené budovy leží v uzavřeném areálu nemocnice. 

b) Architektonické řešení - kompozice tvarového řešení, materiálové a barevné řešení 

Budova B se nachází v areálu Nemocnice Kyjov, p.o., v jejím jihozápadním cípu, v blízkosti hlavního vstupu 

do nemocnice. 

Z podstaty řešeného úkolu, tj. stavebních úprav vnitřních prostor části oddělení nukleární medicíny, vyplývá 

fakt, že navrhované stavební úpravy nijak nemění objemové řešení dotčené budovy. Hmotová kompozice 

i prostorové vztahy objektů vůči okolí zůstávají zachovány beze změn. Jediný drobný zásah do obvodového 

pláště budovy B bude proveden v prostoru nově uvažované vyšetřovny SPECT/CT, v místě stávajícího 

okna v jižní fasádě. Stávající okno bude demontováno a bude vybouráno parapetní zdivo, z důvodu zřízení 

transportního otvoru pro návoz technologie SPECT/CT. Po osazení nového okna a dozdění parapetního 

zdiva, bude zdivo opatřeno jemně strukturovanou probarvenou silikonovou omítkou na kontaktním 

zateplovacím systému (tloušťka izolace i barevnost omítky bude navazovat na stávající). 
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Pro návrh interiéru řešeného pracoviště jsou rozhodující především provozní a hygienické požadavky. Musí 

vycházet z kvalitativních a utilitárních požadavků stanovených v závislosti na funkčnosti jednotlivých 

prostor, požadované životnosti a nárocích na údržbu povrchů. Kvalita a barevnost materiálů podlahových 

krytin, stěnových obkladů, nátěrů a maleb bude volena s ohledem na vytvoření optimálního prostředí jak 

pro pacienty (klienty), tak pro personál. Řešení bude odpovídat současným standardům staveb podobného 

charakteru. 

B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby 

Nové pracoviště SPECT/CT se zázemím, které bude vybudováno ve stávajícím prostoru oddělení nukleární 

medicíny v 1NP budovy, se bude skládat z vyšetřovny SPECT/CT a ovladovny. Samotná vyšetřovna 

SPECT/CT vznikne na místo stávající vyšetřovny planární gamakamery, bude zrušen navazující sklad a 

zabrána malá část prostoru dnešní evidence (kartotéky). Místnost ovladovny vznikne z části dnešní 

Aplikace 1. Součástí dispozičních změn bude rovněž propojení nového pracoviště s prostorem Aplikace 1 

a Aplikace 2. Vstup pacientů do prostoru vyšetřovny SPECT/CT bude ze stávající čekárny pacientů. 

V neposledním řadě bude vybudováno nutné technické zázemí v 1PP budovy (nová strojovna VZT namísto 

stávající dílny, dále bude dovybavena stávající elektrorozvodna). 

V prostoru nové vyšetřovny SPECT/CT, ve které bude instalována nová technologie SPECT/CT skládající 

se z vyšetřovací jednotky SPECT/CT, pacientského stolu, vozíku na kolimátory, a technologické skříně, 

bude nutné provést stavební úpravy pro instalaci a následný provoz této technologie. Bude zhotoven nový 

betonový základ pro kotvení technologie SPECT/CT (gantry, pacientský stůl) a podlahové kanály v podlaze 

s odnímatelným krytem pro vedení technologických kabelů mezi jednotlivými komponenty technologie 

SPECT/CT. Z důvodu výskytu ionizujícího záření v prostoru vyšetřovny SPECT/CT, bude nutné místnost 

opatřit ochranou před tímto zářením (Pb folie v příčkách a ve stěnách, Pb plech na vstupních dveřích). Nad 

všemi vstupními dveřmi do vyšetřovny SPECT/CT budou umístěna výstražná signální světla „Nevstupovat“, 

která budou propojena s technologickým rozváděčem SPECT/CT (svítící při vyšetření CT). Na stěně 

vyšetřovny SPECT/CT budou zhotoveny vývody elektrických zásuvek a zásuvek ochranného pospojování. 

Pro potřebu personálu bude na stěně místnosti instalováno nástěnné umyvadlo. Podlaha v prostoru 

vyšetřovny SPECT/CT bude zhotovena s elektrostaticky vodivou uzemněnou podlahovou krytinou. 

Ovládací prvky nové technologie SPECT/CT budou umístěny na stole v samostatné místnosti ovladovny, 

která bude s prostorem vyšetřovny SPECT/CT vizuálně propojena pomocí speciálního pozorovacího okna 

s Pb sklem (ekvivalent Pb pozorovacího okna stanoven výpočtem radiační ochrany). Na stěně ovladovny 

budou zhotoveny vývody elektrických zásuvek (část zásuvek zálohována ze záložního zdroje UPS) a 

zásuvek datové sítě. Podlaha v prostoru ovladovny bude provedena s elektrostaticky vodivou uzemněnou 

podlahovou krytinou.        

B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Jedná se o stavbu občanského vybavení se zaměřením pro zdravotnictví. Veškeré úpravy tedy budou 

splňovat podmínky dané vyhláškou č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu, zejména § 29 Přístupnost, 

který rovněž odkazuje na platnou ČSN 73 4001 Přístupnost a bezbariérové užívání (7/2024). Výjimkou jsou 

prostory výhradně technicko-provozního charakteru, které budou trvale zabezpečeny proti vstupu 

nepovolaných osob. 
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a) Opatření uvnitř objektu 

Pohyb osob bude řešen bezbariérově; nejsou uvažovány výškové rozdíly podlah větší jak 20 mm; propojení 

podlaží je zabezpečeno stávajícími výtahy s parametry pro dopravu imobilních osob (volné plochy před 

nástupními místy, rozměry klece, požadavky na řízení a ovladače). 

b) Opatření na venkovních zpevněných plochách 

Obecně platí, že napojení stávajících veřejných vstupů z okolních komunikací a chodníků je řešeno 

bezbariérovým způsobem. Venkovní navazující plochy a komunikace nejsou v rámci této akce řešeny, jsou 

ponechány ve stávajícím stavu. Žádné nové vstupy do budovy nejsou navrhovány. 

B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby 

Při všech úkonech, které souvisejí s bezpečností a ochranou zdraví při práci bude postupováno v souladu 

se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s 

nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci na staveništích (dále pouze zákon 309/2006 Sb., a jeho prováděcí předpisy). Princip spočívá 

především ve vytvoření správných podmínek pro dodržení příslušných předpisů, tj. proškolení 

zaměstnanců, dohledu nad používáním bezpečnostních předpisů, skutečností, aby příslušné práce 

vykonávaly osoby s kvalifikací, dodržení platných postupů, jištění, zabezpečení apod. 

Budou používána a zabudována pouze ta zařízení, která jsou ve vyhovujícím technickém stavu, s 

odpovídající dokumentací, technickými prohlídkami a ověřením, zda jsou podrobena potřebným revizím a 

obsluhují je kvalifikovaní pracovníci. Vybraní dodavatelé dílčích technických celků provedou řádné 

zaškolení uživatele tak, aby bylo ovládání, manipulace a případná údržba v souladu s bezpečnostními 

podmínkami příslušných zařízení. Obsluhu budou vykonávat kompetentní osoby s kvalifikací, při dodržení 

platných postupů, jištění, zabezpečení apod. 

Budou plněny úkony požární ochrany v souladu se zákonem o požární ochraně. 

Provozovatel nemocnice bude mít před zahájením provozu zpracovány vnitřní směrnice pro dodržování 

bezpečnosti na pracovišti. 

B.2.6 Základní charakteristika objektů 

a) Stavební, konstrukční a materiálové řešení 

Zemní práce, výkopy, základy 

Vzhledem k rozsahu uvažovaných stavebních prací nebudou prováděny žádné zemní práce, výkopy ani 

základové konstrukce. 

Svislé konstrukce 

Budova je celkem třípodlažní, z čehož jedno podlaží je částečně pod terénem. Stávající nosnou svislou 

konstrukci původního objektu tvoří zdivo pravděpodobně z plných cihel, u novější části pravděpodobně z 

keramických bloků. 

Do stávajícího nosného systému budovy bude ze statického hlediska lokálně zasahováno. Zásadní změny 

se provádí ve vyšetřovně SPECT/CT, kde bude kvůli prostorovým požadavků vybourána větší část nosné 

stěny. Další otvory v nosné stěně budou provedeny z důvodu zhotovení dveřního otvoru do Aplikace 1 a 

průhledu do Ovladovny. Překlady v nosných zdech, potažmo nad novými otvory budou provedeny z 

ocelových nosníků. 
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V rámci zděných konstrukcí budou v 1PP provedena dozdívka po dveřním otvoru, zdivo bude z plných 

cihel, P20 na maltu M10. Dalšími zděnými konstrukcemi bude dozdívka okenního parapetu ve vyšetřovně 

SPECT/CT. Po zbudování vyšetřovny do finálního stavu bude před nastěhováním technologie vybourána 

okenní výplň, včetně parapetního zdiva (bude však ponechán sokl do výšky připojovacího potrubí 

ústředního vytápění). Po nastěhování technologie přístroje bude okenní parapet dozděn z keramických 

bloků tl. 450 mm na pero a drážku. Zdivo bude provedeno z cihel o pevnosti P10 na maltu M5 s napojením 

na stávající zděné konstrukce. 

Vodorovné konstrukce, schodiště, střecha 

Vodorovné konstrukce 

Stávající nosnou vodorovnou konstrukci původního objektu tvoří železobetonový trámový monolitický strop, 

v místě novější přístavby je stropní konstrukce tvořena ocelovými nosníky s deskami Hurdis. Desky Hurdis 

jsou položeny na horní příruby ocelových stropních nosníků. Veškeré stavební úpravy, týkající se 

vodorovných konstrukcí jsou řešeny z větší části na původní části objektu, jsou tedy na železobetonových 

trámových stropech. 

V rámci vodorovných konstrukcí je řešeno podchycení a zesílení stropní konstrukce pod nově umisťovanou 

těžkou zdravotnickou technologií. Podchycení je řešeno v prostoru 1pp objektu (v novém prostoru strojovny 

vzt a skladu). Pod stropní konstrukci budou do osy dvou stropních polí (na osu mezi stropní žebírka) 

osazeny nosníky U 240. Ocelové nosníky U 240 jsou navrženými po obou stranách železobetonových 

stropních trámů a spojených závitovou tyčí M16 po maximální vzdálenosti 0,8 m. Kotvení nosníků v místě 

uložení je předpokládáno pomocí chemických kotev M20 přes kotevní plechy do železobetonového věnce. 

Nebude-li v místě uložení železobetonový věnec, je nutno uložit nosníky do vysekaných kapes do hloubky 

min. 200 mm na betonové úložné prahy.  

V místě bývalého prostoru schodiště, které bylo zastropeno keramickými panely HURDIS budou tyto panely 

odstraněny a místo tohoto stropu bude provedena železobetonová stropní deska tloušťky min. 95 mm 

vyztužená při dolním povrchu v obou směrech výztuží ø8/100. Betonová deska bude uložena do drážky ve 

zdivu případně věnce. 

V podlaze 1.NP bude pod zdravotnickým zařízením provedena železobetonová monolitická deska pro 

kotvení zařízení tloušťky min. 160 mm vyztužená při obou površích kari sítí ø8/100x100 mm. Deska bude 

nabetonována na očištěnou stávající stropní konstrukci až po provedení zesílení stropu nad 1.PP 

ocelovými nosníky. 

V prostoru nové vyšetřovny bude proveden ve stropě na 1.PP nový otvor rozměrů 1200 x 300 mm. Otvor 

bude lemován novými ocelovými nosníky UPE 80. Jeden z nosníků bude přivařen k ocelovým prvkům U 

240 zesilujících stropní konstrukci. Druhý nosník bude z jedné strany přivařen k ocelovému nosníku UPE 

80 a z druhé strany kotven přes patní plech do železobetonového věnce pomocí chemické kotvy M20. 

V 1.NP budou dále provedeny ocelové překlady a průvlak. Ocelový průvlak se skládá ze dvou nosníků HEB 

240. Dva ocelové překlady nad dveřními otvory budou tvořeny třemi kusy ocelových profilů IPE 160. 

Ocelové překlady a průvlak budou ukládány na železobetonový práh tloušťky 60 mm z betonu C25/30 

vyztužený kari sítí ø8/100x100. 

Veškeré prostupy stropními konstrukcemi pro instalace budou po montáži rozvodů dobetonovány. Prostupy 

vodorovnými konstrukcemi mezi požárními úseky budou utěsněny požárně těsnícími vložkami a 

manžetami. 

Schodiště 

Schodiště zůstávají stávající, nová nejsou budována. 
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Střecha 

Střecha nad objektem zůstává stávající, není do ní plánovanými stavebními pracemi nijak zasahováno. 

Příčky 

Vnitřní dělící příčky jsou navrženy v kombinaci zděných a sádrokartonových konstrukcí. Zděné konstrukce 

najdou uplatnění v přímé vazbě na stávající zděné konstrukce, jako dozdívky otvorů v 1PP. Sádrokartonové 

konstrukce jsou voleny v místech s ohledem na statiku objektu, kde není vhodné používat těžké zděné 

konstrukce (jedná se například o stěnu s ochranou proti záření okolo vyšetřovny SPECT/CT, kde není 

dovoleno postavit těžkou stěnu z cihel plných). Zděné dozdívky jsou z plných cihel pálených. 

Sádrokartonové příčky, systémová skladba odpovídá tloušťkám příčky 100 a 150 mm, opláštěné dvěma 

protipožárními sádrokartonovými deskami typu DF (dle ČSN EN 520: Sádrokartonové desky) tl. 12,5mm s 

výplní z minerálních desek. Použité budou též sádrokartonové šachtové stěny a sádrokartonové 

předsazené stěny v požadovaných konstrukčních případech a taktéž v případech, kdy musíme dodržet 

požadované akustické vlastnosti dělící konstrukce (popř. požárně dělící konstrukce) a k instalaci potrubí 

využijeme předstěny.  

Ve speciálních případech, kdy je nutné zabezpečit prostor proti rentgenovému záření (vyšetřovna 

SPECT/CT) bude do příček vložená olověná vložka o tloušťce určené typem zvoleného přístroje. Dle 

doloženého výpočtu je nutno do stěny mezi vyšetřovnu a ostatní prostory vložit olověnou vložku o tloušťce 

3 mm. 

Podkladní a pomocné betonové konstrukce, násypy 

Nové podkladní a pomocné betonové konstrukce jsou minimálního rozsahu, násypy nejsou prováděny 

žádné. Cementovým potěrem jsou vyrovnány drážky v podlaze po vybouraných příčkách. 

Nejvýznamnější betonovou konstrukcí je betonový základ pod vlastní přístroj SPECT/CT. Betonový základ 

bude proveden z betonu třídy C25/30- XC1, základ bude vyztužený dvojicí kari sítí 8-100/100 při spodním 

i horním líci. Základ bude proveden bez lokálních nerovností, s rovinností horního líce +- 6 mm. Horní líc 

železobetonové desky bude strojně hlazený.  

Všechny podlahy budou prováděny jako "plovoucí", tj. od svislých konstrukcí, stejně tak i u všech kolmých 

dílců jako jsou trubky, zárubně atd., odděleny dilatačním materiálem, např. obvodovou dilatační páskou z 

minerální plsti v tl. 15 mm. 

Výplně otvorů 

Z důvodu transportu zdravotnické technologie, dojde k výměně jednoho stávajícího okna v nové 

vyšetřovně SPECT/CT. Nová výplň bude v provedení dle stávajícího, z plastových rámů, zasklená 

izolačním vícesklem. Maximální hodnota součinitele prostupu tepla (rám+zasklení) Uw≤1,20 W/m2.K.  

Izolace proti vodě, drenáže 

Hydroizolace spodní stavby 

Řešený objekt má stávající hydroizolaci proti zemní vlhkosti. V místě 1.pp dojde k lokálnímu doplnění 

hydroizolace po provedení napojení vpusti ve strojovně VZT. Dále pak budou utěsněny prostupy svislou 

hydroizolací po provedení přípojky silnoproudu. 

Vnitřní hydroizolace, hydroizolace střech, drenáže 

Nejsou v rámci stavebních prací navrhovány. 
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Tepelné, akustické a protipožární izolace 

Tepelné izolace 

V rámci vybourání parapetního zdiva pro osazení technologie SPECT/CT a následného zpětného 

zapravení dojde k doplnění tepelného izolantu z minerální vaty tl. 140 mm, jako součásti kontaktního 

zateplovacího systému. Lokálně při doplnění vybourané skladby podlahy v 1PP po (provedení ležaté 

kanalizace) bude použity podlahové desky z pěnového polystyrenu EPS tl. 50 mm. 

Akustické izolace 

Akustické izolace musí zajistit v objektu požadované akustické neprůzvučnosti konstrukcí. Akustické 

izolace se budou uplatněny v největší míře v nových sádrokartonových příčkách, a jako izolace rozvodů, 

zejména kanalizace a VZT.  

V sádrokartonových příčkách bude použita izolace z minerální vlny. Tloušťku minerální izolace volíme s 

ohledem na akustické vlastnosti dělící konstrukce mezi chráněnými a hlučnými prostory. Ve zdravotnické 

výstavbě uvažujeme dle ČSN 73 0532 s požadovanou stavební neprůzvučností 47 dB mezi vyšetřovnami, 

chodbami apod. 

Pro správné fungování akustické izolace v příčkách je nutné dodržet parametr měrného odporu proti 

proudění vzduchu r ≥ 5 kPa.s.m-2 a hlavně oddilatování všech svislých konstrukcí, a to i příček, od podlah 

pomocí vloženého dilatačního pásku před prováděním podlah 

Protipožární izolace   

Protipožární izolace budou řešeny na rozhraní požárních úseků. Veškeré nové prostupy požárně dělícími 

konstrukcemi budou kolem potrubí, resp. kabelů protipožárně utěsněny. 

Ocelové konstrukce zajišťující stabilitu objektu nemají bez dodatečných úprav požadovanou požární 

odolnost dle doložené zprávy PBŘ. V projektu je proto uvažováno s jejich dodatečnou ochranou. 

V prostoru strojovny VZT a skladu budou ocelové nosníky opatřeny protipožárním nástřikem. 

Požadované odolnosti stropních konstrukcí a ocelových nosníků jsou dle požárně bezpečnostního řešení 

následovné: úroveň 1.pp – strojovna REI 45/DP1, sklad REI 60/DP1 

Nástřik bude proveden tepelně izolační stříkanou vrstvou lehčených omítek, s obsahem expandovaného 

perlitu nebo vermiculitu na vápenocementové bázi, event. na bázi bezvodého síranu vápenatého s dalšími 

přísadami. Protipožární funkce je dána koeficientem tepelného prostupu, vlhkostí a tloušťkou nastříkané 

vrstvy na konstrukci a je podmíněna především kvalitou zpracování a adhezí na podklad. 

Podlahové krytiny, dlažby 

Pro výběr hlavních povrchů podlah jsou rozhodující provozní a hygienické požadavky. Je zvoleno PVC s 

nejvyššími nároky na kvalitu nášlapné vrstvy z hlediska mechanického zatížení, dostatečné chemické 

odolnosti a s odpovídající hodnotou elektrostatické vodivosti.  

Použité PVC podlahoviny musí být vhodné pro zdravotnické stavby. Veškeré PVC bude lepené k podkladu 

a provedené s vytažením podlahoviny na svislou stěnu do výšky 100 mm se zakončením pod obkladem, 

v případě zakončení na běžné stěně bude horní hrana ošetřena úzkou plastovou lištou. Při lepení na stěnu 

musí být důsledně dodržován technologický postup. Omítka musí být suchá, hladká, zásadně bez malby, 

před vlastním lepením penetrovaná. Lepení se doporučuje provádět za vyšší pokojové teploty. 

Elektrostaticky vodivé podlahy budou lepeny do tmele s vložením svodové mřížky z měděných pásků. 

Budou provedeny s vytažením podlahoviny na svislou stěnu do výšky 100 mm s případným zakončením 

pod obkladem, případně bude hrana ošetřena čepcovým těsněním. Při lepení na stěnu musí být důsledně 

dodržován technologický postup. Omítka musí být suchá, hladká, zásadně bez malby, před vlastním 

lepením penetrovaná. Lepení se doporučuje provádět za vyšší pokojové teploty. 
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Pro spoje rolí budou použity vícebarevné svařovací šňůry v barevnosti shodné s podlahovou krytinou tak, 

jak je k jednotlivým odstínům předepisuje firemní vzorník výrobce, které splývají se vzhledem podlahoviny 

z důvodu eliminace viditelnosti spojů. 

Do prostoru strojovny VZT je navržen dvousložkový nátěr bezprašný, s vysokou odolností proti oděru. 

Podhledy 

Vzhledem k nutnosti zakrytí značného množství technických instalací, které se ve zdravotnických budovách 

vyskytují ve zvýšené míře, budou podhledy řešeny téměř v celém rozsahu rekonstruovaných prostor. 

Budou sádrokartonové nebo kazetové, případně budou oba druhy vzájemně kombinované. 

Pro zdravotnická zařízení je charakteristický požadavek zajištění hygieny na potřebné úrovni. Povrchy 

kazet musí být trvanlivé, snadno čistitelné a odolné proti desinfekčním prostředkům používaným ve 

zdravotnictví, dále odolné proti bakteriím a houbám, musí být stálé a nesmí se z nich oddělovat částice. 

Povrchy kazet v prostorách s přísnými hygienickými předpisy musí být omyvatelné několikrát ročně i 

vysokotlakým parním nebo vodním čištěním. Čištění pod vysokým tlakem podléhá bezpečnostním a 

technologickým postupům. Kazety musí být v závěsném systému zajištěny. 

Výrobky PSV 

V rámci stavby bude řešeno množství výrobků, a to zejména zámečnických, truhlářských, plastových a 

klempířských. Budou použity zárubně, dveřní zarážky, atypickými výrobky jsou například prosklené 

pozorovací okno z hliníkových profilů, vnitřní automaticky posuvné dveře z hliníkových profilů, kabelové 

kanálky pro technologii a další pomocné ocelové konstrukce. Z truhlářských výrobků se jedná převážně o 

typová dveřní křídla, plná jednokřídlová, otočná, v případě požadavku s požární odolností. Mimo klasických 

dveří jsou navrženy i dveře s ochranou proti záření, dveře manuálně posuvné po stěně, nebo dveře 

manuálně posuvné do pouzdra. Z plastových prvků jsou to kromě vnějšího plastové okna, zejména 

ochranné prvky rohů a stěn. Klempířské prvky reprezentují vnější parapety a oplechování sání a výdechu 

VZT na fasádě. 

Úpravy povrchů, fasáda objektu 

Omítky vnitřní 

Vnitřní omítky na zděných příčkách budou klasické vícevrstvé vápenné s jemnozrnným štukem. Na 

sádrokartonových příčkách bude provedeno broušení povrchu, tmelení a malba. Omítky stěn budou 

provedeny i nad podhledy. Omítky stropů budou řešeny nástřikem omítkou zvyšující požární odolnost 

stropů. Omítka překrývající rozhraní dvou stavebních materiálů bude vždy vyztužena mřížkou ze skelné 

tkaniny, stejně tak po provedení drážek instalací apod., v rozích doporučujeme osadit rohovníky. 

Exponované rohy budou navíc ochráněny plastovými kryty. 

Obklady stěn 

Keramické obklady stěn budou z rektifikované mrazuvzdorné dlažby se speciální antibakteriální glazurou 

s certifikovaným laboratorním atestem, určené pro obklad stěn v interiérech. Matný, hladký povrch 

s protiskluzností R10 a otěruvzdorností PEI 3, převážně formátu 200x200mm. Provedení a kombinace 

budou upřesněny. Vodorovné zakončení včetně svislých hran bude opatřeno ukončujícími a rohovými 

úzkými lištami. S ohledem na eliminaci nevzhledných dořezů keramických obkladů je nutné začít 

s obkládáním vždy shora dolů! Obklady budou začínat 100 mm nad čistou podlahou (výška soklu), 

vodorovná spára mezi PVC a obkladem bude vyplněna tmelem (odolný proti desinfekcím a plísním)  

Malby stěn 

V základním provedení jsou na omítnutých stěnách, resp. sádrokartonech řešeny malby. Jedná se o stěny 

chodeb, čekáren, vyšetřovny, ovladovny, aplikací, skladů, technických provozů atd. Bude aplikována 
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běžnými prostředky omyvatelná a otěruvzdorná malba, propustná pro vodní páry (mechanická odolnost 2 

dle EN13300). 

Prostory s vyššími nároky na kvalitu a omyvatelnost povrchu budou řešeny plně omývatelnými nátěry nebo 

nástřiky s odolností proti desinfekčním prostředkům (před realizací bude provedena zkouška na veškeré 

prostředky používané investorem). 

V případě požadavku barevného řešení interiéru budou vybrané stěny provedeny v příslušném matném 

pastelovém odstínu s předcházející impregnací. Stěny bez uvedení barevnosti budou bílé (obsah BaSo4 

min. 92 %). Malby budou provedeny na celou výšku stěn od soklu až po podhled. Vydatnost 6 m²/l ve dvou 

vrstvách. 

Stropy nad podhledy budou ošetřeny bezprašnými nátěry. 

Nátěry konstrukcí 

Pro finální nátěry veškerých konstrukcí doporučujeme použít nátěrový systém jednoho výrobce pro veškeré 

nátěry dřevěných nebo kovových konstrukcí v interiéru z důvodů jednotné palety barev v pastelových 

odstínech.  

Kovové prvky budou vždy pečlivě očištěny a odmaštěny, základní nátěr bude proveden ve dvou vrstvách, 

každá o tloušťce 80 mikronů. Krycí nátěr pak 2x v celkové tloušťce 60 mikronů. Pro vypalované laky 

hliníkových nebo ocelových prosklených stěn lze použít technologie a materiály jiných výrobců, barevnost 

těchto stěn bude specifikována ve vzorníku RAL. 

Na dřevěných konstrukcích bude opět proveden základní nátěr. Email pak ve dvou vrstvách v odstínech 

dle požadavků uživatele. Z dřevěných prvků se jedná především o dveřní křídla. 

Pokud se u viditelných ocelových prvků projeví nerovná materiálová struktura a výrobní hrubost povrchu, 

bude třeba počítat i s tmelením kovových ploch a pečlivým broušením tak, až bude nalakováním dosaženo 

stejnorodého hladkého povrchu. 

Použití nátěrových systémů a kvalita natřených a lakovaných ploch bude před použitím konzultováno a 

odsouhlaseno projektantem. 

Protipožární nástřik stropní konstrukce: 

Protipožární nástřik stropní konstrukce ve strojovně VZT a skladu v 1PP bude proveden na všech 

ocelových prvcích stropní konstrukce, nemající požadovanou požární odolnost dle doložené zprávy PBŘ.  

Nástřik na stropní konstrukci bude proveden tepelně izolační stříkanou vrstvou lehčených omítek, s 

obsahem expandovaného perlitu nebo vermiculitu na vápenocementové bázi, event. na bázi bezvodého 

síranu vápenatého s dalšími přísadami. Protipožární funkce je dána koeficientem tepelného prostupu, 

vlhkostí a tloušťkou nastříkané vrstvy na konstrukci a je podmíněna především kvalitou zpracování a adhezí 

na podklad. 

Fasáda objektu 

Fasáda objektu zůstává zachována stávající, pouze budou řešeny následující úpravy: 

V rámci návozu technologie dojde k odbourání parapetního zdiva a demontáži stávajícího okna. Po návozu 

technologie dojde k následnému zpětnému dozdění parapetního zdiva a osazení okenního otvoru. V rámci 

tohoto zásahu dojde následně i k doplnění zateplení fasády. 

Pro potřeby větrání vzduchotechnikou (nasávání a výfuk) budou do fasády osazeny dvě protidešťové 

hliníkové žaluzie. 

V návaznosti na výše popsané úpravy ve fasádě, bude provedena její lokální oprava, dle stávající. 

Venkovní omítka bude zapravena v nezbytném rozsahu, rovněž keramické pásky kolem objektu (na soklu) 

budou zapraveny do původního stavu. 
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Kotvení fasády bude prováděno dle návrhu konkrétního dodavatele. Při realizaci musí být dodrženy zásady 

ČSN 73 2901 (732901) – Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS). Veškeré 

prvky zateplení budou provedeny od jednoho výrobce s veškerými příslušnými certifikáty. 

Zasklívání 

Konstrukce v obvodovém plášti budou zaskleny izolačním vícesklem s celkovým činitelem prostupu 

sluneční energie g ≤ 0,4 (neboli solárním faktorem SF ≤ 40 %) a maximální hodnotou činitele světelného 

prostupu (LT min 70%) tak, aby celková hodnota součinitele prostupu tepla celého výrobku Uw≤1,2 W/m.K. 

Zasklení vč. profilů, výplní a rámů budou s odolností proti UV záření.   

Bourací práce 

Před započetím bouracích prací budou uzavřeny a utěsněny stávající dělící konstrukce nebo instalovány 

prachotěsné přepážky (např. SDK stěny) na rozhraní staveniště a fungujících nemocničních provozů. 

Veškeré stávající konstrukce (které nebudou stavbou dotčeny / nebudou měněny, nutno ochránit před 

poškozením). Po odpojení a zajištění jednotlivých rozvodů instalací, demontáži koncových elementů bude 

přistoupeno k bourání, dle požadavků na nové dispoziční řešení provozu.  

Stávající podhled bude demontován v celém vyznačeném rozsahu, rovněž bude v prostoru stavby 

demontováno stávající nefunkční potrubí VZT. Následně budou vybourány vnitřní dělící příčky, dle 

požadavků nové dispozice. Příčky budou vybourány kompletně, včetně obkladů, případně včetně vnitřních 

výplní otvorů. Vnější výplně otvorů v řešeném prostoru budou vybourány pouze v místnosti plánované 

vyšetřovny SPECT/CT. Po zbudování vyšetřovny do finálního stavu bude před nastěhováním technologie 

vybourána původní (stávající) okenní výplň, včetně parapetního zdivo (bude však ponechán sokl do výšky 

připojovacího potrubí ústředního vytápění). Po nastěhování technologie přístroje bude okenní parapet 

opětovně dozděn z keramických bloků a opatřen omítkou. 

Bourání nových otvorů v nosných konstrukcích, příčkách bude provedeno až po osazení nových překladů 

nad otvory, následně je možno otvor vybourat. Technologické postupy prací, při provádění bourání otvorů 

jsou podrobněji popsány v konstrukční části projektové dokumentace. 

Podlahová krytina (PVC) bude stržena v kompletním rozsahu řešené části stavby. Podlaha bude vybourána 

v celé svojí skladbě v prostoru uvažované vyšetřovny SPECT/CT. 

Zvýšenou pozornost je třeba věnovat veškerým úpravám, potažmo bouracím pracím na stávajících 

stropních konstrukcích. Stropní konstrukce jsou zde tvořeny žb. Trámovými stropy a keramickými deskami 

Hurdis, které jsou položeny na horní přírubě ocelových stropních nosníků. Veškeré bourání přes stropní 

konstrukce proto musí být prováděno s maximální opatrností. V místech bouraných prostupů přes stropní 

konstrukce je nutno prostupy nejdříve olemovat ocelovými nosníky profilu I. Teprve po olemování nosníků 

bude možno prostup vybourat dle požadovaných velikostí. 

Dále budou ve stávajících stropních železobetonových deskách vyřezány další otvory pro prostupy 

vzduchotechniky. Prostupy budou provedeny jádrovými odvrty. Menší prostupy (např. pro vedení 

kanalizace) budou prováděny přímo jádrovým vrtem, nutno prověřit před vrtáním případnou kolizi se 

stropními trámy, či nosníky. V případě kolize je nutno otvor posunout.  

b) Mechanická odolnost a stabilita 

Statické posouzení části nosných konstrukcí budovy B dotčených stavebními úpravami, bylo provedeno na 

základě platných norem, vyhlášek a doporučení profesních organizací a sdružení. Posouzení dle mezního 

stavu únosnosti a mezního stavu použitelnosti bylo provedeno na základě stavební mechaniky a pružnosti 

a pevnosti materiálů konstrukcí. 
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- Konstrukce jsou navrženy na požadovanou únosnost a stabilitu dle platných norem – viz výše. 

Konstrukce vyhovují všem kritériím ČSN a požadovaným hodnotám investora vyplývající z účelu 

jednotlivých částí objektu. 

- Konstrukce jsou navrženy na požadovanou deformaci (průhyb, sedání, pootočení) a šířku trhlin dle 

platných norem – viz výše. Konstrukce vyhovují všem kritériím ČSN a požadovaným hodnotám 

investora vyplývající z účelu jednotlivých částí objektu. 

- Konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN tak, aby nedošlo k poškození jiných částí stavby 

nebo technického zařízení anebo instalovaného vybavení v důsledku většího přetvoření – viz bod b. 

- Konstrukce jsou navrženy v souladu s požadavky ČSN tak, aby nedošlo k poškození staveb, komunikací 

a inženýrských sítí v okolí stavby důsledku přetvoření – viz bod b. 

- Konstrukce jsou navrženy tak, aby lokální poškození nosné konstrukce od mimořádných 

nepředpokládaných zatížení (výbuch, náraz vozidla či letadla, . . .) nezpůsobil destrukci celé konstrukce. 

Konstrukce jsou navrženy tak, aby lokální poškození nosné konstrukce od mimořádných 

nepředpokládaných zatížení nezpůsobil nepřiměřené škody nebo následky. 

- Konstrukce jsou navrženy tak, aby nedošlo k poškození stavby vlivem nepříznivých účinků podzemních 

vod vyvolaných zvýšením nebo poklesem hladiny přilehlého vodního toku nebo dynamickými účinky 

povodňových průtoků, případně hydrostatickým vztlakem při zaplavení.  

- Stavební konstrukce a stavební prvky jsou navrženy a provedeny v souladu s normovými hodnotami 

tak, aby po dobu plánované životnosti stavby vyhověly požadovanému účelu a odolaly všem účinkům 

zatížení a nepříznivým vlivům prostředí, a to i předvídatelným mimořádným zatížením, která se mohou 

běžně vyskytnout při provádění i užívání stavby. 

- Stavba je navržena tak, aby byla zajištěna stabilita okolních terénů a svahů.  

- Konstrukce jsou navrženy v souladu s platným požárně bezpečnostním řešením stavby 

- Konstrukce je zařazena do třídy následku CC2 dle EN 1990 

- Zákazník nenárokoval žádné zvláštní požadavky ohledně životnosti konstrukce. Konstrukce je navržena 

dle standardní 4. kategorie návrhové životnosti, tj. s informativní návrhovou životností 50 let dle EN 1990  

- Stavba se nachází na území s charakteristikou „Velmi malé seizmicity“ a nemusí být posuzována na 

účinky přírodního zemětřesení dle metodiky uvedené v normě ČSN EN 1998-1. 

- Stavba není navržena na mimořádné zatížení vozidly nebo výbuchem dle ČSN EN 1991-1-7. 

- Konstrukce se nenachází v záplavovém území. Konstrukce nejsou navrženy na mimořádné zatížení 

vyvolané povodní. 

- Stavební pozemek se nenachází v blízkosti poddolovaného území. Stavba není posuzována dle ČSN 

73 0039. 

Na základě výše zmíněných faktů je zřejmé, že posuzované konstrukce vyhovují z hlediska mechanické 

odolnosti a stability.  

Stávající konstrukce, které nejsou porušeny, nejsou nadměrně deformovány a u konstrukcí, u kterých se 

nemění statické schéma nebo zatížení (zatížení je stejné nebo menší než původní zatížení) byly 

hodnoceny a posouzeny dle [2a] a [2b].  
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B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 

a) Zdravotně technické instalace 

Předložený projekt zdravotně technických instalací řeší návrh úprav vnitřních rozvodů vody a kanalizace 

pro stavební úpravy prostor pro umístění SPECT/CT v budově B - Nemocnice Kyjov, p.o.  

Instalace vodovodu a kanalizace budou probíhat za plného provozu areálu nemocnice a jednotlivých 

oddělení, a omezí na určitou dobu jejich provoz. Veškerá omezení a výluky je nutné v dostatečném 

předstihu konzultovat a dohodnout se zástupci nemocnice a jednotlivých pracovišť. 

Bilance potřeby vody 

Vzhledem k rozsahu stavebních úprav v objektu B a skutečnosti, se jedná o modernizaci prostor, nedochází 

k navýšení počtu personálu ani pacientů, bude celková bilance potřeby vody a odtoku splaškových 

odpadních vod zachována stávající. 

Rovněž nedochází ke změně odtoku srážkových vod. 

Kanalizace 

Stávající potrubí kanalizace je z původních litinových trub, opravované úseky z trub PVC/PP-HT, ležaté 

potrubí je vedeno pod podlahou 1.PP. Systém je gravitační.  

Srážkové vody jsou odváděny vnějšími odpady po fasádě objektu a nejsou předmětem úprav. 

V dotčené části objektu budou provedeny lokální úpravy instalací v návaznosti na dispoziční řešení, 

stávající kanalizace bude v potřebném rozsahu demontována. 

Splašková kanalizace 

Z důvodu častých havárií je uvažováno s kompletní výměnou odpadu č. 3. Stávající instalace budou 

přepojeny na nové odpadní potrubí. Dále bude v 1.PP nově provedena instalace ležaté kanalizace sloužící 

pro napojené vpusti ve strojovně VZT. 

Dle požadavků profesí VZT, UT, RTCH budou provedeny odvody kondenzátů svedené do splaškové 

kanalizace, dle požadavku jsou navrženy podlahové vpusti. Pro klimatizační jednotky budou použity 

kondenzační sifony s pojistkou proti vyschnutí, sifony pro VZT jednotku v 1.PP jsou v dodávce zařízení 

VZT. Vyvíječ páry bude dodán z výroby s dochlazováním odpadní vody. 

Dešťová kanalizace 

Dešťová kanalizace bude ponechána stávající, není předmětem řešení. 

Vodovod 

Současný systém rozvodů vody v objektu je stoupačkový. Páteřní horizontální rozvod studené a teplé vody 

s cirkulací je veden v 1.PP pod stropem. V prostoru chodby jsou hlavní stoupačkové uzávěry. Páteřní 

rozvody vody jsou vyměněny za plastové, ostatní stávající rozvody vody jsou z potrubí pozinkovaného, 

opravované úseky z plastového potrubí.  

Provozní tlak areálového vodovodu je cca 4,2 bar. Chemická dezinfekce v tomto objektu není prováděna. 

Příprava teplé vody je centrální ve stávající objektové předávací stanici a zůstane zachována. 

Vzhledem k tomu, že vodovodní potrubí v patrech je vedeno převážně ve stěnách nebo v konstrukci 

podlah/stropu, nebylo možné trasy vodovodu v plném rozsahu ověřit. 

V rozsahu stavebních úprav bude provedena úprava stávajících instalací a bude provedeno napojení 

instalací nových. Napojení bude provedena na stávající instalace. 
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V návaznosti na výměnu kanalizačního odpadu č. 3 je rovněž uvažováno s výměnou stávající stoupačky 

vodovodu, která je vedena v souběhu s kanalizací. Na stoupačku budou přepojeny veškeré stávající 

funkční instalace. 

Část stávajících instalací vodovodu bude zrušena a potrubí bude v potřebném rozsahu demontováno 

Zařizovací předměty 

V objektu budou použity běžné, sériově vyráběné zařizovací předměty, vyhovující účelům v daném objektu 

a budou vybrané dle platných katalogů zařizovacích předmětů. Konkrétní typy budou upřesněny dle dohody 

dodavatele s investorem. Před jejich zakoupení budou veškeré pohledové prvky odsouhlaseny investorem. 

Umyvadla a dřezy zabudované v pracovní desce jsou v dodávce části technologie nebo interiér. V ZTI jsou 

vodovodní baterie a sifony. 

V návaznosti na stavební úpravy bude provedena demontáž a likvidace části stávajících zařizovacích 

předmětů. Vybrané zařizovací předměty budou z důvodu montáže potrubí dočasně demontovány, 

uskladněny a pak znovu osazeny – 2.NP Umyvadlo a WC, 1.PP umyvadlo. 

b) Vytápění 

Zdroj tepla 

Zdrojem tepla je centrální výměníková stanice v areálu nemocnice, kde je z místní teplárny (zdroj ve 

sklárnách) dodáváno potřebné množství „horké“ vody. Topným médiem pro areál nemocnice je otopná 

voda řízená podle potřeby na teplotu 72 ÷ 78 °C. Tato je areálovým teplovodem (průchozí průlezné i 

neprůlezné kanály, předizolované potrubí) přivedena i do strojovny objektu B v 1. PP. Spotřeba tepla je 

před vstupem do objektové předávací stanice (dále jen OPS) měřena. 

Ve strojovně je z hydraulického vyrovnávače dynamických tlaků otopná voda dopravována přes rozdělovač 

a sběrač do otopných větví. OPS prošla rekonstrukcí v roce 2014. Tato objektová stanice slouží i pro 

přípravu teplé vody. 

Otopná soustava je dělena na pět topných větví: 

Větev č.1 Otopná tělesa jih 

Větev č.2 Vzduchotechnika 

Větev č.3 Otopná tělesa sever 

Větev č.4 Příprava teplé vody 

Větev č.5 Rezerva 

Otopné větve pro vytápění jsou osazeny trojcestnými směšovači s pohonem, a čerpadly s elektronickou 

regulací otáček s napojením na ekvitermní regulátor. Otopný systém v budově je teplovodní, dvoutrubkový, 

s nuceným oběhem otopné vody, řízený ekvitermní regulací. 

Otopné větve pro VZT a přípravu TV jsou pouze „posunovací“ a přivádějí otopnou vodu do zásobníku TV, 

resp. k směšovacím uzlům tří instalovaných VZT jednotek. 

Ocelové rozvody otopné vody jsou opatřené tepelnou izolací (minerální vlna s Al folií, polyethylen) a jsou 

vedeny pod stropem 1. PP budovy. Po trase navazují na stoupačky a odbočky k jednotlivým otopným 

tělesům. Paty odboček jsou osazeny uzavíracími a vypouštěcími armaturami. Viditelné části potrubí jsou 

opatřeny nátěrem bílé barvy. Rozvody jsou bez známek netěsností a koroze. Armatury a části odboček 

jsou funkční.  

V 1. PP, ve 2. NP a v řešeném prostoru (budoucí CT) jsou instalována OT článková litinová tělesa typu 

Kalor s roztečí 500 mm a hloubkou 110 mm. V 1. NP jsou instalována desková OT v běžném provedení i 

v provedení pro čisté prostory s bočním i spodním připojením. 
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Otopné plochy řešené části tvoří článková litinová tělesa typu Kalor. Všechna otopná tělesa jsou osazena 

termostatickými ventily s termostatickými hlavicemi, hydraulické vyvážení stoupaček není provedeno. 

Otopná soustava 

Teplotně upravená otopná voda o jmenovitém teplotním spádu 65/50 °C bude i nadále dopravována beze 

změny stávajícími rozvody otopné soustavy k jednotlivým otopným tělesům v budově. Pouze v nové 

místnosti č. -1.02- (VYŠETŘOVNA SPECT/CT) bude původní OT demontováno vč. rozvodů. Do místa 

demontovaného OT bude instalováno nové deskové v provedení pro čisté prostory se spodním připojením 

přes zeď. Nové otopné těleso bude odsazeno od zdiva cca 3,5 ÷ 6,5 cm, bude osazeno uzavíracím 

šroubením s vypouštěním pro otopná tělesa s integrovanou ventilovou vložkou. OT bude vybaveno 

termostatickou hlavicí s pojistkou proti odcizení a ručním odvzdušňovacími ventilem. 

Typy a velikosti otopných těles, OT určená k opětovnému využití, nová OT, OT určená k likvidaci, použité 

armatury, dimenze jednotlivých úseků a hydraulické vyvážení otopné soustavy jsou patrny z výkresové 

dokumentace. 

Vzduchotechnika 
 
Projektová dokumentace řeší i připojení nové vzduchotechnické jednotky, k rozvodům tepla pro zajištění 

požadovaného tepelného výkonu. Následně bude instalováno nové připojení nové VZT jednotky vč. nového 

směšovacího uzlu. 

Demontáže stávajícího otopného systému 
 
V rámci snížení investičních nákladů bylo rozhodnuto, že stávající rozvody ÚT a otopná tělesa budou v co 

největší míře využity. Demontováno bude tedy jen článkové litinové OT ve vyšetřovně (nově místnost -

1.02-) vč. přípojek z ocelových trub v rozsahu dle výkresové dokumentace. 

V OPS na větvi pro VZT bude demontován vyvažovací ventil DN25 a nahrazen novým vyvažovacím 

ventilem DN40. Demontované komponenty budou dle zásad o hospodaření s odpadem „zlikvidovány“ 

c) Silnoproudá elektrotechnika 

Demontáže 

V prostoru stávající vyšetřovny, ovladovny, aplikací 1 a 2 (1NP), strojovny vzduchotechniky a skladu (1PP) 

bude provedena demontáž elektroinstalace. Před zahájením staveních prací je nutné provést identifikaci 

dotčených elektrických rozvodů a pokud zůstanou zachovány, musí být zajištěny proti mechanickému 

poškození. V čekárně B-1.01 a na WC B-1.07 budou demontována podhledová svítidla a nouzová svítidla 

z důvodu demontáže podhledů, po jeho zpětné montáži budou osazena zpět a napojena na stávající el. 

obvody. V m.č. B-1.06 kartotéka bude ponechána stávající elektroinstalace, z důvodu stavebních úprav a 

možného narušení kabelových tras na stěně s vyšetřovnou budou tyto zabezpečeny proti poškození, 

případně přeloženy. 

Technické řešení 

V rozváděč R-VZT2, který napájí vzduchotechniku a chlazení, bude dle požadavku provozovatele osazen 

podružný elektroměr s protokol M-bus. Ostatní instalace není místně měřena. 

Kabelová přípojka NN pro přístroj SPECT/CT je řešena samostatným objektem IO-01, vedena bude 

z trafostanice TS2 kabelem 2IICYKY 3x120+70, ukončena bude na hl. jističi nového rozváděče R-SPECT2 

osazeným ve skladu v rozvodně NN 1PP objektu B. Z rozváděče R-SPECT2 bude proveden přívod 

kabelem CYKY 5x70 do rozvodné desky RD přístroje. Současně je požadováno provedení el. instalace pro 

připojení UPS přístroje SPECT/CT o výkonu 6kVA (UPS není dodávkou tohoto projektu), instalace bude 
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provedena vodiči Cu 3x6, umístění UPS v rozvodně B-P1.09. Do desky RD bude přiveden i zemni potenciál 

vodičem AlMgSi D8, viz PD IO-01. 

Kabelová přípojka pro výhledově osazený přístroj PET/CT (též PD IO-01, požadavek investora) provedená 

kabely 2IICYKY3x120+70 bude ukončena nad podhledem v prostoru budoucího rozváděče R-PET 

s délkovou rezervou 2,5m pro budoucí připojení rozváděče. Napojení rozvodné desky stroje PETCT se 

předpokládá kabelem CYKY 3x120+70 (výpočet impedance sítě viz PS IO-01). 

Pro napojení obvodů MDO bude v rozvodně NN instalován rozváděč HR1, který bude z přípojnic rozváděče 

HR napojen kabelem CYKY 3x150+70. 

Napojení rozváděče elektroinstalace provozu vyšetřovny R4 obvodů MDO bude provedeno z rozváděče 

HR1 kabelem 1-CXKH-R-J 5x16. 

Napojení rozváděče elektroinstalace provozu vyšetřovny R4 obvodů DO bude provedeno z rozváděče RH 

kabelem 1-CXKH-R-J 5x16. 

Napojení rozváděče vzduchotechniky a klimatizace R-VZT2 bude provedeno z hl. rozváděče HR1 kabelem 

CYKY 5x35. 

Rozváděče 

Nový rozváděč pro napojení přístroje SPECT/CT R-SPECT2 bude osazen v rozvodně NN (B-P1.08). 

Stávající rozváděče R-SPECT1 umístěný v rozvodně (B-P1.09) bude upraven pro doplnění obvodu total 

stop SPECT/CT, viz odstavec požární ochrana. Stávající rozváděč HR – z přípojnic MDO bude proveden 

vývod pro rozváděč HR1 CYKY 3x150+70. Z pomocného zapínacího kontaktu jističe FA1 (využije se 

stávající, případně se doplní nový) na přívodu MDO bude sejmut signál total stop pro UPS2.2, viz odstavec 

požární ochrana. Nový rozváděč HR1 bude osazen vedle rozváděče HR a bude sloužit pro napájení obvodů 

MDO. Vybaven bude hl. deonem a pojistkovými vývody pro připojení obvodů MDO. Pro přenos signálu total 

stop z rozváděče RH bude osazeno pomocné relé 24VDC s napájecím zdrojem. Stávající hl. rozváděč 

budovy RH bude ve svém 2. poli doplněn jistícím prvkem pro vývod do rozváděče R4 a jističem pro napojení 

nového osvětlení rozvodny. Nový rozváděč R4 bude osazen v čekárně m.č. B-1.01 do niky připravené 

stavbou. Vybaven je hl. vypínačem, svodičem přepětí SPD1+2 12,5kA a jistícími a spínacími prvky el. 

obvodů. Pro připojení UPS (dodávka tohoto projektu) bude osazen by-passový přepínač. Nový rozváděč 

pro vzduchotechniku R-VZT2 bude osazen na chodbě v 1PP. Vybaven je hl. vypínačem, svodičem přepětí 

SPD1+2 12,5kA, elektroměrem a jistícími a spínacími prvky el. obvodů.  

Záložní zdroj trvalého napájení 

Záložní zdroj UPS (ozn. jako UPS2.1) pro přístroj SPECT/CT bude osazen v rozvodně B-P1.09. Tato UPS 

je dodávkou přístroje SPECT/CT. Profese elektro zajišťuje připojení zdroje k napájení a vývod zálohované 

energie do rozvodné desky RD přístroje SPECT/CT.  

Záložní zdroj (ozn. jako UPS2.2) pro napájení zásuvek pro napojení PC (požadavek investora) umístěných 

v ovladovně a aplikaci 1 bude osazen v rozvodně B-P1.09 . Tato UPS je dodávkou elektro.  

Umělé osvětlení 

Umělé osvětlení dotčených prostor 1NP je navrženo na základě výpočtu LED panely se stmívatelnými 

předřadníky s protokolem DALI v krytí IP65. Ovládání osvětlení se děje z přístupových míst pomocí 

otočných ovladačů s tlačítkem. V rozvodně B-P1.08 bude kvůli demontáži a zpětné montáži podhledů 

provedeno nové osvětlení. Výška osazení vypínačů se uvažuje 1200 mm nad podlahou (+1,2). Nouzové 

osvětlení únikové cesty není nově řešeno, na 1PP i 1NP bude ponecháno stávající. 
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Silnoproudé rozvody 

Instalace jsou navrženy dle podkladů předaných při zpracování projektu. Při realizaci je nutno postupovat 

podle aktuálních projektů zdravotnické technologie. Zde je třeba vzít v potaz návaznost na silnoproud a při 

realizaci postupovat přednostně podle aktualizovaných podkladů. 

Bude provedeno napájení pohonu dveří do vyšetřovny z obvodů UPS rozváděče R4. 

Dále je nutné napojit případnou stávající technologií nemocnice pro tyto případy jsou v rozváděčích 

nachystány rezervní vývody případně prostorová rezerva. Přesto apeluji na podrobný průzkum před 

započetím realizace, aby byla možnost upravit rozváděče dle skutečné připojované technologie před 

objednáním. 

Realizaci je třeba provádět dle běžných profesních zásad, především je nutné během montáže provádět 

řádné označování rozvodů v souladu s projektem. Systém značení je v zásadě stejný jako u předchozích 

etap rekonstrukce nemocnice. Kabelové štítky jsou detailně popsány na výkresech rozváděčů a v tabulce 

obvodů. 

Zásuvky jsou navrženy převážně skryté. Instalace v technických prostorách budou provedeny na povrchu. 

Pro kabelové trasy se použijí prefabrikované konstrukce a příchytky. Prostupy požárně dělícími 

konstrukcemi nutno utěsnit. 

Veškeré hlavní napájecí rozvody budou uloženy do drátěných žlabů nad pohledy, na stropě (strojovna VZT) 

a na stěnách (rozvodna s UPS). Ve vyšetřovně a přilehlých místnostech bude instalace uložena na skup. 

držácích nad pohledem a pod omítkou. 

Kabelové vedení pro tlačítko total stop SPECT a vedení pro vypnutí UPS pro SPECT/CT bude provedeno 

jako trasa funkční při požáru s parametrem P30-R. Volně vedená kabeláž bude uložena na příchytky 

splňující podmínky funkčnosti při požáru, případně bude kabeláž uložena pod omítkou s krytím min. 15 

mm. Souběhy silnoproudých a slaboproudých kabelových vedení stanoví ČSN 33 2000-5-52, čl. 

521.N11.10.7, tj. min. 6 cm při souběhu do 5 m a 20 cm při vzdálenosti delší.  

Při provádění prací souvisejících s demontáží stávajících zařízení, montáží nových zařízení a ukládání 

nových vedení je nutná koordinace s profesí slaboproud a se zástupcem investora. Před započetím 

stavebních prací (průrazy, kabelové drážky apod.) je nutné provést vytýčení stávajících instalací a zajistit 

jejich neporušitelnost.  

Ochrana proti přepětí 

Rozvody NN budou dle souboru ČSN EN 62305 vybaveny vnitřní SPD ochranou proti přepětí. Všechny 

nové rozváděče budou vybaveny svodiči přepětí SPD1+2. Koncové zásuvky napájející citlivá SLP zařízení 

budou vybaveny svodiči SDP3. 

Hromosvod a uzemnění 

Vzhledem k rozsahu projektu není řešena. 

Silnoproudé rozvody z hlediska požární bezpečnosti 

V zájmovém prostoru jsou dle PBŘ definovány požární úseky, na 1PP je vyčleněna jako samostatný PŮ  

strojovna VZT a nový sklad, na 1NP není samostatný PÚ definován. Hranice jsou znázorněny na 

dispozičních výkresech. Kromě toho je třeba respektovat přechody mezi PÚ na úrovni jednotlivých podlaží. 

Prostupy elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod., budou obecně provedeny tak, aby co nejméně 

prostupovaly požárně dělícími konstrukcemi.  

V PBŘ nejsou uvedena žádná zařízení vyžadující napájení při požáru. Napájení pož. klapek 

vzduchotechniky viz odstavec vzduchotechnika. Nouzové osvětlení únikových cest je stávající.  
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Vypínání stroje SPECT/CT bude navázáno na stávající vypínací tlačítko total stop SPECT/CY umístěné na 

schodišti při vstupu do budovy na 1NP napojené na rozváděč R-SPECT1. Navázání bude provedeno ovl. 

kabelem mezi rozváděči R-SPECT1 a R-SPECT 2 tak aby bylo pod napětím i v případě výpadku napájení 

kteréhokoli z obou rozváděčů. Obvody spínacího prvku total stop SPECT/CT včetně obvod pro odpojení 

UPS SPECT/CT budou vykazovat funkčnost při požáru P30-R (viz též odst. uložení kabelových vedení). 

Vypínání záložního zdroje UPS2.2 bude zajištěno signálem pomocného kontaktu jističe na přívodu MDO 

ovládaného signálem total stop (stávající ovládání na rozváděči HR bez zásahu) pomocí pomocného relé 

umístěného v rozváděči HR1.  

Napojení zařízení technologie, stavby a profesí, doporučení k provádění stavby 

Instalace jsou navrženy dle podkladů předaných při zpracování projektu. Při realizaci je nutno postupovat 

podle aktuálních projektů zdravotnické technologie. Zde je třeba vzít v potaz návaznost na silnoproud a při 

realizaci postupovat přednostně podle aktualizovaných podkladů. 

Bude provedeno napájení pohonu dveří do vyšetřovny z obvodů UPS rozváděče R4. 

Dále je nutné napojit případnou stávající technologií nemocnice pro tyto případy jsou v rozváděčích 

nachystány rezervní vývody případně prostorová rezerva. Přesto apeluji na podrobný průzkum před 

započetím realizace, aby byla možnost upravit rozváděče dle skutečné připojované technologie před 

objednáním. 

Realizaci je třeba provádět dle běžných profesních zásad, především je nutné během montáže provádět 

řádné označování rozvodů v souladu s projektem. Systém značení je v zásadě stejný jako u předchozích 

etap rekonstrukce nemocnice. Kabelové štítky jsou detailně popsány na výkresech rozváděčů a v tabulce 

obvodů. 

Zásuvky jsou navrženy převážně skryté. Instalace v technických prostorách budou provedeny na povrchu. 

Pro kabelové trasy se použijí prefabrikované konstrukce a příchytky. Prostupy požárně dělícími 

konstrukcemi nutno utěsnit. 

Veškeré hlavní napájecí rozvody budou uloženy do drátěných žlabů nad pohledy, na stropě (strojovna VZT) 

a na stěnách (rozvodna s UPS). Ve vyšetřovně a přilehlých místnostech bude instalace uložena na skup. 

držácích nad pohledem a pod omítkou. 

d) Slaboproudé elektroinstalace 

Dokumentace zpracovává návrh slaboproudých elektroinstalací v rozsahu: 

- Rozvody strukturované kabeláže (SK) 

Rozvody strukturované kabeláže (SK) 

Jedná se o univerzální provedení komunikační sítě, která je nezávislá na použité výpočetní technice a 

přenosovém protokolu. Umožňuje libovolnou kombinaci.  

Jako základní médium se pro připojení zásuvek uvnitř budov používá ve strukturovaných kabelážích 

čtyřpárová kroucená dvoulinka. Vyrábí se v několika kvalitativních třídách, které se liší maximální 

přenosovou rychlostí. Podle požadovaných přenosových rychlostí se kromě kabelu volí také ostatní prvky 

sítě (zásuvky, propojovací panely, atd.). Výhodou strukturované kabeláže je její univerzálnost a 

bezpečnost. Nevýhodou je velká celková délka kabelu a nutnost budování kabelových tras s větším 

průřezem.  

Celá strukturovaná kabeláž řešená dotčenou PD je rozmístěna v částech dvou nadzemních podlažích při 

použití stávajícího datového rozvaděče (RD036) umístěného v 1.NP 
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Horizontální rozvody budou provedeny kabely U/UTP 4P cat 5e ukončenými v zářezových konektorech 

patch panelů stávajícího datového rozvaděče (RD036) na jedné straně a v zářezových svorkovnicích 

zásuvek na straně druhé – viz výkresová část PD. 

Kabelové rozvody k zásuvkám budou ukládány ve vkládacích bezhalogenových lištách dle výkresové části 

PD.  

e) Vzduchotechnika a chlazení 

Jedná se o návrh větrání a klimatizace místností v 1. NP v rekonstruované části stávající budovy tak, aby 

byly zajištěny předepsané hodnoty hygienických výměn vzduchu a pohody prostředí ve vybraných 

místnostech objektu spolu s doplňujícími požadavky technického řešení zpracovatele technologické části 

a generálního projektanta stavby. 

Demontáže  

Jedná se o demontáž stávajícího zařízení Split v místnosti budované ovladovny a venkovní kondenzační 

jednotky vč. potrubního propojení. Jednotka bude uskladněna k dalšímu použití. 

Dále se jedná se o demontáže stávajícího VZT potrubí a vyústek v místnostech ovladovny a aplikací 

v rozsahu dle soupisu prací. 

Prostředí a tepelné zisky: 

Vyšetřovna:  teplota 18 - 28°C   

  vlhkost 20 - 75 %r.v. 

  tepelné zisky technologie max. 8,5kW 

Ovladovna : teplota 18 - 26°C   

  vlhkost 20 - 75 %r.v. 

Charakteristika zařízení 

Větrání vyšetřovny a ovladovny  

Pro větrání a KLM je navržena centrální sestavná klimatizační jednotka, umístěná ve strojovně v 1.PP. 

Zařízení plní primární účel pro vyšetřovnu SPECT /CT a ovladovnu. Přívody a odvody vzduchu do okolních 

místností zajišťují nutné tlakové rozhraní. Zařízení je rozpočtově rozděleno na větrání vyšetřovny 

s ovladovnou a ostatní prostory. 

Sání čerstvého vzduchu je navrženo přes protidešťovou žaluzii před fasádou ve výšce 1,3m od terénu. 

Výfuk vzduchu je navržen přes protidešťovou žaluzii na fasádě ve výšce 0,3m od terénu. Sání a výfuk je 

dostatečně daleko, aby nedocházelo k zpětnému nasávání znehodnoceného vzduchu. 

Zdroj chladu pro zař. 1 

Jako zdroj chladu pro klimatizační jednotku je navržena venkovní kondenzační jednotka s příslušenstvím 

pro provoz s přímým výparníkem. S výkonem Qch = 7,6 kW. Provedení zdroje chladu je v provedení 

invertor s řízením chladicího výkonu 25 – 100 %. Jednotka bude umístěna na terénu.  

Vlhčení pro zař. 1 

Zvlhčování vzduchu v zimním období na vlhkost 35 % r.v. (8 kg/h) bude zajišťovat odporový zvlhčovač 

vzduchu umístěný ve strojovně VZT. Distribuce páry je navržena ve vodorovném potrubí za VZT jednotkou.  

Dodávkou VZT je i v rámci dodávky parního vyvíječe jeho propojení na distributory páry osazenými v 

potrubí pomocí parních hadic – hadice jsou součástí dodávky zvlhčovačů jako příslušenství (dodavatel VZT 

spočítá počet hadic před objednáním dle konkrétní situace na stavbě – výrobce dodává hadice do délky 4 

m).   
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Chlazení Split a Multisplit 

V místnosti vyšetřovny je do prostoru z technologie vyzařováno odpadní teplo max 8,5kW. Pro odvedení 

tepelné zátěže z místnosti je navržen systém Split s podstropní jednotkou o chladícím výkonu 12 kW 

s celoročním provozem chlazení do venkovní teploty -15°C. Umístění vnitřní jednotky je navrženo pod 

stropem vyšetřovny. Venkovní kondenzační jednotka umístněná na terénu.  

Chlazení ovladovny a aplikace - Multisplit 

V místnosti vyšetřovny je do prostoru z technologie vyzařováno odpadní teplo max 1,5kW, v místnostech 

aplikace je tepelná zátěž max 2x 1,5kW, Pro odvedení tepelné zátěže z místností je navržen systém 

Multisplit s třemi nástěnnými jednotkami o chladícím výkonu ovladovna 3 kW, aplikace 2x 2,5 kW 

s celoročním provozem chlazení do venkovní teploty -10°C. Umístění vnitřních jednotek je navrženo pod 

stropem. Venkovní kondenzační jednotka umístněná na terénu.  

Propojení venkovních a vnitřních jednotek je pomocí měděného potrubí. Měděné potrubí bude v celé délce 

izolováno pryžovou izolací s uzavřenými buňkami.  

Energetická část 

Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů VZT zařízení, pro výrobu chladu a výrobu páry 

pro vlhčení. Pro ohřev vzduchu v tepelných výměnících vzduchotechnických a klimatizačních jednotek 

bude sloužit topná voda s rozsahem pracovních teplot tw1/tw2 = 70/50°C. Přehled instalovaných výkonů 

je zřejmý s přílohy TZ č.2 Tabulka zařízení. 

Protihluková opatření 

Použité jednotky budou od výrobce opatřeny odtlumením pohonných motorů, jak na vibrace, tak na hluk 

tepelnou a hlukovou izolací skříně. K zamezení šíření hluku VZT potrubím jsou použity tlumiče hluku do 

potrubí, a to jak na přívodu, tak na odvodu VZT jednotek. Další útlum hluku je uvažován v kolenech, 

odbočkách a ohebných zvukotlumicích hadicích. Útlum od VZT zařízení do vnitřního a venkovního 

chráněného prostoru je vyřešen tak, aby byly splněny hygienické požadavky na nemocniční areály dle 

Nařízení vlády 272/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.  

Protipožární opatření 

Projektovaná VZT zařízení z požárního hlediska jsou řešena ve smyslu ČSN 73 0872 Ochrana staveb proti 

šíření požáru vzduchotechnickým zařízením a dále pak ve smyslu ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb 

a ČSN 73 0835 Požární bezpečnost staveb. Budovy zdravotnických zařízení. 

V objektu jsou přechody VZT potrubí přes jiné požárními úseky opatřeny protipožárními klapkami 

ovládanými EPS, nebo jsou v celé délce opatřeny protipožární izolací s odpovídající požární odolností. 

Prostupy přes požárně dělící stěny musí být utěsněny dle ČSN 73 0802 čl. 8.6 hmotou se stupněm 

hořlavosti nejvýše C1. Požární odolnost utěsnění musí vykazovat požární odolnost shodnou s požární 

odolností stěny, nemusí být však vyšší než 90 min (jedná o požární klapky, prostupy potrubí 

opatřené protipožární izolací a prostupy potrubí s plochou menší než 0,04m2). 

V případě požárního poplachu (signál z EPS) dojde k vypnutí vzduchotechnických systémů běžné VZT, 

budou uzavřeny požární klapky a budou spuštěny systémy požárního větrání. 

f) Měření a regulace 

Předmětem této části projektové dokumentace je Měření a regulace pro zařízení vzduchotechniky pro 

větrání nové místnosti SPECT/CT v objektu B. 

Vzduchotechnické zařízení č.1 je umístěno v nové strojovně vzduchotechniky v místnosti č. B-P1.03 v 1.PP 

stávajícího objektu B. 
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Popis okruhů MaR vzduchotechniky 

Měření a regulace pro vzduchotechnické zařízení č.1: 

- ovládání přívodních a odvodních uzavíracích klapek 

- regulace teploty a vlhkost přívodního vzduchu do klimatizovaných místností postupným ohřevem, 

chlazením a zvlhčováním, s korekcí podle teploty a vlhkosti v referenční místnosti zadávanou 

z řídící centrály (PC)  

- regulace výkonu VZT jednotky řízením otáček přívodního a odvodního ventilátoru pomocí EM 

motorů na konstantní průtok vzduchu při postupném zanášení filtrů  

- předehřev (předchlazení) přívodního vzduchu zpětným získáváním tepla (chladu) v deskovém 

rekuperátoru, řízení jeho výkonu pomocí obtokové klapky 

- hlídání zanesení všech filtrů, hlídání chodu ventilátorů, protimrazová  ochrana výměníku tepla 

(hlídání teploty vzduch za ohřívačem a teploty topné vody ve zpátečce, při poklesu teploty 

následuje vypnutí ventilátoru, uzavření přívodních a odvodních klapek, otevření třícestného ventilu, 

spuštění oběhového čerpadla, protimrazová  ochrana  rekuperátoru 

- blokování chodu VZT od EPS 

- signalizace provozních a poruchových stavů na řídící centrále (PC 

Regulátor, rozšiřující I/O moduly a ostatní zařízení MaR budou instalovány v rozváděči R-VZT3 umístěném 

přímo v nové strojovně vzduchotechniky. 

Koncepce MaR 

Pro měření a regulaci uvedených technologických zařízení bude navržen decentralizovaný, objektově 

orientovaný řídící systém (ŘS) představovaný autonomním volně programovatelným digitálním 

regulátorem umístěným v rozváděči MaR R-VZT3. Ten řídí technologická zařízení (objekty) a je propojen 

prostřednictvím webového rozhraní a Ethernetu s protokolem BACnet/IP s nadřazenou řídící centrálou 

(PC). Toto propojení bude provedeno prostřednictvím datových rozvodů (strukturované kabeláže), která je 

předmětem profese SLP. Ta zajistí instalaci dvojité zásuvky 2xRJ45 v blízkosti rozváděče R-VZT3.  

Navržený ŘS bude rozšiřitelný o další regulátory určené pro nová nebo rekonstruovaná technologická 

zařízení v objektu Nemocnice Kyjov. 

(Podle požadavku investora na kompatibilitu nového ŘS se stávajícím ŘS firmy Honeywell bude i nový ŘS 

dodán od tohoto výrobce). 

Provedení silnoproudých rozvodů a rozvodů MaR  

Předmětem tohoto projektu jsou rozvody z rozváděče MaR R-VZT3 k jednotlivým zařízením měření a 

regulace a příslušným silnoproudým zařízením. Napájení tohoto rozváděče z nadřazeného silnoproudého 

rozváděče objektu je předmětem silnoproudu. 

V technických místnostech, nad podhledy a v instalačních šachtách budou rozvody MaR a příslušného 

silnoproudu provedeny kabely uloženými v kabelových žlabech nebo v plastových trubkách. 

Pro přístroje umístěné na stěnách (snímače vlhkosti a teploty v prostoru klimatizovaných místností apod.) 

budou rozvody uloženy ve stěnách, pod omítkou nebo pod obklady. 

Elektrická zařízení MaR a příslušných silnoproudých rozvodů podle této PD nevyžadují zachování 

funkčnosti při požáru. Rozvody MaR a příslušného silnoproudu budou navrženy v souladu s normou ČSN 

73 0802 a PBŘ tak, aby splnily požadavky na třídu reakce na oheň. 
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Prostupy kabelových rozvodů požárně dělícími konstrukcemi budou požárně utěsněny v souladu s ČSN 

73 0810 kapitola 6.2, a to požárními ucpávkami s požární odolností EI podle normy ČSN EN 13501-

2+A1:2010, čl.7.5.8 odpovídající požární odolnosti požárně dělící konstrukce. 

g) Elektrická požární signalizace 

Dokumentace pro provádění stavby (dále jen DSP+DPS) zpracovává rozšíření stávající elektrické požární 

signalizace (dále jen EPS) v budově B. 

Pro EPS je využito stávající ústředny EPS IQ8Control M homologované pro použití v ČR a rozvodů stávající 

poplachové smyčky. 

Ústředna EPS - IQ8 Control  M 

S rozšířením EPS v objektu není dotčeno původní nastavení ústředny a nejsou dotčeny ani způsoby 

vyhlašování požárního poplachu, ovládání a monitorování požárních zařízení apod. 

Ústředna je umístěna v 1.PP ve schodišti, kde není 24 hod. služba. K ústředně je připojen ovládací panel 

instalovaný v hlavní vrátnici kde je 24 hod služba 

Hlásiče a jejich příslušenství 

Jako samočinné hlásiče pro střežení prostor budou použity: 

- Opticko-kouřový hlásič IQ8Quad 

Hlásič kouře pracující na principu rozptýleného světla, určený k bezpečné a spolehlivé 

detekci požárů. Procesně analogový hlásič s decentralizovanou inteligencí, vlastní kontrolou funkce, 

redundancí v nouzových situacích, pamětí poplachů a provozních dat, indikací poplachu, softwarovým 

adresováním a samostatnou provozní indikací. 

- Esserbus® koppler  Koppler 4S/2R 

pracuje jako prvek vedení esserbus®. Koppler 4S/2R umožňuje rozšířit počet vstupů a výstupů ústředny.  

Je dána možnost připojení automatických standardních hlásičů a tlačítkových hlásičů bez adresování: 

Náhradní zdroj 

- je stávající – pro zajištění chodu ústředny a v případě výpadku elektrické energie dle ČSN 34 2710 čl. 

6.8.4. je ústředna vybaveny akumulátory. Vestavěný síťový zdroj ústředny s obvodem pro dobíjení baterie 

je  schopen dle ČSN-EN 54-4 dodávat proud pro nabíjení externí baterie a rovněž napájet zařízení při 

plných poplachových podmínkách. 

Kabelové rozvody 

Vzhledem k tomu, že na stávající poplachové smyčce nebyly a nebudou instalovány ovládací moduly, bude 

pro kabelové vedení použito kabelů J-Y(st)Y 1x2x0,8 pevně přichycených ke stavební konstrukci. 

Pro smyčku, na které bude připojen ovládací modul, bude použito kabelů splňujících funkční schopnost 

kabelového systému při požáru P30-R dle ČSN 73 0895 s třídou reakce na oheň B2cas1d1 dle vyhlášky 

23/2008 Sb., vyhl. 268/2011 Sb., dle ČSN 73 0848 a dle ČSN 73 2710. 

Kabely budou uchycovány jednotlivými příchytkami ke stavební konstrukci dle normové instalace případně 

budou ukládány pod omítkou s krytím min. 10 mm. 

Dle vyhlášky 23/2008 Sb. budou kabely s funkční odolností při požáru instalovány tak, aby alespoň po dobu 

požadovaného zachování funkce nebyly při požáru narušeny okolními prvky nebo systémy, například jinými 

instalačními a potrubními rozvody, stavebními konstrukcemi a dílci. Pro souběhy a křižování slaboproudých 

rozvodů s rozvody silnoproudu je nutno dodržet ČSN 34 2300 ed.2. 
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Ovládání a monitorování zařízení 

Z EPS budou: 

- ovládány požární klapky a  

- vypínána provozní VZT. 

- Ovládání stávajících zařízení zůstává rozšířením EPS nedotčeno 

Provedení úprav stávající EPS 

1.PP  

U ústředny bude instalován V/V modul (viz odst.2.2) ze kterého budou ovládány  

- požární klapky (přes rozvaděč R-VZT2) a  

- vypínána provozní VZT (do rozvaděče R-VZT3). 

Z V/V modulu bude poskytnut bezpotenciálový kontakt NC 30VDC/1A. V místnostech B-P1.03 a B-P1.04 

budou instalovány nové hlásiče které budou napojeny na stávající rozvod stávající poplachové smyčky. 

Způsob provedení napojení je zřejmý z výkresové části PD. 

1.NP  

Vzhledem k tomu, že nebyly projektantovi k dispozici výkresy se zakresleným skutečným stavem rozvodů 

EPS není možno zakreslit trasu a místo napojení nových hlásičů na stávající rozvod EPS. 

Napojení hlásičů na stávajíc kabelové rozvody bude provedeno na místě po odkrytí podhledů a zmapování 

kabelů EPS. 

S ohledem na stavební úpravy bude nutno některé hlásiče demontovat a některé případně posunout do 

nových pozic. 

Připojení nových hlásičů (4 ks) s příslušnými úpravami nových pozic stávajících hlásičů bude provedeno 

tak, aby byly všechny hlásiče připojeny do jedné funkční poplachové smyčky. 

h) Zdravotnická technologie 

Vybavení zdravotnickou technologií je řešeno v souladu s příslušnými směrnicemi, vyhláškami a normami, 

vztahujícími se na výstavbu a vybavení zdravotnických zařízení. Ve výkresech jsou zakresleny zařizovací 

předměty a technologická zařízení, a to zejména vybavení větších rozměrů a přístroje mající vliv na 

dispoziční a stavebně instalační přípravu. Je zakresleno rovněž nábytkové vybavení všech místností, které 

jsou řešeny v rámci tohoto technologického projektu. 

Popis dispozice 

Nové pracoviště SPECT/CT, které bude situováno v prostoru stávajícího 1.NP oddělení nukleární medicíny 

v areálu Nemocnice Kyjov, se bude skládat z vyšetřovny SPECT/CT, ovladovny. V rámci tohoto pracoviště 

budou dále provedeny úpravy v rámci místností dvou aplikací. 

Vstup pacientů do prostoru vyšetřovny SPECT/CT bude možný přímo z prostoru čekárny, která bude 

vybavena dle běžných standardů, případně z místnosti aplikace 1.  Místnost aplikace 1 bude vybavena 

pracovním stolem s výpočetní technikou a bicyklovým ergometrem. Na stěně místnosti této aplikace budou 

zhotoveny vývody elektrických zásuvek a zásuvek datové sítě. Jednotlivé části technologie SPECT/CT 

budou umístěny ve vyšetřovně SPECT/CT a v místnosti ovladovny, která bude s prostorem vyšetřovny 

vizuálně propojena pomocí speciálního pozorovacího okna s Pb sklem. Místnost vyšetřovny SPECT/CT 

bude umístěna technologie SPECT/CT skládající se z pacientského stolu, gantry SPECT/CT, 

technologického rozvaděče, technologické skříně a vozíku na kolimátory. Na stěně místnosti budou 

zhotoveny vývody elektrických zásuvek a vývody pro možnou instalaci nástěnného umyvadla. V rámci 
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prostoru ovladovny budou na stole umístěny ovládací prvky a monitory technologie SPECT/CT. V rámci 

místnosti aplikace 2 budou v případě potřeby doplněny vývody elektrických zásuvek a doplněna zásuvka 

datové sítě. 

Obecné poznámky 

- Z důvodu ionizujícího záření nutno na stěnách v prostoru vyšetřovny SPECT/CT zhotovit ochranu 

před tímto zářením. Po provedení označit stěny informací o tloušťce ochranné vrstvy. Zajistí 

dodavatel stavby. 

- Z důvodu ionizujícího záření nutno veškeré dveře vedoucí do prostoru vyšetřovny SPECT/CT 

zhotovit s ochranou před tímto zářením – Pb plech na dveřích. Po provedení dveře označit 

informací o tloušťce ochranné vrstvy. Zajistí dodavatel stavby. 

- Mezi vyšetřovnou SPECT/CT a ovladovnou nutno zajistit instalaci pozorovací okno s Pb sklem. 

Zajistí dodavatel stavby. 

- Podlaha v místnosti vyšetřovny SPECT/CT a ovladovně zhotovena s elektrostaticky vodivou 

uzemněnou podlahovou krytinou. Zajistí dodavatel stavby. 

- Propojení jednotlivých komponent technologie SPECT/CT předpokládáno pomocí podlahových 

kanálů s odnímatelným krytem vedených v prostoru vyšetřovny SPECT/CT a ovladovny – viz 

výkres podlahy. Zajistí dodavatel stavby. 

- Pro instalaci technologie skeneru SPECT/CT nutno stavbou zajistit transportní otvory o minimální 

šířce 1100 mm a výšce 2050 mm. Délka transportu předpokládána max. 3650 mm. Hmotnost 

transportu max. 2000 kg.  

- Pro možné kotvení technologie SPECT/CT k podlaze vyšetřovny SPECT/CT nutno dodavatelem 

stavby zhotovit kvalitní betonovou desku o kvalitě betonu min. C20/25. Tloušťka betonové desky 

min. 160 mm. Betonová deska provedena v úrovni okolní čisté podlahy. Rovinnost +/-6 mm v celé 

ploše betonové desky (bez lokálních nerovností, bez zvlnění). Předpokládaná hmotnost gantry 

SPECT/CT max. 4150 kg, hmotnost pacientského stolu max. 1200 kg (bez pacienta). Kvalitní 

betonová plocha zajištěna dodavatelem stavby. Přesné zatížení podlahy od technologie 

SPECT/CT bude upřesněno vybraným dodavatelem této technologie po ukončeném výběrovém 

řízení. 

- Předpokládaná hmotnost technologie SPECT/CT: 

gantry SPECT/CT …………………...………………………… 4150 kg 

vozík na kolimátory max. ..………………………………….….. 650 kg 

pacientský stůl (bez pacienta) ……………………………..… 1200 kg 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení 

a) Požárně bezpečnostní řešení 

Předmětem tohoto požárně bezpečnostního řešení je posouzení stavebních úprav v části 1.PP, 1.NP a 

2.NP budovy B nemocnice Kyjov z hlediska požární bezpečnosti staveb. Jedná se o změnu dokončené 

stavby. Nosné konstrukce jsou tvořeny zděnými stěnami. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny ŽB deskami. 

Nosná konstrukce střechy je tvořena dřevným krovem. 

Počet užitných nadzemních podlaží:  2  

Počet užitných podzemních podlaží:  1 

Zastřešení:     šikmá střecha  
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Požární výška objektu:    h = 3,45 m 

Konstrukční systém objektu:    nehořlavý konstrukční systém  

Z hlediska požární bezpečnosti staveb se jedná o stavební úpravy zdravotnického zařízení dle čl. 3.2 ČSN 

73 0835. Řešená část 1.NP objektu bude posuzována jako zdravotnické zařízení skupiny AZ2. Úpravou 

1.NP se nemění počet vyšetřoven v řešené části objektu. 

Vyhodnocení požadavků čl. 3.2 a 3.3 ČSN 73 0834 

Nedochází ke zvýšení požárního rizika o více než 15 kg/m2. 

Nově se nemění počet osob -> Nedochází k navýšení počtu osob o více než 20 % původního stavu. 

Nově se nepředpokládá vyšší výskyt osob s omezenou schopností pohybu nebo neschopných 

samostatného pohybu. 

Nedochází k záměně věcně příslušné projektové normy ČSN 73 0835, ČSN 73 0802. 

Nově nedochází k nástavbě, vestavbě, přístavbě ani k jiným podstatným stavebním změnám. Nově dále 

není vytvořena žádná místnost o ploše větší než 100 m2. 

Na podkladě výše uvedeného nedochází dle ČSN 73 0834 ke změně užívání části objektu z hlediska 

požární bezpečnosti.  

Další stavební úpravy: doplnění rozvaděčů do m.č. B-P1.08, úprava dispozic (nově nevzniká žádná 

místnost s plochou S> 100 m2), instalace STPEC/CT, včetně vybourání části nosných stěn, výměna 

kanalizace vyhovující čl. 3.3 ČSN 73 0834 (rozsah viz výkresová dokumentace).  

Výše uvedené stavební úpravy budou dále posuzovány dle čl. 3.3 b) ČSN 73 0834 jako změna staveb 

skupiny I. 

Rozdělení stavby do požárních úseků 

Pro zamezení šíření ohně a kouře ve stavbě je objekt dělen do požárních úseků v souladu s požadavky 

technických předpisů.  

Řešená část objektu bude rozdělena do následujících požárních úseků: 

Podlaží Požární 

úsek 

Účel užívaní Plocha PÚ S [m2] VPBZ Pozn. 

1.PP P1.01 Sklad 21,5 -  

 P1.02 Strojovna VZT 24,5 -  

1.NP - Řešené prostory  - EPS 1) 

1) Pozn.: žádné místnosti v řešené části AZ 2 nepřekračující požadavky čl. 6.1.2 ČSN 73 0835 a nemusí tak tvořit samostatné požární 

úseky.  

Výpočet požárního rizika a stanovení stupně požární bezpečnosti 

Výpočtové požární zatížení je stanoveno dle ČSN 730835 a ČSN 730802. Požární úseky jsou zařazeny do 

stupňů požární bezpečnosti dle příslušné výpočtové přílohy. 

Stupně požární bezpečnosti dle Tabulky 8 ČSN 73 0802: 

Požární úsek Účel užívaní pv [kg·m-2] součinitel a SPB Pozn. 

P1.01 Sklad 76,7 1,0 III.  1) 

P1.02 Strojovna VZT 22,6 0,9 II.  1) 

1) Pozn.: hodnoty pro výpočet jsou uvedeny v příloze PBŘ.  

Vyšší požární zatížení 
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V řešeném požárním úseku se nevyskytuje vyšší požární zatížení dle čl. 6.2.3 ČSN 73 0802 (půdorysná 

plocha místností s vyšším požárním na ploše větším než 25 m2 se nevyskytuje).  

Zhodnocení navržených stavebních konstrukcí a stavebních výrobků včetně požadavků na zvýšení 

požární odolnosti stavebních konstrukcí 

Požadovaná požární odolnost stavebních konstrukcí dle tab. 12 ČSN 73 0802 je uvedena v následující 

tabulce: 

Pol. Stavební konstrukce podlaží SPB 

II. 

SPB 

III. 

1 Požární stěny a požární stropy 

 

podzemní 45DP1 60DP1 

nadzemní 30+ 45+ 

poslední 15+ 30+ 

mezi objekty 45DP1 60DP1 

2 Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a 

požárních stropech  

podzemní a mezi 

objekty 

30DP1 30DP1 

nadzemní 15DP3 30DP3 

poslední 15DP3 15DP3 

3 Obvodové stěny zajišťující stabilitu  podzemní 45DP1 60DP1 

nadzemní 30+ 45+ 

poslední 15+ 30+ 

Obvodové stěny nezajišťující stabilitu objektu 15+ 30+ 

4 Nosná konstrukce střechy 15 30 

5 Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku zajištující 

stabilitu objektu 

podzemní 45DP1 60DP1 

nadzemní 30 45 

poslední 15 30 

6 Nosné konstrukce vně objektu 15 15 

7 Nosné konstrukce uvnitř PÚ nezajišťující stabilitu objektu 15 30 

8 Nenosné konstrukce uvnitř PÚ - - 

9 Schodiště, která nejsou součástí chráněných únikových cest 15DP3 15DP3 

10 

 

Požárně dělící konstrukce výtahových a instalačních šachet do 45 m výšky 30DP2 30DP1 

Požární uzávěry otvorů v konstrukcích výtahových a instalačních šachet do 45 

m výšky 

15DP2 15DP1 

11 Střešní plášť - 15 

Ve výkresové části požárně bezpečnostního řešení jsou uvedeny minimální požadované požární 

odolnosti konstrukcí. 

Skutečná požární odolnost je určena podle podkladu výrobce (prohlášení o vlastnostech, prohlášení o 

shodě, certifikáty vydané na podkladě stavebně technických/ požárně technických osvědčení) nebo 

publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů od Romana Zoufala a kolektivu 

vydané společností PAVUS a.s. v Praze roku 2009 (dále jen „Publikace“) a ČSN 73 0821 ed.2. Mezní stavy 

odpovídají ČSN 73 0810.  
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Zhodnocení evakuace osob včetně vyhodnocení únikových cest 

Podle ČSN 73 0834 nesmí být v měněné části objektu původní únikové cesty zúženy ani prodlouženy nebo 

se prokáže, že jejich rozměry odpovídají normovým požadavkům a ani jiným způsobem nesmí být oproti 

původnímu stavu zhoršena jejich kvalita. 

Z 1.PP nejsou žádné únikové cesty prodlouženy ani zúženy. Z nově vytvořených požárních úseků není 

v souladu s čl. 5.1.6 ČSN 73 0834 hodnotit únikové cesty (nezvyšuje se součinitel a v nových požárních 

úsecích). Z 1.NP nejsou žádné únikové cesty prodlouženy ani zúženy. 

Změna stavby nezužuje, neprodlužuje ani jiným způsobem nezhoršuje kvalitu únikových cest v objektu.  

Zhodnocení odstupových vzdáleností a vymezení požárně nebezpečného prostoru 

Podle ČSN 73 0834 nesmí být šířka a výška kterékoliv požárně otevřené plochy v obvodových stěnách 

zvětšena o více než 10 % původního rozměru nebo se prokáže, že odstupová vzdálenost vyhovuje 

příslušným technickým normám a předpisům. K takovým změnám nedochází. 

Zajištění potřebného množství požární vody, popřípadě jiného hasiva, včetně rozmístění vnitřních 

a vnějších odběrných míst 

Nově se nezvyšuje požadavek na vnější zdroj požární vody pro objekt. Dle požárního řádu města Kyjova 

jsou podzemní hydranty v ulici Svatoborská. 

Dle čl. 4.4 písm. B6) ČSN 73 0873 musí být vnitřní odběrní místa zřízena v budovách nebo jejich částech 

se zdravotnickým zařízením, kde celkový počet osob je v prostorech zdravotnických zařízení větší než 15 

(podle ČSN 73 0818). Instalací CT nevzniká požadavek na instalaci vnitřního hydrantu. V nově 

vytvořených úsecích v 1.PP nevznikají požadavky na instalaci vnitřního hydrantu 

Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu (přístupové komunikace, zásahové cesty) 

Dle čl. 12.2.2 c) ČSN 73 0802 musí ke všem objektům vést přístupová komunikace, alespoň 20 m od všech 

vchodů do objektu kterými se předpokládá vedení protipožárního zásahu.  

Příjezdové komunikace jsou stávající a nemění se. K objektu vedou stávající zpevněné komunikace. 

Příjezdové komunikace vyhovují.  

Nástupní plochy, vnitřní ani vnější zásahové cesty nejsou pro řešené požární úseky vyžadovány. 

Zhodnocení technických a technologických zařízení stavby (rozvodná potrubí, vzduchotechnická 

zařízení) 

Elektroinstalace v objektu musí být provedena do daného prostředí na základě protokolu o určení vnějších 

vlivů podle ČSN 33 2000-5-51 ed.3. Nově nejsou zřizována žádné požárně bezpečnostní zařízení, včetně 

nového vypínání. Součásti řešených prostor nejsou chráněné únikové cesty ani další prostory dle čl. 4.1.1 

ČSN 73 0848. Z hlediska požární bezpečnosti staveb nejsou žádné požadavky z hlediska požární 

bezpečnosti staveb na elektrické rozvody. Dále nejsou požadavky na stávající rozvaděče. V řešené části 

objektu se nově nezřizují kabely, jež by napájely zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu. 

Vypínání elektrického proudu v objektu při požáru je stávající a nemění se. Ve schodišti jsou již stávající 

tlačítka Total Stop a Central Stop, dále je instalováno stávající tlačítko pro vypnutí technologie TS SPECT. 

Nově je zřízena strojovna VZT v 1.PP pro větrání řešených prostor v 1.NP. Navržena strojovna VZT je 

navržena jako samostatný požární úsek. VZT potrubí bude z nehořlavého materiálu – z pozinkovaného 

plechu. Nové VZT není navrženo nad střešním pláštěm. Na prostupu požárně dělicích stěn strojovny jsou 

na všech potrubích požární klapky.  
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Posouzení požadavků na zabezpečení stavby požárně bezpečnostními zařízeními 

Nově se nemění počet vyšetřoven a počet ordinací. EPS není v prostorech 1.PP a 1.NP vyžadována. 

V objektu je stávající systém EPS. Nově je navrženo rozšíření systému EPS do nově řešených prostor a 

upravení dle nových dispozic. Jiné změny na stávající EPS nejsou navrženy. 

Dle čl. 6.6.10 ČSN 730802 nemusí být v objektu instalováno samočinné stabilní hasicí zařízení. 

Nově nevzniká požadavek na instalaci nouzového osvětlení.  

B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Při návrhu bylo dbáno na ekonomiku provozu a minimalizaci energetických nároků. Veškeré nově navržené 

konstrukce a výplně otvorů obvodových plášťů budou splňovat doporučené hodnoty součinitele prostupu 

tepla Urec,20 dle ČSN 73 0540-2/2011. 

Posouzení s ohledem na požadavky zákona 177/2006 Sb. o hospodaření energií nebylo nutno provádět, 

neboť řešený stavební záměr negeneruje změnu celkové plochy hodnocené obálky stávající budovy C 

větší než 25 %. Průkaz energetické náročnosti budovy proto není doložen. 

b) Energetická náročnost stavby 

Aktuálně navrženými stavebními úpravami dílčích částí budovy B nedojde ke zhoršení klasifikace její 

stávající energetické třídy. 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů 

Využití alternativních zdrojů se neuvažuje. 

B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

a) Zásady řešení parametrů stavby 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v nových, resp. rekonstruovaných 

provozech výrazně vyšší než v provozech stávajících. Budou zde dodržovány standardní hygienické 

režimy. Při splnění podmínek pracovního prostředí a technologické kázně nevznikne pro zaměstnance ani 

návštěvníky objektu zdravotní riziko. 

Podrobnosti řešení jednotlivých parametrů větrání, vytápění, osvětlení, zásobovaní vodou jsou uvedeny 

v technických zprávách jednotlivých profesí a v kapitole B.2.7 souhrnné technické zprávy. 

b) Zásady řešení vlivu stavby na okolí 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Jsou navrženy pouze materiály s atesty pro použití ve 

zdravotnictví bez škodlivých vlivů na okolní prostředí, splňující požadavky hygienických norem. V případě 

technických a technologických zařízení bude zabezpečena ochrana proti hluku a vibracím. 

Znečištění ovzduší vyvolané provozem stavby bude minimální. S ohledem na rozsah a charakter 

navrhované stavby a konfiguraci území jako celku nedojde k ovlivnění klimatických charakteristik. 

B.2.11 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Vzhledem k charakteru lokality a dalším zjištěním není nutné provádět žádná speciální opatření na ochranu 

objektu před vnějšími vlivy. Jsou tedy navržena standardní technická řešení. 
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a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Ochrana proti pronikání radonu z podloží není vzhledem k rozsahu řešených ploch (uvnitř stávajícího 

objektu) řešena nově, bude ponechána stávající. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

S ohledem na skutečnosti známé z dříve realizovaných staveb nejsou na zvláštní či mimořádné opatření 

ve věci protikorozní ochrany konstrukcí a kabelových vedení kladeny žádné zvláštní požadavky. Vše bude 

řešeno standardními metodami (ocelové konstrukce po provedení montážních svárů budou důkladně 

ošetřeny antikorozním nátěrem, na kabelové trasy budou použity rozvody s ochranným PVC obalem atd.). 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Vzhledem k charakteru lokality není nutno ochranu před technickou seizmicitou posuzovat ani řešit. 

d) Ochrana před hlukem 

Jelikož budou v rámci stavby instalována technická zařízení produkující hluk, bude nutno dodržet adekvátní 

parametry. Bude garantováno nepřekročení hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády č. 

272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, a to pro denní i noční dobu v 

chráněném venkovním a vnitřním prostoru při synergickém působení všech zdrojů hluku souvisejících s 

celkovým provozem předmětného pavilonu. 

Řešené prostorové celky, provozní vazby a technologická zařízení jsou navrženy včetně příslušných 

konstrukčních opatření tak, aby byly splněny hygienické limity pro chráněný venkovní prostor a chráněný 

vnitřní prostor stavby. Útlum od VZT zařízení do vnitřního a venkovního chráněného prostoru je vyřešen 

tak, aby byly splněny hygienické požadavky na nemocniční areály. Použité jednotky budou od výrobce 

opatřeny odtlumením pohonných motorů, jak na vibrace, tak na hluk tepelnou a hlukovou izolací skříně. K 

zamezení šíření hluku VZT potrubím jsou použity tlumiče hluku do potrubí, a to jak na přívodu, tak na 

odvodu VZT jednotek. Další útlum hluku je uvažován v kolenech, odbočkách a ohebných zvukotlumicích 

hadicích. 

Hluk vznikající při samotné výstavbě není posuzován. Vybraný dodavatel stavby bude maximálním 

možným způsobem minimalizovat hluk na staveništi užitím vhodných technologií a respektovat požadavky 

uživatelů okolních objektů. 

e) Protipovodňová opatření 

Vzhledem k faktu, že se daná lokalita nachází mimo záplavová území, není nutné protipovodňová opatření 

navrhovat. 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

V rámci stavebních úprav bude provedení napojení instalací přímo v budově, venkovní infrastruktura 

nebude stavebními úpravami dotčena, vyjma přípojky silnoproudu, která se pro vyšetřovnu SPECT/CT 

realizuje nově z trafostanice TS2. V souběhu s novou přípojkou silnoproudu pro přístroj SPECT/CT bude 

realizována ve stejné trase rovněž přípojka pro budoucí přístroj PET/CT. 

Vnitro areálové energetické zdroje spadající do správy nemocnice nebudou dotčeny. 
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b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Parametry na přípojku pro SPECT/CT jsou požadovány tyto: 90kVA, 125A, impedance sítě max = 110mΩ, 

parametry na přípojku pro PET/CT jsou požadovány tyto: 154kVA, 150A, impedance sítě max = 95mΩ. 

Navrženy jsou přípojky z rozvaděče NN trafostanice TS2 kabely 2IICYKY 3x120+70, délka vedení 280m. 

Přenosová schopnost obou přípojek je 180kW, 280A. 

Přípojka silnoproudu – IO 01 

Technická data 

Napěťová soustava:      3PEN AC 50Hz 400V/TNC 

Ochrana proti nebezpeč. dotyku živých částí:   dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 izolací a krytím 

Ochrana proti nebezpeč. dotyku neživých částí:  dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3 automatickým 

odpojením od zdroje 

Vnější vlivy dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3 - stávající:  rozvodna NN TS2 .. prostora nebezpečná BA4 

       Venk. prostory .. prostora nebezpečná AB8, AD41 

Zdroj el. energie:  síť MDO – rozváděč nn trafostanice TS2, pole č.4, 

volná rezerva poj. odpínačů 5Qs1 a 6QS1  

Výkonová bilance – požadavky: 

- přístroj SPECT/CT    90kVA, 125A, impedance sítě max = 110mΩ 

- přístroj PET/CT     154kVA, 150A, impedance sítě max = 95mΩ  

  

Přenosová schopnost a parametry obou přípojek: 180kW, 280A  

       délka kabelové trasy 280m 

       dU = 2,05%, Ik3p“ = 6,6kA, Ikm = 9,9kA  

       doba odpojení pojistkami 224A gG 0,5s 

Impedance sítě (včetně vnitřního vedení v obj. B): 

- přístroj SPET/CT     Z1 požadovaná ≤110mΩ 

Z1 vypočtená = 76,3 mΩ, vyhovuje 

- přístroj PET/CT      Z1 požadovaná ≤950mΩ 

Z1 vypočtená = 76,8 mΩ, vyhovuje 

Výpočty viz příloha PD. 

Stupeň důležitosti dodávky el. energie:    č.3 dle ČSN 34 1610 

Kabelová přípojka NN pro přístroj SPECT/CT bude vedena v souběhu se stávajícím kabelovým vedením 

pro přístroj SPECT/CT (realizace cca r. 2017) z trafostanice TS2 kabely 2IICYKY 3x120+70. Místem 

napojení je rozváděč NN, pole č. 4, volný pojistkový odpínač 5Qs1 224A. Ukončení přípojky bude na 

svorkách hl. jističe rozváděče R-SPECT2 v rozvodně NN objektu B. Rozváděč RCT a navazující instalace 

je předmětem projektu SO-01. 

Kabelová přípojka NN pro přístroj PET/CT bude vedena v souběhu s přípojkou pro přístroj SPECT/CT a se 

stávajícím kabelovým vedením z trafostanice TS2 kabely 2IICYKY 3x120+70. Místem napojení je rozváděč 

NN, pole č. 4, volný pojistkový odpínač 6QS1 224A. Kabely nebudou na odpínač připojeny, budou 

ukončeny s dostatečnou rezervou pro připojení. Ukončení přípojky bude nad podhledem v rozvodně NN 

objektu B s dostatečnou délkovou rezervou (cca 2,5) pro připojení budoucího rozváděče R-PETCT přístroje 

PET/CT. 

Kabelová trasa obou přípojek kopíruje kabelovou trasu napájející MR v objektu C a SPECT/CT v budově 

B, která byla vybudována v minulé době. Je vedena částečně v terénu s překopem dvou místních 

komunikací a chodníků, částečně v průlezných kanálech a na stropech budov C a D. 
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V zemině bude kabely uloženy po celé délce v korugovaných chráničkách D90, hloubky uložení dle ČSN 

33 2000-5-52 ed.2. Přechody přes komunikace a chodníky budou provedeny překopem, zásyp rýhy bude 

proveden nesléhavým materiálem. Výkopky budou uloženy na nejbližší skládku odpadu. V rostlé zemině 

bude proveden zpětný zához rýhy včetně hutnění, položen bude odebraný drn. V celé trase bude položena 

výstražná folie. Veškeré zemní práce je nutno provádět ručně s maximální opatrností vzhledem ke křížení 

stávajících inženýrských sítí a je třeba zajistit jejich neporušitelnost. Před započetím prací je nutné požádat 

správce o jejich vytýčení. Uložení kabelů, opravy povrchů zpevněných ploch a prostupy do objektů 

s hydroizolačními opatřeními provede odborná firma za dodržení platných ČSN. 

V průlezných kanálech a na stropě objektů C a D bude kabely uloženy do drátěných žlabů, každá dvojice 

do žlabu 150x50mm.  

Z důvodu umožnění montáže do průlezných kanálů a podstropních prostorů bude kabelová trasa rozdělena 

na 3 úseky a tyto spojeny pomocí kabelových spojek, umístění spojek znázorněno na situačním výkresu 

(IO 01). 

Uzemnění vodiče PEN rozváděče R-SPECT2 bude provedeno na stávající zemnič vedený od zemnícího 

bodu v TS2, napojení se provede stávající zemnič v místě v odbočení v kanálu mezi objektem D a lékárnou. 

Použije se vodič AlMgSi D8 a bude spojen se zemničem budovy B. 

B.4 Dopravní řešení 

a) Popis dopravního řešení 

Vnitřní areálové komunikace jsou vesměs napojeny na hlavní zásobovací trasy a většinou jsou ukončené 

zaslepením. Vnitřní komunikace jsou dle možností doplněny o parkovací stání.  

Dopravní řešení areálu zůstává zachováno beze změn. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Přístup do areálu nemocnice je umožněn dvěma vstupy, které jsou z ulice Strážovské, potažmo z ulice Pod 

Kohoutkem. Vnitřní areálové komunikace jsou napojeny na hlavní vjezdy do areálu nemocnice a většinou 

jsou ukončené zaslepením. Vnitřní komunikace jsou dle možností doplněny o parkovací stání. Jelikož jsou 

plánované stavební úpravy řešeny uvnitř stávající budovy B, nebude dopravní řešení areálu jakkoli 

měněno, tzn. dopravní řešení areálu zůstává zachováno stávající. Přístupy do objektu jsou zachovány 

rovněž stávající. 

c) Doprava v klidu 

V rámci této akce nejsou řešeny žádné nové parkovací a odstavné plochy. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

V rámci této akce nejsou řešeny žádné nové pěší, potažmo cyklistické trasy. 

B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

a) Terénní úpravy 

V souvislosti s realizací stavebních úprav nejsou řešeny žádné terénní úpravy. 

b) Použité vegetační prvky 

V souvislosti s realizací stavebních úprav nejsou řešeny žádné vegetační prvky. 
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c) Biotechnická opatření 

V souvislosti s realizací stavebních úprav nejsou potřeba řešit žádné biotechnická opatření. 

B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

a) Vliv na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Negativní vlivy na životní prostředí budou minimální. Projektem jsou navrženy pouze materiály s atesty pro 

použití ve zdravotnictví, bez škodlivých vlivů na prostředí. U technických zařízení je zabezpečena ochrana 

proti hluku a vibracím. Nejsou navržena média, která poškozují ozonovou vrstvu Země. 

Kvalita prostředí a ochrana pracovníků proti negativním vlivům bude v souladu s platnými právními 

předpisy a ČSN. Budou dodržovány standardní hygienické režimy. 

b) Vliv na přírodu a krajinu – ochrana dřevin, ochrana památných stromů, ochrana rostlin a 

živočichů, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajině 

Realizace stavby nebude mít negativní vliv na faunu, flóru, resp. ekosystémy. V dotčené lokalitě se nachází 

četná zeleň (keře i vzrostlé stromy), která však nebude stavbou nikterak ovlivněna. V případě nutnosti bude 

v ploše venkovního zařízení staveniště stávající zeleň po celou dobu prací chráněna proti poškození. 

V prostoru stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin ani živočichů (dle přílohy č.II a III 

zákona č. 114/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů). Stavba tak nebude mít negativní vliv na přírodu, 

resp. krajinu. Ekologické funkce a vazby v krajině nebudou dotčeny. 

c) Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000 

Plánované stavební úpravy nejsou řešeny v blízkosti chráněných území Natura 2000 a nebudou mít vliv na 

soustavu chráněných území Natura 2000 (Evropsky významná lokalita, ptačí oblast a předmět ochrany 

EVL). 

d) Způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní 

prostředí, je-li podkladem 

Vzhledem k charakteru stavby nespadá tato dle přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na 

životní prostřední do kategorie I (záměry vždy podléhající posouzení) ani do kategorie II (záměry vyžadující 

zjišťovací řízení). Zjišťovací řízení či stanovisko tak není vyžadováno. 

e) Základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách, v případě 

záměru spadajících do režimu zákona o integrované prevenci 

Viz předchozí bod. 

f) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných 

předpisů 

V rámci navrhované stavby nevznikají žádná nová ochranná ani bezpečnostní pásma. 

B.7 Ochrana obyvatelstva 

Projekt byl posouzen ve smyslu vyhlášky MV č. 380/2002 Sb. k přípravě a provádění úkolů ochrany 

obyvatelstva. Vzhledem k charakteru stavby (částečná rekonstrukce stávající budovy bez navýšení 
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kapacity zaměstnanců či hospitalizovaných pacientů) a s ohledem na koncepci území jako celku, není její 

využití k ochraně obyvatelstva navrhováno. 

Není uvažováno ani s žádnými lokálními úpravami pro případné improvizované ukrytí ve smyslu § 22 

vyhlášky č. 380/2002 Sb. tak, aby prostory odpovídaly metodické pomůcce pro orgány státní správy, 

územní samosprávy, právnické osoby a podnikající fyzické osoby v souladu se zákonem č. 239/2000 Sb. 

o integrovaném záchranném systému. 

S ohledem na fakt, že se jedná o zdravotnický provoz, nevzniká riziko závažných havárií a tím ani potřeba 

řešení prevence těchto havárií. 

B.8 Zásady organizace výstavby 

a) Potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 

Potřebný příkon elektrické energie pro stavbu činí 30 až 50 kW. Na staveništi bude provedena staveništní 

připojovací skříň s podružným měřením. Odběr elektrické energie bude měřen a fakturován. 

Napojení na vodovod dočasných objektů zařízení staveniště je navrženo napojením na stávající přívod v 

budově. Odběr vody bude měřen a fakturován. 

Zhotovitel stavby v rámci nabídky a dodávky stavby navrhne a zajistí skládku vytěžené, k dalšímu použití 

na stavbě nevhodné nebo přebytečné zeminy, vybourané suti nevhodné k druhotnému využití.  

Zhotovitel stavby rovněž zajistí odvoz materiálů vhodných k recyklaci vč. odběru těchto materiálů v 

recyklačním středisku. 

Odpadový materiál ze stavební činnosti bude odvážen na vhodnou skládku, kterou zajistí zhotovitel v rámci 

své dodávky stavby. 

b) Odvodnění staveniště 

Vzhledem k charakteru a povaze daného záměru (stavební úpravy vnitřních prostor stávající budovy) není 

nutné řešit žádná opatření pro odvodnění staveniště. 

c) Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na stávající dopravní infrastrukturu 

Dopravní napojení staveniště bude na stávající areálové komunikace Nemocnice Kyjov, p.o.  

Průjezd pro vozidla vyšších váhových tříd musí být podrobněji projednán s investorem, aby nedošlo k 

porušení inženýrských sítí či vlastní vozovky. Šířka vjezdové brány do samotného oploceného prostoru 

staveniště bude odvozena z obalových křivek největšího zvoleného vozidla. Vstup pracovníků stavby na 

staveniště bude brankou umístěnou u vjezdové brány. 

Použití areálových vjezdů, výjezdů a případný způsob jejich uzavírání si dohodne vybraný dodavatel s 

investorem. Stávající příjezdové komunikace budou pravidelně čištěny případně chráněny proti poškození 

těžkými mechanismy. Po skončení prací bude dotčené území uvedeno do původního stavu (vyspravení 

zpevněných ploch a vyčištění včetně zatravnění nezpevněných ploch porušených stavbou). 

Vše bude podrobně řešeno vybranou stavební firmou v součinnosti s investorem. 

Napojení staveniště na stávající technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na příslušné inženýrské sítě bude provedeno přímo v řešené budově B. 

Potřebný příkon elektrické energie pro stavbu činí 30 až 50 kW. Na staveništi bude provedena staveništní 

připojovací skříň s podružným měřením. Odběr elektrické energie bude měřen a fakturován. 
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Napojení na vodovod dočasných objektů zařízení staveniště je navrženo napojením na stávající přívod v 

jednotlivých řešených budovách. Odběr vody bude měřen a fakturován. 

d) Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Jedná se o realizaci stavebních úprav v části stávající budovy B v areálu Nemocnice Kyjov, p.o. Dotčená 

budova B, přilehlé zpevněné plochy (komunikace a chodníky) i okolní objekty jsou v současné době plně 

využívány provozem nemocnice. Ostatní plochy jsou zatravněné s četným výskytem vzrostlé zeleně, která 

však nebude stavebními pracemi nijak ohrožena. Vzhledem k situování stavby budou negativní vlivy 

výstavby omezeny na přijatelné minimum.  

Odpojení dotčených prostor stávající budovy B od všech sítí bude potvrzeno odpovědnými pracovníky 

nemocnice (technického oddělení). Ostatní části nemocnice budou dotčeny pouze lokálně či nepřímo, a to 

v souvislosti s realizací nových tras technických sítí (přípojka NN). Žádné okolní objekty ani území nebudou 

stavbou ovlivněny. 

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby, a 

hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou eliminovány 

použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem (uživatelem, případně hygienikem) odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště budou oplocena a zabezpečena před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti stavenišť 

bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad na 

okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 

e) Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Veřejný zájem je definován v § 132 odst. 3 stavebního zákona. Rozumí se jím požadavek, aby stavba 

neohrožovala život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, 

archeologické nálezy a sousední stavby, popř. nezpůsobovala jiné škody či ztráty. Při výstavbě a užívání 

stavby a stavebního pozemku je nutno předcházet důsledkům živelných pohrom nebo náhlým haváriím a 

čelit jejich účinkům, resp. snížit nebezpečí takových účinků. 

Je nutné dbát na to, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní nebo 

provozní závady na stavbě nebo stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání stavby. 

Při vlastních stavebních úpravách v areálu nemocnice nebude narušen veřejný zájem. 

Ochranná pásma z hlediska ochrany přírody 

Do vlastního řešeného území nezasahuje žádný prvek vyžadující zvláštní ochranu přírody dle zákona, ani 

žádný významný krajinný prvek. Taktéž řešeným územím neprochází ani do něho nezasahuje žádný prvek 

ÚSES (územní systém ekologické stability).  

V území dotčeném stavbou ani v jeho blízkém okolí se nevyskytují žádná zvláště chráněná území 

(chráněné oblasti, přírodní rezervace, národní parky) ve smyslu zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a 

krajiny, nebo jiná chráněná území či fenomény (např. chráněná naleziště nebo památné stromy). Řešené 

území nezasahuje do žádného zvláště chráněného území ve smyslu § 12, 13, 14 zákona č. 114/1992 Sb. 

To znamená, že se nenachází na území národního parku, chráněné krajinné oblasti, přírodního parku, 

národní přírodní rezervace, přírodní rezervace, národní přírodní památky, přírodní památky ani přechodně 

chráněné plochy. 

V prostoru lokality stavby nebyl zjištěn výskyt zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů (dle přílohy         

č. II. a III. zák. č. 114/1992 Sb.). 
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Ochrana kulturních památek 

Areál nemocnice se nenachází v památkové rezervaci či zóně ani jejich ochranném pásmu. Dotčená 

stávající budova B není úředním seznamem kulturních památek České republiky evidovaná jako 

nemovitost podléhající zákonu č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

Stavební úpravy jejích vnitřních prostor proto nejsou souhlasem příslušných orgánů podmíněny. 

Oplocení staveniště 

Po odklizení drobných předmětů (resp. po provedení ochranných opaření proti jejich poškození) budou 

venkovní plochy staveniště vymezeny oplocením výšky min. 2 m na pevných a mobilních stojkách tak, aby 

bylo zamezeno vniku nepovolaných osob. Oplocení bude provedeno z neprůhledných prvků tvořících 

akustickou zástěnu, ze strany staveniště pohltivou, bez mezer mezi jednotlivými poli. V místech vjezdů 

bude osazena brána s dostatečnou šířkou odvozenou z obalových křivek největšího dopravního 

prostředku, který bude při výstavbě využíván. 

Hospodaření s vybouranými materiály 

V rámci stavby budou prováděny jen standardní bourací práce. Způsob nakládání s odpady a likvidace 

vybouraných materiálů viz kapitola B.8.h této souhrnné technické zprávy. Na staveništi nesmí být pálen 

hořlavý odpadní materiál (dřevo, asfaltová lepenka, igelit apod.). 

f) Maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Prostor staveniště je navržen v minimálním rozsahu umožňujícím realizaci stavby. Staveniště bude 

dočasné a po ukončení stavby budou zabrané prostory uvedeny do původního stavu. 

Stavba bude realizována v prostoru u stávající budovy B, prostor je graficky znázorněn v situaci.  

V prostoru staveniště budou veškeré volné plochy využity jako manipulační a skladovací plochy pro 

předzásobení materiálem. 

Vzhledem k rozsahu stavebních prací se uvažuje s využitím části řešeného objektu jako zázemí pro stavbu, 

budou vyčleněny místnosti, které lze uzamykat, a nejsou v nich řešeny stavební úpravy velkého rozsahu. 

Na staveništi nebude vyráběna betonová směs, bude zabezpečena dovozem z centrálních výroben. 

g) Požadavky na bezbariérové obchozí trasy 

Přístupy ke stávajícím budovám zůstávají nedotčeny. Žádné provizorní obchozí trasy pro osoby se 

sníženou schopností pohybu a orientace není nutno zřizovat. 

h) Maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace 

Negativní vlivy během realizace stavby 

Jedná se o realizaci stavebních úprav v části stávající budovy B v areálu Nemocnice Kyjov, p.o. Vzhledem 

k situování stavby budou negativní vlivy výstavby omezeny na přijatelné minimum.  

Během realizace stavby dojde částečně ke zhoršení prostředí vlivem hluku a prašnosti v místě stavby, a 

hlavně s ohledem na zvýšení intenzity dopravy v okolí stavby.  Negativní vlivy stavby budou eliminovány 

použitím mechanismů s malou hlučností, dodržováním nočního klidu, kropením při bouracích pracích apod. 

Vybraný dodavatel stavby zpracuje, doloží a s investorem (uživatelem, případně hygienikem) odsouhlasí 

uvažovaný způsob výstavby tak, aby byly negativní vlivy stavby maximálně eliminovány. 

Staveniště budou oplocena a zabezpečena před vstupem nepovolaných osob. Zeleň v blízkosti stavenišť 

bude chráněna proti poškození. Zvýšená intenzita dopravy bude koordinována tak, aby negativní dopad na 

okolí byl maximálně omezen. Komunikace budou průběžně čištěny a udržovány. 
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Nakládání s odpady vzniklými při realizaci stavby 

Při stavební činnosti vzniknou odpady kategorie „O“ – ostatní, které budou částečně využity při stavebních 

úpravách, resp. částečně recyklovány, a odpady kategorie „N“ – nebezpečné, které budou likvidovány v 

příslušném zařízení k tomu určeném (skládky odpadů). 

Odpad kategorie "O" ostatní 

- beton, keramika, sádra – budou užity pro stavební úpravy resp. Recyklovány, 

- kovy, slitiny kovů, dřevo, sklo, plasty – budou nabídnuty k dalšímu využití. 

Odpad kategorie "N" nebezpečný 

- asfalt, dehet, izolační materiály a směsný stavební demoliční odpad 

Za odstraňování odpadu při výstavbě je zodpovědný jejich původce, tedy dodavatel stavby, který zajistí 

jejich roztřídění a likvidaci. Podrobnosti bude obsahovat ZOV vybraného dodavatele. Ten předloží doklady 

o způsobu nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech a navazujícími 

prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. 8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu opadů a 

posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), 273/2021 Sb. Vyhláška o podrobnostech nakládání 

s odpady nebo případně podle předpisů souvisejících a navazujících. 

Odpad bude ukládán do kontejnerů, které budou zajištěny proti nežádoucímu znehodnocení, odcizení nebo 

úniku odpadů. Zemina bude odvážena přímo při provádění výkopů. Přednostně bude zajištěno zpětné 

využití odpadů před jejich odstraněním. Odpady budou předány pouze osobám, které jsou dle zákona o 

odpadech k jejich převzetí oprávněny. Přepravní prostředky budou při transportu odpadu řádně uzavřeny 

nebo budou mít ložnou plochu zakrytu tak, aby bylo zabráněno nežádoucímu úniku. 

Množství odpadních látek nelze jednoznačně určit. Rozhodujícím dokladem pro určení skutečného 

množství budou údaje získané ze zákonné evidence a vážních dokladů ze zařízení pro využívání, resp. 

odstraňování odpadů, které budou při kolaudačním řízení předloženy místně příslušnému orgánu státní 

správy v oblasti odpadového hospodářství.  

i) Bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

Zemní práce jsou uvažovány pouze lokálně, v malém rozsahu, v případě provádění přípojky silnoproudu, 

v úsecích, kde trasa přípojky vede mimo stávající budovy. Zemina z těchto výkopů bude z větší části 

využita ke zpětným zásypů. Menší přebytečné množství zeminy bude odvezeno na skládku. Žádné 

mezideponie, ani trvalé deponie nebudou zřizovány. 

j) Ochrana životního prostředí při výstavbě 

V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi postupováno s 

maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné předpisy: 

- zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí (obecně) 

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší 

- zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zejména § 7 a § 8 o ochraně a kácení dřevin 

- nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emise 

hluku, (např. u stavebních strojů) 

Je třeba provést opatření, kterými se minimalizují dopady vyplývající z provádění prací na staveništi z 

hlediska hluku, vibrací, prašnosti (akustické přepážky, prachotěsné přepážky atd.). 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu s platnou legislativou, tj. především se zákonem č. 

541/2020 Sb. o odpadech a navazujícími prováděcími vyhláškami Ministerstva životního prostředí – tj. 
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8/2021 Sb. Vyhláška o Katalogu opadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), 273/2021 Sb. 

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady nebo případně podle předpisů souvisejících a navazujících. 

Bude vedena evidence o nakládání s odpady. Tato evidence bude součástí dokumentace předkládané ke 

kolaudačnímu řízení. Speciální pozornost bude věnována vzniku nebezpečného odpadu a dalším 

jmenovitým typům odpadů jako jsou oleje, maziva, baterie, azbest apod. 

k) Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

U vstupu na staveniště bude umístěna informační tabule se základními údaji stavby a s uvedením 

zodpovědných pracovníků investora a zhotovitele včetně kontaktů. 

Na viditelném místě u vstupu na staveniště musí být vyvěšeno oznámení o zahájení prací, toto musí být 

vyvěšeno po celou dobu provádění stavby až do ukončení prací a předání stavby stavebníkovi k užívání. 

Způsob označení a zabezpečení stavby a režim vstupu pracovníků na staveniště bude stanoven ve 

smluvním vztahu mezi investorem a zhotovitelem, nejpozději při předání staveniště. Na staveništi musí být 

vývěskou oznámena telefonní čísla nejbližší požární stanice, první pomoci a policie. 

Přípravné práce 

Před zahájením samotných stavebních (bouracích) prací bude nutné zabezpečit provozní schopnost 

sousedních pracovišť, tzn. oddělit prostor stavby prachotěsnými a protihlukovými stěnami, zajistit transport 

materiálu a odvoz suti bez omezení přístupových, resp. únikových cest (provizorními venkovními 

stavebními opatřeními – lešení, zdviže, shozy apod.) a zabezpečit funkčnost technických instalací. 

Hlučnost provozu stavby 

Poněvadž budou stavební práce prováděny za plného provozu nemocnice, neměla by hlučnost stavby 

překročit hygienické normy. Noční klid by měl být dodržován. Hlučné práce budou předem konzultovány s 

investorem a uživatelem a koordinovány s lékařským provozem, sousedícím s místy, kde se budou 

provádět hlučné práce. Charakter a umístění stavby umožňuje minimální omezení stávajících 

zdravotnických provozů.  

Provoz investora 

Na všech plochách a ve všech objektech areálu nemocnice bude probíhat nepřetržitý provoz, který nesmí 

být omezován. Stěhování oddělení, jejich případný provizorní provoz a jiná opatření potřebná pro plynulé 

zajištění nezbytných procesů a služeb řeší uživatel. 

Při provádění bouracích prací je třeba postupovat s ohledem na stav nosných konstrukcí. Případné 

nejasnosti budou konzultovány se statikem. Zhotovitel bude v co největší míře dbát na snižování hlučnosti 

a zejména prašnosti při stavebních pracích (především při bourání). 

Souběh více dodavatelů na stavbě bude koordinovat generální dodavatel stavby. 

Likvidace zařízení staveniště 

Po dokončení a předání stavby budou všechny pozemky, které byly využívány pro staveniště uvedeny do 

původního stavu, nebo po dohodě s vlastníkem jinak vhodně upraveny. 

Před uvedením do provozu bude mezi dodavatelem stavby a uživatelem uzavřena dohoda, kde bude 

stanoven postup a předávání dokladů jednotlivých dodávek, zvláště dodávek se záruční lhůtou (předávání 

dokladů o zárukách). 

Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu §15 zákona č. 309/2006 Sb. (dále jen 

Plán BOZP) bude zpracován v součinnosti s vybraným zhotovitelem stavby. Zásadním účelem Plánu 

BOZP je potřeba zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce na staveništi, a to z hlediska koordinace 

v časové potřebě i způsobech provedení. Plán BOZP je dokumentem zpracovávaným diferencovaně podle 



Nemocnice Kyjov, p.o. 
Stavební úpravy prostor pro umístění SPECT/CT  
Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby 

 

44 B – Souhrnná technická zpráva 

druhu a velikosti stavby a musí být přizpůsoben skutečnému stavu a podstatným změnám během 

provádění stavby. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v §7 písm. c) stanovuje, že koordinátor bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor) během přípravy stavby zabezpečuje, aby Plán 

BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, 

údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné práce a aby 

byl odsouhlasen všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování Plánu BOZP známi. 

l) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 

Přístupy ke stávajícím budovám areálu nemocnice zůstávají nedotčeny. S ohledem na charakter řešeného 

záměru (stavební úpravy dílčích částí stávající budovy) nejsou žádné úpravy navrhovány. 

Na stavbě samotné se nepředpokládá činnost pracovníků s omezenou schopností pohybu a orientace, 

takže nebudou prováděny žádné speciální úpravy vnitrostaveništních komunikací ani dočasných objektů 

zařízení staveniště. 

m) Zásady pro dopravní inženýrská opatření 

K omezení provozu na veřejných komunikacích může v průběhu realizace dojít pouze ojediněle, a to 

v místě vjezdu do areálu nemocnice z ulice Strážovská. Případná dopravní inženýrská opatření budou 

řešena v souladu s požadavky příslušných správců a dotčených orgánů. 

n) Stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby 

Vzhledem k charakteru a povaze stavby nejsou stanoveny žádné speciální podmínky pro její provádění. 

o) Postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 

Realizace stavby a její postup bude ovlivněn aktuálními finančními možnostmi zřizovatele a kapacitou 

dalších zdrojů samotné nemocnice. Následující odhad je vztažen k optimálnímu průběhu výstavby: 

zahájení stavby  ..........................................................................................................................  červen 2025 

dokončení stavby  ............................................................................................................................  září 2025 

předpokládaná lhůta prací ...............................................................................................................  4 měsíce 

Na realizaci bude dodavatelem stavby vyhotoven přesný harmonogram prací, podle kterého bude určen 

případný rozsah provizorních opatření k zajištění stávajícího provozu.   

B.9 Celkové vodohospodářské řešení 

Bilance splaškových i dešťových vod zůstává beze změn. 


