





# 0.01 - A

## DEMONTÁŽ



## OMÍTKY A INJEKTÁŽ



## TABULKA KOTEV-INJEKTÁŽ

STĚNA	TL. STĚNY (mm)	KOTVA PLOCHA (ks)	KOTVA ROHOVÁ (ks)
A	700	2,5	2

## TABULKA HODNOT - 0.01 - A

	HODNOTY
OBKLADOVÝ PLECH	2,62 m2
PŘEDSTĚNA Z CETRIS DESEK	- m2
PŘEDSTĚNA Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK	- m2
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY	6,50 m2
PROVEDENÍ NOVÉ SANAČNÍ OMÍTKY	6,50 m2
ROHOVÝ PROFIL OMÍTKY	4,2 mb

## LEGENDA :




Odstranění obkladového plechu




Odstranění předstěny z CETRIS desek




Odstranění předstěny z polystyrenových desek



Nově navržená injektáž - horizontální ( osová vzdálenost 150 mm )



Nově navržená injektáž - rohová



Nově navržená injektáž - plošná ( osová vzdálenost 200 mm )



Nově navržená injektáž - rohová



Odstranění stávající omítky a následné provedení nové sanační omítky ( omítka, malba )

## POHLED STĚN 0.01 - A

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT	PROJEKCE STAVEB
ING. JIŘÍ KNOTNER	ING. IVETA MUSILOVÁ	www.projekty-musil.cz
INVESTOR	GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA BŘECLAV SADY 28. ŘÍJNA 674/1, 690 21 BŘECLAV	tel: 722 300 950
ODVLHČENÍ SKLEP. PROSTOR - HLAVNÍ BUDOVA k.ú. BŘECLAV, par. č. st. 917/1	FORMÁT	A3
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ	DATUM	ZÁŘÍ 2024
	STUPEŇ	DPS
	Č. ZAKÁZKY	03/2024
	MĚŘÍTKO	1:50
	Č. VÝKRESU	D01.02