0.42 - A,B,C,D

A DEMONTÁŽ



OMÍTKY A INJEKTÁŽ



TABULKA HODNOT - 0.42 - A,B,C,D

	HODNOTY
OBKLADOVÝ PLECH	12,46 m2
PŘEDSTĚNA Z CETRIS DESEK	- m2
PŘEDSTĚNA Z POLYSTYRENOVÝCH DESEK	- m2
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ OMÍTKY	41,04 m2
PROVEDENÍ NOVÉ SANAČNÍ OMÍTKY	41,04 m2
ROHOVÝ PROFIL OMÍTKY	13,10 mb

B DEMONTÁŽ





OMÍTKY A INJEKTÁŽ





TABULKA KOTEV-INJEKTÁŽ

STĚNA	TL. STĚNY (mm)	KOTVA PLOCHA (ks)	KOTVA ROHOVÁ (ks)
A	900	14	2
B	450	0	11
C	900	261	20
D	450	79	11

C DEMONTÁŽ





OMÍTKY A INJEKTÁŽ





D DEMONTÁŽ





OMÍTKY A INJEKTÁŽ





LEGENDA :

- Odstranění obkladového plechu
- Odstranění předstěny z CETRIS desek
- Odstranění předstěny z polysytrenových desek
- Nově navržená injektáž - horizontální (osová vzdálenost 150 mm)
- Nově navržená injektáž - rohová
- Nově navržená injektáž - plošná (osová vzdálenost 200 mm)
- Nově navržená injektáž - rohová
- Odstranění stávající omítky a následné provedení nové sanační omítky (omítka, malba)

Ing. JIŘÍ KNOTNER autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT - 0009121

Digitálně podepsal Ing. Jiří Knotner
Datum: 2024.10.31 15:12:11 +01'00'

ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	PROJEKTANT
ING. JIŘÍ KNOTNER	ING. IVETA MUSILOVÁ
INVESTOR	GYMNÁZIUM A JAZYKOVÁ ŠKOLA BŘECLAV SADY 28. ŘÍJNA 674/1, 690 21 BŘECLAV

PROJEKCE STAVEB
www.projekty-musil.cz
tel: 722 300 950
MUSIL

ODVLHČENÍ SKLEP. PROSTOR - HLAVNÍ BUDOVA
k.ú. BŘECLAV, par. č. st. 917/1
ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ
POHLED STĚN 0.42 - A,B,C,D

FORMÁT	A2
DATUM	ZÁŘÍ 2024
STUPEŇ	DPS
Č. ZAKÁZKY	03/2024
MĚŘÍTKO	1:50
Č.VÝKRESU	D01.64