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1 Identifikační údaje 

1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby: II/383, III/37445 Bílovice n. Svitavou, Fügnerovo nábřeží 

 

Místo stavby: kraj Jihomoravský 

Katastrální území: Bílovice nad Svitavou (604551) 

 
Druh stavby: Rekonstrukce 
 
Stupeň dokumentace: Dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) 

Rekonstrukce stávajících komunikací, stavba je trvalá. Předmětem je dokumentace pro vydání 
společného povolení stavby (dle vyhl. 499/2006 Sb). 

Účel užívání stavby: Dopravní stavba. 

1.2 Údaje o stavebníkovi 
Název: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k. 

Adresa: Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno 

IČ: 70932581 

DIČ: CZ70932581 

 
Stavbu zajišťuje: SÚS Jihomoravského kraje, oblast Střed - Brno 

Adresa: Ořechovská 541/35, Horní Heršpice, 619 00 Brno 

1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 

1.3.1 Generální projektant 

Název: PK Ossendorf spol. s r.o. 

Adresa: Tomešova 503/1, 602 00 Brno 

Telefon: +420 543 516 526 

E-mail: info@pk-ossendorf.cz 

IČ: 25 56 49 01 

DIČ: CZ25564901 

1.3.2 Hlavní inženýr projektu 

Ing. Petr Malec, ID ČKAIT 1002437, pro obory: mosty a inženýrské konstrukce 
(IM00) a dopravní stavby (ID00) 

 e-mail: p.malec@hbh.cz  

  

mailto:info@pk-ossendorf.cz
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1.3.3 Projektanti jednotlivých částí dokumentace 

Komunikace  Ing. M. Haluzíková 

Objekty mostní  Ing. P. Malec, Ing. M. Hlavatý. 

Sadové úpravy  Ing. M. Rybová. 

Dendrologický průzk. Ing. M. Rybová 

Podzhotovitelé 

Vodovody, kanalizace HBH Projekt spol. s r.o., Ing. J. Ocásková, Ing. Z. Mlčochová 

Objekty elektro  HBH Projekt spol. s r.o., Ing. S. Masařík, AI ČKAIT 1003226 (obor IT00) 

Geodet. zaměření MapKart s.r.o. Brno, Ing. Z. Červinka 

Záborový elaborát dtto 

Stanovení PAU  TPA ČR s.r.o. České Budějovice, R. Pospíšil 

Podrobný GTP  GEOSTAR, spol. s r.o., Brno – Slatina. 
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2 Členění stavby na objekty a technologická 
zařízení 

2.1 Seznam budoucích vlastníků jednotlivých stavebních 
objektů 

Jihomoravský kraj 

 

 II/383, III/37445 Bílovice n. Svitavou, Fügnerovo nábřeží, DUSP 

SO 101 Rekonstrukce komunikace Fügnerovo nábřeží 

SO 181 Dopravní značení silnic ve správě SÚS 

SO 201 Opěrná zeď v km 0,567-0,689 

SO 202 Opěrná zeď v km 0,758-1,013 

 

Obec Bílovice n.S. 

 

 II/383, III/37445 Bílovice n. Svitavou, Fügnerovo nábřeží, DUSP 

SO 131 Sjezd do areálu mlýna 

SO 151 Chodníky a parkovací zálivy 

SO 182 Dopravní značení místních komunikací 

SO 203 Opěrná zeď u sjezdu SO 131 

SO 211 Zajištění skalního svahu v km 0,260 

SO 301 Kanalizace Fügnerovo nábřeží 

SO 302 Příprava pro odvodnění přilehlých nemovitostí 

SO 411 Přeložka veřejného osvětlení 

SO 801 Sadové úpravy 

 

EG.D, a.s. 

 

 II/383, III/37445 Bílovice n. Svitavou, Fügnerovo nábřeží, DUSP 

SO 401 Přeložka vedení NN 

 

CETIN a.s. 

 

 II/383, III/37445 Bílovice n. Svitavou, Fügnerovo nábřeží, DUSP 

SO 431 Přeložka sdělovacího vedení Cetin 
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GasNet, s.r.o. 

 

 II/383, III/37445 Bílovice n. Svitavou, Fügnerovo nábřeží, DUSP 

SO 501 Přeložka NTL plynovodu v km 0,090–0,590 

 

Majitelé pozemků parc.č. 868/15 a 868/23 

 

 II/383, III/37445 Bílovice n. Svitavou, Fügnerovo nábřeží, DUSP 

SO 751 Oplocení 

 

2.2 Způsob užívání jednotlivých objektů 
Jednotlivé objekty se po ukončení stavebních prací budou užívat dle jejich členění v předcházející tabulce. 
Jedná se o objekty, které budou sloužit široké veřejnosti za účelem zvýšení komfortu cestování, 
bezpečnosti dopravy i zlepšení životního prostředí. 

 

2.3 Řazení objektů dle skupin 

Řada 000 - Objekty přípravy staveniště 

001  Příprava území 

011 # Demolice RD č.p. 471 

012 # Demolice přístavku na pozemku č. 85/1 

013 # Demolice váhy na pozemku č. 85/1 

Řada 100 - Objekty pozemních komunikací 

101 # Rekonstrukce komunikace Fügnerovo nábřeží 

131 # Sjezd do areálu mlýna 

151 # Chodníky a parkovací zálivy 

181 # Dopravní značení silnic ve správě SÚS 

182 # Dopravní značení místních komunikací 

183 # Přechodné dopravní značení silnic ve správě SÚS 

190 # Dopravně inženýrská opatření 

Řada 200 - Mostní objekty 

201  Opěrná zeď v km 0,567-0,689 

202  Opěrná zeď v km 0,758-1,013 

203  Opěrná zeď u sjezdu SO 131 

211  Zajištění skal. svahu v km 0,260 

Řada 300 - Vodohospodářské objekty 

301 # Kanalizace Fügnerovo nábřeží 

302 # Příprava pro odvodnění přilehlých nemovitostí 
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Řada 400 - Elektro a sdělovací objekty 

401  Přeložka vedení NN 

411 # Přeložka veřejného osvětlení 

431 # Přeložka sdělovacího vedení Cetin 

 

 

3 Seznam vstupních podkladů 

1. Studie zpracovaná firmou Rybák – projektování staveb spol. s r.o. (04/2018) 
2. Diagnostika vozovky zpracovaná VUT, fakulta stavební v Brně (07/2016) 
3. Geodetické zaměření vypracované firmou MapKart s.r.o. (02/2023) 
4. Podrobný geotechnický průzkum zpracovaný firmou GEOSTAR, spol. s r.o. (11/2023) 
5. Stanovení suma PAU ve znovuzískané asfaltové směsi určené zkouškou firmy TPA ČR, s.r.o. 

(01/2023) 
6. Rekognoskace terénu a fotodokumentace provedená firmou PK OSSENDORF s.r.o. (02/2023). 

 

 

 

V Brně, prosinec 2023 Ing. Petr Malec 

 

 

 

Řada 500 - Objekty trubních vedení 

501 # Přeložka NTL plynovodu v km 0,090–0,590 

Řada 700 - Objekty pozemních staveb 

751 0 Oplocení 

Řada 800 - Objekty úpravy území 

801 0 Sadové úpravy 


