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    DIGITÁLNÍ KATASTRÁLNÍ MAPA

ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU
NÁVRH STAVBY

LEGENDA:

NEPROVOZOVANÉ SÍTĚ, CETIN

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

STÁVAJÍCÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ, CETIN - METALICKÝ KABEL, PODZEMNÍ

STÁVAJÍCÍ OPTICKÝ KABEL, CETIN 

KOMUNIKACE - ASFALTOVÝ KRYT

KRAJNICEKRAJNICE

STÁVAJÍCÍ VODOVOD, OBEC ZBÝŠOV

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE, OBEC ZBÝŠOV

STÁVAJÍCÍ EL. VEDENEÍ NN, CETIN 

STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ EL. VEDENÍ NN, EGD

STÁVAJÍCÍ PODZEMNÍ EL. VEDENÍ NN, EGD

STÁVAJÍCÍ NADZEMNÍ EL. VEDENÍ VN, EGD

STÁVAJÍCÍ KANALIZACE, OBEC ZBÝŠOV
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NÁZEV VÝKRESU:

NÁZEV OBJEKTU:

NÁZEV AKCE:

VÝŠKOVÝ SYSTÉM :

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM :

VEDOUCÍ PROJEKTANT - HIP

VYPRACOVAL

KONTROLOVAL

OBJEDNATEL, INVESTOR

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

KRAJ, MěÚ, ObÚ

DATUM

STUPEŇ

MĚŘÍTKO

FORMÁT

Č. SOUPRAVY

ZAK. ČÍSLO

Č. VÝKRESU

PDPS

PŘEDMĚT ZMĚNY

ZMĚNA VÝKRESU:

3

2

   1   

Č. ZMĚNY PODPISZMĚNU PROVEDL DATUM ZMĚNY

602 00 Brno

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 

příspěvková organizace kraje
Jihomoravského kraje, 

Správa a údržba silnic 

ZHOTOVITEL

702 00 Ostrava

Masarykovo náměstí 5, 
Ostrava a.s.

DOPRAVOPROJEKT 

690 02 Břeclav
Na Zahradách 16, 

ViaDesigne, s.r.o.

AKCE

Designe

Designe

SO 101

VD03025

ING. MARTIN STÖHR

ING. MARTIN STÖHR

SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC JIHOMORAVSKÝ KRAJ, p. o. k.

VIADESIGNE, s.r.o.

SDRUŽENÍ DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, a.s. a 

KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY

C

1:500

5/2025

02

5 x A4

OBJEDNATEL

MARTIN SKUHRAVÝ

III/39411 Padochov - Zbýšov, 2. úsek

III/39411 Padochov - Zbýšov, 2. úsek

N

JIHOMORAVSKÝ, ZBÝŠOV

ING. ROMAN KOTAS

V2b (1,5/1,5/0,25)

V2b (3/1,5/0,125)

V1 (0,125)

V2b (3/1,5/0,125)

V1 (0,125)
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STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD STL, GASNET

SITUAČNÍ VÝKRESY


