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III/4199 Nížkovice  
Rozdělení SN  50% konstrukce vozovky hradí investor SÚS JMK p .o.k. 
    50% konstrukce vozovky hradí obec Nížkovice 
    Výměnu podložních zemin hradí investor SÚS JMK p.o.k.- 
    V textu je vyzna čeno zvýrazn ěním 
    Odvodn ění vozovky hradí investor SÚS JMK p.o.k. 
    V textu je vyzna čeno zvýrazn ěním 
 
A) Základní vým ěry a konstrukce  
 
   VYKOP,NASYP,PRICNY PREHOZ,HMOTNICE 
 
   cz.  stan.   vykop    nasyp   vykop     nasyp  p ric.pr.  hmotnice 
         [ M]    [M2]     [M2]    [M3]      [M3]      [M3]      [M3] 
   ************************************************ ***************** 
    1    0.00     1.4     0.0 
                                  21.0       0.0       0.0      21.0 
    2   15.00     1.4     0.0 
                                  16.5       0.0       0.0      37.5 
    3   30.00     0.8     0.0 
                                  14.3       0.0       0.0      51.8 
    4   45.00     1.1     0.0 
                                  19.5       0.0       0.0      71.3 
    5   60.00     1.5     0.0 
                                  21.0       0.0       0.0      92.2 
    6   75.00     1.3     0.0 
                                  20.3       0.0       0.0     112.5 
    7   90.00     1.4     0.0 
                                  18.8       0.0       0.0     131.3 
    8  105.00     1.1     0.0 
                                  13.5       0.0       0.0     144.8 
    9  120.00     0.7     0.0 
                                  15.7       0.0       0.0     160.5 
   10  135.00     1.4     0.0 
                                  22.5       0.0       0.0     183.0 
   11  150.00     1.6     0.0 
                                  24.0       0.0       0.0     207.0 
   12  165.00     1.6     0.0 
                                  23.3       0.0       0.0     230.3 
   13  180.00     1.5     0.0 
                                  23.3       0.0       0.0     253.5 
   14  195.00     1.6     0.0 
                                  23.3       0.0       0.0     276.8 
   15  210.00     1.5     0.0 
                                  20.3       0.0       0.0     297.0 
   16  225.00     1.2     0.0 
                                  24.0       0.0       0.0     321.0 
   17  240.00     2.0     0.0 
                                  27.8       0.0       0.0     348.7 
   18  255.00     1.7     0.0 
                                  28.5       0.0       0.0     377.2 
   19  270.00     2.1     0.0 
                                  30.8       0.0       0.0     408.0 
   20  285.00     2.0     0.0 
                                  28.5       0.0       0.0     436.5 
   21  300.00     1.8     0.0 
                                  23.3       0.0       0.0     459.8 
   22  315.00     1.3     0.0 
                                  13.5       1.5       1.5     471.7 
   23  330.00     0.5     0.2 
                                   5.3       4.5       4.5     472.5 
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   24  345.00     0.2     0.4 
                                   3.0       6.0       3.0     469.5 
   25  360.00     0.2     0.4 
 
  
 
   VYKOP,NASYP,PRICNY PREHOZ,HMOTNICE 
 
   cz.  stan.   vykop    nasyp   vykop     nasyp  p ric.pr.  hmotnice 
         [ M]    [M2]     [M2]    [M3]      [M3]      [M3]      [M3] 
   ************************************************ ***************** 
                                   2.3       7.5       2.3     464.3 
   26  375.00     0.1     0.6 
                                   3.8       5.3       3.8     462.8 
   27  390.00     0.4     0.1 
                                  14.9       0.9       0.9     476.8 
   28  407.57     1.3     0.0 
   ------------------------------------------------ ----------------- 
                                 502.4      25.6      15.9 
 
1) Výkop  502,40 m 3 
2) Násyp   25,60 m 3 
 
   PRIDRUZENE ZEMNI PRACE 
 
   cz.  stan. prace prace prace prace prace prace p race prace prace 
                1     2     3     4     5     6     7     8     9    
               [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [ M]  [  ]  [  ]  [  ]  [  ]  
   ************************************************ **************** 
    1    0.00   5.9   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
    2   15.00   6.6   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
    3   30.00   6.1   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
    4   45.00   6.5   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
    5   60.00   6.4   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
    6   75.00   6.5   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
    7   90.00   6.4   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
    8  105.00   6.7   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
    9  120.00   6.3   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   10  135.00   6.1   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   11  150.00   6.1   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   12  165.00   5.6   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   13  180.00   6.0   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   14  195.00   6.0   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   15  210.00   6.1   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   16  225.00   6.2   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   17  240.00   6.2   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   18  255.00   6.1   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   19  270.00   6.2   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   20  285.00   6.2   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   21  300.00   6.2   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   22  315.00   6.2   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   23  330.00   6.1   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   24  345.00   6.2   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   25  360.00   6.2   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   26  375.00   6.3   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   27  390.00   6.4   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   28  407.57   5.8   7.0   7.1   6.0   6.0   0.0   0.0   0.0   0.0 
   ------------------------------------------------ ---------------- 
          3)   bourani vozovky          2531.9 M2:2 =1265,95 
          4)   uprava plane             2853.0 M2:2 =1426,50 
          5)   SD 150 mm                2893.7 M2:2 =1446,85 
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          6)   SD 200 mm                2445.4 M2:2 =1227,70 
          7)   AB kryt + podklad        2445.4 M2+4 7,31=2492,71 m 2:2=1246,36 
  
Přidružené plochy: 
Napojení ZÚ      17,76 m 2 
Napojení KÚ      29,55 m 2 
       47,31 m 2 
8)Post řik infiltra ční      2445,4m 2:2=1227,70 
9)Post řik spojovací    2492,71m 2:2=1246,36 
10) Zarovnání sty čné plochy živi čné  5,80+5,80     11,60 m :2=5,80 
12) Položení geotextílie na plá ň  2531,90m 2 
13) Dodávka separa ční geotextílie  2853,00x1,20=3423,60 m 2 
14) Osazení krajníku – odvod ňovací proužky 7,80+10,0+8,0=26,80 m :2=13,40 
15) – dodání krajníku 50/25/10   26,80x2=   53,60 k s :2=26,80 
  
B) Bourání  
1) bourání vozovky živi čné  tl. 5 cm  2531,9+47,31=   2579,21 m 2:2=1289,60 
2) -2579,21x0,098=  252,76t                      
3) Bourání podklad ů z kam.drceného tl. 300 mm             2531,90 m 2:2=1265,95 
4) – 2531,90x0,400=     1012,76t                 
5) vytrhání stojatých obrub  

vpravo 122,0+192,5=          314,00m 
vlevo  22,50+117,0+283,70=    423,20m  

             737,20m :2=368,60 
6) – 737,20(B5)x0,145 =106,89 t 
7) Bourání betonu       9ks UV v č. p řípojekx0,40=  3,60 m 3:2=1,80 
  
 
C) Vým ěna podloží  
1) Vým ěna podloží tl. 0,35 m 2853,00x0,35=         998,55 m3 
Na vým ěnu podloží se použije nakupovaných dob ře hutnitelných a nenamrzavých 
materiál ů.  
2) násyp                                   998,55 m 3 
3) výkop                                   998,55 m 3 
4) nákup vhodného materiálu v četn ě dopravy  998,55x1,20=      1198,26 m 3 
     
D) Uli ční vpusti     
1) nová UV z dílc ů                      19,00 ks 
2) p řípojka DN 150                                 65,50  m 
3) výkop rýhy do 2.000 mm    65,50x0,8x1,5 =              78,60 m 3  
4) pažení st ěn rýh   65,50x2x1,5 =         196,50 m 2  
5) výkop šachet    19,0x1,2x1,2x2,0 =           54, 72 m 3 
6) lože pod drobné objekty  19,0x1,2x1,2x0,1 =     2,74 m 3 
7) osazení pražc ů do 25.000 mm 2                              66,00 ks 
8) - dodání krajníku p ůleného    66,0:2 =                33,00 ks 
9) osazení pražc ů do 200 mm                            19,00 ks 
10) - dodání prefabrikát pod m říž                    19,00 ks 
11) montáž útes ů                                             19,00 ks 
12) montáž trub PVC DN 150 mm                           65,50 m 
13) - dodání trub PVC. DN 150                      65,50 ks 
 - na útesy                                                       19,00 ks  
            84,50 ks 
14) montáž tvarovek DN 150 mm     19   x4 =             76,00 ks 
 - dodání tvarovek – koleno 60 °   19   x2 =    38,00 ks 
 - dodání tvarovek – koleno 90 °                          38,00 ks 
15)                 76,00 ks 
16) z řízení vpustí uli čních                                  19,00 ks 
17) - dodání – prefabrikát pr ůběžný 30 cm                      19,00 ks  
18)     – prefabrikát pr ůběžný 60 cm                      19,00 ks  
19)     – prefabrikát dna                         1 9,00 ks  
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20)     – prefabrikát s odtokem                       19,00 ks  
21) osazení poklop ů litinových p řes 150 kg             17,00 ks 
22) - dodání m říží pro vozovky s nálevkou                    19,00  ks 
28) osazení poklop ů litinových do 100 kg               2,00 ks 
29) - dodání podobrubníkového poklopu                         2,00 ks 
23) obetonování potrubí  65,5    x0,30 =           19,65 m 3 
24) obsyp potrubí   65,5    x0,30 =            19,6 5 m 3 
25) zásyp sypaninou  65,5    x0,815 =               53,38 m 3 
26) št ěrkopísek frakce 0-32 /19,65+53,38/x1,2x1,85 =       162,13 t 
27) Výšková úprava poklop ů, šoupat – odhad, fakturovat dle skute čnosti 30,00 ks 
28) Z řízení horské vpusti v četn ě napojení na kanalizaci    1,00 ks 
 
E) Podélný trativod  
1) délka 407,57+103,60=            511,17 m :2=255,58 
2) výkop rýhy do 600 mm   511,17x0,12 =        61,3 4 m 3:2=30,67 
3) lože ze št ěrkopísku    511,17x0,30x0,05 =   7,67 m 3:2=3,84 
4) výpl ň št ěrkopískem   511,17x0,10 =        51,12 m 3:2=25,56 
5) flexibilní trubka DN 100                     511 ,17 m :2=255,58 
 
F) Chráni čky na kabely   
Předpokládá, se kontrola a obnovení v p řípad ě poškození 
1) chráni čky na stávající kabely  – po čet             5,00 ks 
2)       - délka                    38,00 m 
3) výkop rýhy do 2.000 mm (38,0(F2)+ 5,0(F1))x1,00x 0,80 =  34,40 m 3:2=17,20 
4) trouba PVC 160   (F2)                           38,00 m :2=19,00 
5) žlábek TK 1    38,0(F2)x2 =            76,00 m :2=38,00 
6) lože ze št ěrkopísku  (38,0(F2)+ 5,0(F1))x0,10x1,00 =   4,30 m 3:2=2,15 
7) obetonování    38,0(F2)x0,22 =         8,36 m 3:2=4,18 
8) obsyp št ěrkopískem    
                          34,40(F3)-4,40(F6)-38,0(F 2)x0,8x0,37= 18,75 m 3:2=9,38 
9) - dodání št ěrkopísku   18,75(F8)x1,2x1,85 =     41,62 t :2=20,81 
10) bedn ění     38,0(F2)x0,40x2 =     30,40 m 2:2=15,20 
 
 
G) Rekapitulace zemních prací a p řesun ů:  
1) Výkop Nížkovice  501,40(A1) :2=                 250,70 m 3 

1a) Výkop SÚS   501,40(A1):2+998,53(C3)=      1249, 23 m 3 
2) Násyp Nížkovice  25,60(A2):2=     12,80 m 3 
2a)Násyp SUS   25,60(A2):2+998,53(C2)=       1011,3 3 m 3 
3) Výkop rýhy do 2 m Nížkovice  34,40(F3):2=     17 ,20 m 3 
3a) Výkop rýhy do 2 m SÚS 34,40(F3):2+78,60(D3)=              95,80 m 3  
4) Výkop rýhy do 600 mm Nížkovice 61,34(E2):2=    3 0,67 m 3  
4a) Výkop rýhy do 600 mm SUS 61,34(E2):2=     30,67  m3  
5) Výkop šachet SUS   (D5)                      54, 72 m 3 
7) Svislé p řemíst ění SUS      78,60(D3)+54,72(G5)=              133,3 2 m 3 
8) Vodorovné p řemíst ění do 10 km Nížkovice 

 250,70(G1)+ 30,67(G4)=                        281, 37 m 3 
8a) Vodorovné p řemíst ění do 10 km SUS 

1249,23(G1a)+ 95,80(G3a)+30,67(G4a)+54,72(G5)=    1 430,42 m 3 
 
9) P říplatek za další km Nížkovice   281,37(G8)x10=        2813,70 m 3 
9a) P říplatek za další km SUS  1430,42(G8a)x10=       143 04,20 m 3 
10)Vodorovné p řemíst ění do 10 km Nížkovice 3,60(B7):2=                   1,80 m 3 
10a)Vodorovné p řemíst ění do 10 km SÚS      3,60(B7):2=                   1,80 m 3 
11) P říplatek Nížkovice        3,60(B7):2x10=                       18,00 m 3 
11a) P říplatek SUS              3,60(B7):2x10=                       18,00 m 3 
12)Uložení na skládku Nížkovice   281,37(G8)+1,8(G1 0)=            283,17 m 3 
12a)Uložení na skládku SUS     1430,42(G8a)+1,8(G10 )=         1432,22 m 3 
13)Poplatek za skládku (zeminy) Nížkovice(G8)                281,37 m 3 
13a)Poplatek za skládku (zeminy) SUS     (G8a)               1430,42 m 3 
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14)Poplatek za skládku betonu Nížkovice (G10)                          1,80 t 
14a)Poplatek za skládku betonu SUS   (G10a)                         1,80 t 
15) Vodorovné p řem. vybourané suti do 1 km Nížkovice  

/252,76(B2)+1012,76(B4)/:2=     632,76 t 
15a) Vodorovné p řem. vybourané suti do 1 km SUS 

/252,76(B2)+1012,76(B4)/:2=     632,76 t 
16) P říplatek za další 1 km Nížkovice  632,76(G15)x19=         12022,44 t 
16a) P říplatek za další 1 km SUS        632,76(G15a)x19=        12022,44 t 
17) Vodor. p řemíst ění vybouraných hmot do 5km Nížkovice 106,89(B6):2=5 3,44 t      
17a) Vodor. p řemíst ění vybouraných hmot do 5km SUS      106,89(B6):2=53 ,44 t      
18) P říplatek za další km Nížkovice  53,44(G17)x5=                267,22 t 
18a) P říplatek za další km SUS       53,44(G17)x5=          267,22 t 
19) Poplatek za uložení na skládce Nížkovice (G17)       53,44 t 
19a) Poplatek za uložení na skládce SUS       (G17a )      53,44 t 
20)Poplatek za skládku št ěrku Nížkovice  1012,76(B4):2=    506,38 t                         
20a)Poplatek za skládku št ěrku SUS        1012,76(B4):2=    506,38 t                         
21)Poplatek za skládku živice Nížkovice        252, 76 (B2):2=      126,38 t 
21a)Poplatek za skládku živice SUS              252 ,76 (B2):2=      126,38 t 
22) Lože ze ŠP Nížkovice    4,30(F6):2=       2,15 m3 
22a)Lože ze ŠP SUS          4,30(F6):2+2,74(D6)=   4,89 m 3 
23) Obsyp ŠP Nížkovice     18,75(F8):2=           9 ,38 m 3 
23a) Obsyp ŠP SUS           18,75(F8):2+19,65(D24)= 29,03 m 3 
24) dodání ŠP Nížkovice     41,62(F9):2=      20,81  t 
24a) dodání ŠP SUS         41,62(F9):2+162,13(D26)= 182,94 t 
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III/4199 Nížkovice – práce hrazené obcí Nížkovice  
A) Základní vým ěry   
Napojení MK 
MK 0,024 L                  134,72 m 2- 

MK 0,158 L             55,70 m 2 

         190,42 m 2 
 
   1)    uprava plane        190,42 m 2 
   2)    SD 200 mm           190,42 m 2 
   3)    SD 150 mm           190,42 m 2 
   4)    ACL 16+ 70 mm       190,42 m 2 
   5)    ACO 11+ 40 mm       190,42 m 2 
   6)    Vým ěna 190,42x0,350= 66,65 m 2 
    
 7) Zarovnání sty čné plochy živi čné  5,50+6,00=        11,50 m 
 8) Post řik infiltra ční  (A4)                190,42 m 2 
 9) Post řik spojovací  (A5)                190,42 m 2 
10) Výkop      190,42x0,20=   38,09 m 3 
 
B) Bourání  
Napojení MK 
MK 0,024 L                  173,05 m 2- 

MK 0,158 L             47,55 m 2 

         220,60 m 2 
1) bourání vozovky živi čné  tl. 5 cm                     220,60 m 2 
2) – 220,60x0,098=   21,62t                      
3) Bourání podklad ů z kam.drceného tl. 300 mm                        2 20,60 m 2 
4) –  220,60x0,400=       88,24t                 
5) vytrhání stojatých obrub     8,40+9,0+17,8+22,60 =   57,80 m 
6) –  57,80(B5)x0,145 =  8,38 t 
7) Bourání betonu       1ks UV v č. p řípojekx0,40=            0,40 m 3 
8) Odvoz suti do 1 km   21,62(B2)+88,24(B4)=             109,86 t 
9) P říplatek za další km       109,86(B8)x19=                  2087,34 t 
10)Poplatek za uložení na skládku – živice  (B2)            21,62 t 
11)Poplatek za uložení na skládku – št ěrky  (B4)       88,24 t 
12)Odvoz hmot do 5 km   (B6)          8,38 t 
13) P říplatek za další km  8,38(B6)x5=         41,90 t 
14) Poplatek za uložení hmot na skládku  (B6)        8,38 t 
 
C) Osazení silni čních obrubník ů 
Vpravo               321,29 m 
Vlevo      40,90+148,80+249,74=       439,44 m  
1)                 760,73 m 
2) Nájezdový obrubník                            
 Vjezdy-výkres               147,80 m 
 P řechody         2,8+1,9+1,9=     6,60 m  
                154,40 m 
3) Obrubník p řechodový levý   36,0+3,0+1,0=   40,00 ks 
4) Obrubník p řechodový pravý   36,0+3,0+1,0=   40,00 ks 
5) Obrubník 100/25/15                    760,73-154 ,40-40-40=      526,33 ks 
6) zemni krajnice          760,73x0,05=   38,04 m 3 
 
  


